
Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,68

plan sytuacyjny - trasa zasadnicza km 1,68

2 D 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia z wywozwem ha 0,01

obmiar własny Wycięcie i karczowanie istniejących krzewów z wywozem materiału z karczowania ha 0,01

D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

3 D 01.02.02.14
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm za pomocą spycharek na 

odkład do ponownego wykorzystania
m

3 285,0

obmiar własny - trasa zasadnicza  (1900*0,15) m
3 285,0

D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

4 D 01.02.04.13 Rozebranie podbudowy kruszywa z wywozem m
2 545,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa w miejscu wzmocnienia istniejącej nawierzchni - trasa zasadnicza m
2 545,00

5 D 01.02.04.13 Rozebranie podbudowy kruszywa gr. 20 cm z wywozem m
2 44,00

Rozebranie podbudowy z kruszywa w obrębie wpustów kanalizacji deszczowej - trasa zasadnicza m
2 44,00

6 D 01.02.04.22a Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 0-9cm z wywozem m
2 44,00

- trasa zasadnicza, w obrębie wpustów kanalizacji deszczowej m
2 44,00

7 D 01.02.04.81 Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywozem szt. 29

8 D 01.02.04.82 Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem szt. 33

9 D 01.02.04.83 Demontaż słupków hektometrowych szt. 17

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

D 03.02.01b

45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych.

* *

10 D 03.02.01.41 Regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej szt. 11

D 03.01.03

45231000-5

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH.

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych.

* *

11 D 03.03.01.12 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o srednicy 60 cm m 120

D 04.00.00 PODBUDOWY * *

D 04.01.01

45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

12 D 04.01.01.13
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 

głębokość koryta DO 30 cm
m

2 1 975,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                         

obmiar własny

- umocnione pobocze, głębokość koryta 15cm m
2 1 975,00

13 D 04.01.01.14
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-III 

głębokość koryta 31-40cm
m

2 44,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                         

obmiar własny

- trasa zasadnicza - w miejscach wystepowania wpustów kanalizacji deszczowej, głębokość koryta 

31cm 
m

2 44,00

Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA 

Przebudowa ul. Głosiny i Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.

Lp.

Jednostka

Podstawy*)



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Lp.

Jednostka

Podstawy*)

D 04.02.02a

45233000-9

WZMOCNIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA GEORUSZTEM.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

14 Ułożenie georusztu trójosiowego na całej szerokości istniejącej jezdni m
2 11 152,00

D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

15 D 04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie * *

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m
2 517,20

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza - 

wpusty
m

2 44,00

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm  - trasa zasadnicza - 

wzmocnienie podbudowy
m

2 473,20

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne m
2 10 586,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m
2 448,00

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - trasa zasadnicza m
2 10 138,00

16 D 04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową * *

Skropienie nawierzchni drogowych -  warstwy niebitumiczne m
2 517,20

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm - trasa zasadnicza - 

wpusty
m

2 44,00

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm  - trasa zasadnicza - 

wzmocnienie podbudowy
m

2 473,20

Skropienie nawierzchni drogowych  -  warstwy bitumiczne m
2 10 586,00

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 5cm - trasa zasadnicza m
2 448,00

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu - trasa zasadnicza m
2 10 138,00

D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

17 D 04.04.02.11
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubości 

warstwy do 15cm:
m

2 473,20

przekroje 

normalne   
- trasa zasadnicza gr. 10 cm - w miejscu wzmocnienia istniejącej podbudowy m

2 473,20

18 D 04.04.02.12
Wykonanie podbudowy z  mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości 

warstwy 16-20cm:
m

2 44,00

- trasa zasadnicza - gr. warstwy 20cm m
2 44,00

D 05.00.00 NAWIERZCHNIA * *

D 05.02.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

19 D 05.02.01.11 Wykonanie nawierzchni z kruszywa pofrezowego, gr. w-wy 15cm m
2 1 975,00

plan sytuacyjny  - umocnione pobocze m
2 1 975,00

D 05.03.05/a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

20 D 05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5cm m
2 448,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                         

- trasa zasadnicza m
2 448,00

przekroje 

normalne,                       

obmiar własny

plan sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

plan sytuacyjny, 

przekroje 

normalne

przekroje 

normalne,                       

obmiar własny



Jm. Ilość robót

1 2 3 4 5

Element scalony - rodzaj robót

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Lp.

Jednostka

Podstawy*)

D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

21 D 05.03.11.32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy  5cm m
2 10 138,00

plan sytuacyjny 

przekroje 

normalne                         

obmiar własny

- trasa zasadnicza  - głębokość frezowania 5cm m
2 10 138,00

D 05.03.13

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA 

ŚCIERALNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

22 D.05.03.13.13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA JENA 11, grubość w-wy 6 cm m
2 10 138,00

plan sytuacyjny 

obmiar własny
 - trasa zasadnicza m

2 10 138,00

D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

D 06.01.01

45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
* *

23 D 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego m
2 2 850,00

- trasa zasadnicza m
2 2 850,00

24 D 06.01.01.23 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm z z pozyskaniem gruntu i dowozem m
2 350,00

- trasa zasadnicza m
2 350,00

D 06.04.01

45112000-5

ROWY

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

25 D 06.04.01.21 Oczyszczenie rowów oraz cieków z namułu z profilowaniem skarp rowu m 1 513,00

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

26 D 07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  - linie ciągłe m
2 43,20

27 D 07.01.01.32 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi  - linie przerywane m
2 78,80

28 D 07.01.01.35 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole m
2 14,10

D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg.

* *

29 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 38

30 D 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt. 33


