(Centrum
Informatyzacji

Warszawa, dnia 5 stycznia 2023 r.
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negogjacji na: ,Dostawe tqgcz do Sieci Akademickiej”, Nr sprawy: CI.ZP.261.15.2022.

Zamawiajacy, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej w Warszawie, informuje, ze wptynety
zapytania do przedmiotowego postepowania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2 2022 r,, poz. 1710 z pdzn. zm.) zwanej dalej, ,PZP", Zamawiajacy udostepnia
tre$¢ zapytah wraz z wyjasnieniami na nie, bez ujawniania Zrédta zapytania oraz zgodnie z art. 286 ust. 11 ust. 3
PZP zmienia zapisy tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej ,SWZ", w tym zapisy dotyczace
terminu sktadania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1

Biorac pod uwage, ze $wiadczenie ustugi objetej przedmiotem zaméwienia wymaga od Wykonawcy
przeprowadzenia prac instalacyjnych, czy Zamawiajacy wskaze czas na wykonanie tych prac i uwzgledni je w
opisie  przedmiotu umowy poprzez dodanie: ust5 w parl umowy w  brzmieniu:
»5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona prace instalacyjne niezbedne do uruchomienia
ustugi objetej przedmiotem umowy w wymiarze nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych, liczac od daty
podpisania umowy przez strony.”

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy modyfikuje treéé¢ Projektowanych Postanowie’s Umowy tj.
zatacznika numer 5 do SWZ (Wzoru umowy). Jednolity tekst Projektowanych Postanowier Umowy stanowi
zatacznik do niniejszego pisma. Zmiany wynikajace z niniejszej modyfikacji zostaty wyréznione kolorem
niebieskim.

Pytanie nr 2

Biorac pod uwage, ze $wiadczenie ustugi objetej przedmiotem zaméwienia wymaga od Wykonawcy
przeprowadzenia prac instalacyjnych, wskazany w SWZ termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy
wyznaczony na dzieh 1.01.2023r. w ocenie Wykonawcy faworyzuje obecnego dostawce ustugi, jako ze
potengjalni inni wykonawcy od 22 grudnia do 6 stycznia maja zamkniety dostep do kanalizacji OPL w celu
zaciggniecia Swiattowodéw do lokalizacji klienta. W zwiazku z powyzszym Wykonawca wnosi o wyznaczenie
terminu realizacji uwzgledniajacy powyzszg okolicznoéé.

Wobec powyzszego Wykonawca wnosi o udzielenie przez Zamawiajgcego odpowiedzi na zapytanie czy
Zamawiajacy wskaze czas na wykonanie tych prac przez wprowadzenie zapiséw par.3 umowy w brzmieniu :
Par. 3, Termin wykonania przedmiotu umowy od 1.01.2023r — do 21. 01.2025r .w tym w zakresie prac
instalacyjnych  umozliwiajacych  uruchomienie  ustugi od  1.01.2023r do  21.01.2023r *

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przewidywany termin rozpoczecia $wiadczenia 24 miesiecznej ustugi dostepu do Sieci
Akademickiej to: 01.03.2023 r. Termin ten, jest terminem szacowanym.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy modyfikuje ust. 5 w SWZ - Termin wykonania zaméwienia, ktéry
otrzymuje brzmienie: , Termin wykonania zaméwienia: 24 miesiace oraz 21 dni na uruchomienie ustugi.
Przewidywany termin rozpoczecia $wiadczenia 24 miesigcznej ustugi dostepu do Sieci Akademickiej to:
01.03.2023 r. Termin ten, jest terminem szacowanym.”

Jednoczesdnie, w odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy modyfikuje treé¢ Projektowanych
Postanowieri Umowy tj. zatacznika numer 5 do SWZ (Wzoru umowy). Jednolity tekst Projektowanych
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Postanowiert Umowy stanowi zatacznik do ninigjszego pisma. Zmiany wynikajgce z niniejszej modyfikacji zostaty
wyrdznione kolorem niebieskim.

Pytanie nr 3

W ocenie Wykonawcy, zapisu umowy par.7 ust. 5 nie mozna odnieé¢ do sytuacji uruchomienia ustugi tylko do
przerwy w trakcie realizacji umowy i $wiadczenia juz uruchomionej ustugi, z ostroznosci jednak Wykonawca prosi
0 udzielenie odpowiedzi: Czy termin kreslony w §7 ust. 5 umowy dotyczy przerw wystepujacych podczas juz
uruchomionej, wezedniej odebranej przez Zamawiajacego dziatajacej ustugi i zapisu tego nie mozna traktowaé
jako przekroczenia terminu uruchomienia ustugi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze termin okre$lony w §7 ust. 5 dotyczy terminu wskazanego w §3 ust.1 pkt 2)
Projektowanych Postanowiei Umowy (Zatacznik numer 5 do SWZ (Wzér umowy)), tj. 24 miesiecznego
$wiadczenia ustugi dostepu do Sieci Akademickiej.

Pytanie nr 4

Czy zamawiajacy udostgpnia sie¢ wewnetrzng na potrzeby podtaczenia urzadzen koficowych (router)
Wykonawcy oraz niezbedne zasilanie 230V do tych urzadzen oraz miejsce w szafie Rack Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie udostepnia.

Ponadto, Zamawiajacy dokonuje zmiany treici SWZ w nastepujacym zakresie:

1)  ust. 14 - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA - pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzief, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia
24.02.2023 r.

2) ust. 15 - SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT - ppkt 1) lit. a) SWZ otrzymuje
brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za poérednictwem platformazakupowa.pl do dnia
26.01.2023 r. do godz. 12.00.

3) ust. 15-SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT — ppkt 2) lit. a) SWZ otrzymuje
brzmienie: Otwarcie ofert nastapi w dniu 26.01.2023 r. 0 godz. 12.15.

4)  zatacznika nr 6 do SWZ, tj. Opisu przedmiotu zamdwienia. Jednolity Opis Przedmiotu Zamodwienia
stanowi zalacznik do niniejszego pisma.
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