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I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 

         POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI CZERWONE STOGI – CISY gm. MALBORK 
WRAZ ZE STACJĄ PODWYŻSZANIA CIŚNIENIA WODY. 

                                                
1. NAZWA I OPIS  ZADANIA. 
 

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz ze 
stacją podwyższania ciśnienia wody. Projektowany wodociąg zlokalizowany jest 
pomiędzy miejscowościami Czerwone Stogi - Cisy, gm. Malbork. 
Planowana trasa wodociągu przebiegać będzie głownie po gruntach Skarbu 
Państwa pas drogi krajowej nr 22 i w drogach gminnych. Nowa sieć wodociągowa 
będzie zasilana wodą z sieci wodociągowej zarządzanej przez Centralny Wodociąg 
Żuławski Sp. z o.o.  
Projektuje się sieć wodociągową w zakresie średnic Ø110-160mm.  

           Realizacja inwestycji jest elementem planu modernizacji i rozbudowy systemu 
           wodociągowego eksploatowanego przez Centralny  Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
           w Nowym Dworze Gdańskim. Inwestycja ma na celu zaspokojenie rosnącego  
           zapotrzebowania na wodę miejscowości Cisy i Kraśniewo. Z projektowanego  
           wodociągu zasilane będą istniejące odcinki lokalnych wodociągów za  
           pośrednictwem których woda trafi do odbiorców. 
           Budowa sieci w projektowanym zakresie umożliwi spięcie w jeden system  
           istniejących lokalnych wodociągów w miejscowościach  Czerwone Stogi i Cisy. 
                       
                      
            2. ADRES ZADANIA i ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 
 
           Projektowana sieć wodociągowa została zlokalizowana w obrębie miejscowości  

Czerwone Stogi i Cisy gm. Malbork, na działkach o numerach ewidencyjnych:  
dz. nr. 121; 123; obr. Czerwone Stogi [0002], dz. nr. 98; 107; obr. Cisy [0001] Ar_1, 
j.ewid. [220904_2], Malbork-G.            

 
            Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o  
            art. 3 pkt. 20  Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania  
            obiektu należy rozumieć  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na  
            podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem  
            ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.   
            Zasięg oddziaływania inwestycji wyznaczono wzdłuż trasy projektowanej sieci  
            wodociągowej na w/w działkach. 
 
 
            3. OKREŚLENIE INWESTORA I UŻYTKOWNIKA ZADANIA. 
   
             Inwestorem i użytkownikiem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
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                                           Centralny  Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
                                                    ul. Warszawska 28A,  
                                                82-200 Nowy Dwór Gdański 
                           
 
                                  
 
            4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
            - Zlecenie inwestora ; 
            - Decyzje nr 82/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak pisma 
               PP.6731.82.2021 z dnia 17.06.2021r. 
            - Warunki techniczne nr 92/W/2021r wydane przez Centralny  Wodociąg Żuławski  
              Sp. z o.o. z dnia 26.03.2021r. 
            - Mapy do celów projektowych w skali 1:500                          
            - Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-projektowe ; 
            - Uzgodnienia z inwestorem.  
            - Uzgodnienia branżowe 
 
 
          5. OPINIA GEOTECHNICZNA - WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
 
                  Teren zainwestowania leży na terenie Żuław Wiślanych.  

 Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód  
 roztopowych w czasie zlodowacenia północno-polskiego fazy pomorskiej. 
Wierzchnia warstwę stanowi glina próchnicza.  
 
 Z nawierconych gruntów wydzielić można następujące warstwy geotechniczne: 
       ○ Warstwa I    –  zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci namułów pylastych  
miękkoplastycznych o stopniu plastyczności IL=0,869 na głębokości od 1,6  
 mppt do 4,3 mppt. 
 
       ○ Warstwa II    –  zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piasków drobnych 
średniozagęszczonych  miękkoplastycznych o stopniu zagęszczenia  Id=0,491 na 
głębokości od 4,3  mppt do 5,5 mppt. 
 
W badanym podłożu gruntowych stwierdzono występowanie wody gruntowej o 
zwierciadle napiętym oraz jako sączenie na głębokości od 1,0 -1,6 m ppt. 
       
Głębokość przemarzania w rejonie zainwestowania wynosi 1,0 m ppt. 

 
Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glin  
próchnicznych należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw. 
Pozostały w wykopie grunt należy zazbroić geowłókniną z warstwą pospółki  z 
zagęszczeniem do Is>0,98. 
 
Grunty organiczne występujące w tym terenie należą do gruntów słabonośnych i 
ściśliwych dlatego proponuje posadowienie na studniach których podstawy będą 
oparte na piaskach drobnych. Dopuszcza się wymianę gruntu słabonośnych na 
mieszankę betonową. Jak na rys nr 9. Wymiany dokonać do głębokości zalegania 
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gruntów nośnych usuwając ich wierzchnią warstwę. Powstały w ten sposób wykop 
zalać mieszanką betonową C16/20.  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz.463) Jako, że 
wszystkie występujące tutaj grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litologicznie, 
warunki gruntowe zalicza się do prostych, przedmiotową inwestycją zaliczamy do II 
kategorii geotechnicznej. Rozpoznania geotechniczne podłoża i opinia geotechniczna 
jest wystarczająca do realizacji obiektów zaliczanych do II kategorii geotechnicznej. 
Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na proste warunki gruntowe nie jest wymagany 
projekt geotechniczny. 
 W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych założono lokalne       
stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu. W przypadku 
posadowienia pompowni oraz wystąpienia zwiększonego napływu wody gruntowej 
przy wykonywani wykopów liniowych przewidziano zastosowanie igłofiltrów Ø 50 mm 
wpłukiwanych bez obsypki. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano 
stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu (grodzic). 
Do ustalenia ilości igłofiltrów należy posługiwać się wartościami współczynnika filtracji 
wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu „Geotechnika i 
fundamentowanie – posadowienie budowli”. 
 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa 
Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w  porozumieniu z 
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
  
         6. OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 
 
          W obrębie opracowania występują istniejące urządzenia infrastruktury  
          podziemnej : 
             - sieci wodociągowe;         
             - sieci elektroenergetyczne; 
             - sieci teletechniczne. 
             - sieci gazowe 
             - sieci drenarskie 
          Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić szczegółowo  
          lokalizację istniejącego uzbrojenia z właścicielami poszczególnych sieci oraz  
          uzyskać  pozwolenie właścicieli gruntów, na prowadzenie robót budowlanych. 
          
 
         7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
            7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA                                        
       

        Projektowana sieć zasilana będzie wodą z sieci wodociągowej eksploatowanej przez  
        Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o.  Włączenie do istniejącej sieci  
        wodociągowej  160PVC zaprojektowano w obrębie mc. Czerwone Stogi w pasie  
        drogi gminnej na dz. nr 123. Włączenie do istniejącego rurociągu wykonać w węźle  
        oznaczonym na planie jako  W1 przez wbudowanie trójnika Dn-150, za trójnikiem w  
        kierunku nowej sieci zamontować zasuwy odcinającą Dn-150 zgodnie ze  
        schematem węzłów. 
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        Do nowo projektowanej sieci należy przełączyć istniejące lokalne wodociągi za  
        pomocą których woda trafi do odbiorców.  
        W miejscowości Czerwone Stogi w węźle oznaczonych na mapie W3a na dz 123, 
        w miejscowości Cisy w węźle oznaczonym na planie jako W5 na dz. nr 107.  
                 
        Do budowy odcinków sieci wodociągowej wykonywanej metodą bezwykopową  
        należy użyć rur dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 PN10 w zwojach po 50m.   
        Rurociągi przewidziane do układania metodą tradycyjną  w otwartym wykopie należy  
        wykonać z rur PE 100 PN10 SDR 17 o średnicach Ø160-110,   wykonanych w/g  
        PN- EN 12201 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
        przesyłania wody. Metodę bezwykopową planuje się głównie wykonanie odcinków  
        sieci w pasie drogi gminnej dz 107 w celu zminimalizowani uciążliwości przy  
        budowie sieci. 
 
        Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty techniczne i dopuszczenia do  
        stosowania na terenie Polski.  Łuki i kształtki na rurociągach PE wykonać za pomocą  
        kształtek systemowych segmentowych zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
        Dla rur w zakresie mniejszych średnic można stosować złączki skręcane do rur PE. 

 
        Połączenia  kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć przez  
        nałożenie powłoki  asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230.   
        Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo  
        taśmą zabezpieczającą antykorozyjną, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. 
        Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ocynkowane. 
        Rury PE łączyć z kołnierzami żeliwnymi za pomocą tulei kołnierzowych PE z luźnym  
        kołnierzem stalowym ocynkowanymi. 
        W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz montażu trójników rozdziału i przy  
        kolanach stopowych hydrantów należy stosować bloki oporowe betonowe  
        stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń  
        wodnych. Betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi  
        należy wysłać folią gr. 1 mm z  PE. 

          
        W celu zabezpieczenia p. pożarowego oraz umożliwienia okresowego płukania  
         sieci zaprojektowano 4 hydrantów nadziemnych DN-80mm, rozmieszczonych  
        stosownie do istniejącej zabudowy. Przed hydrantami należy  montować zasuwy  
        odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi, żeliwnymi,  
         dwukołnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm.  Hydranty należy posadowić na kolanach 
         stopowych w obsypce żwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami wodnymi –  
        blokami oporowymi. Sieć hydrantowa przeciwpożarowa o średnicy rurociągów 110  
        jednostronna z odgałęzieniem 90.  Projektowana sieć zasilać będzie sieć  
        hydrantową o wydajności 5dm3/s w jednostce osadniczej poniżej  2000  
        mieszkańców.  
 

           Armaturę odcinającą na sieci zaprojektowano jako żeliwną, w wykonaniu z żeliwa  
        sferoidalnego,  owalną o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu  
        miękkiego PN16. Stosować zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposażone w  
        obudowy z przedłużaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi.  
        Skrzynki należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym przez obetonowanie  
        płytami o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu B-20 
        lub ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych. 
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        Zamontowane zasuwy i hydrant należy oznakować trwale tabliczkami informa- 
        cyjnymi montowanymi na słupkach z  rur stalowych DN-50 mm, osadzonymi w  
        fundamentach betonowych. 
        Przejścia pod drogą krajową nr 22 wykonać metodą przewiertu sterowanego w  
        rurach ochronnych 315PE SDR11 stosownie do średnicy rury przewodowej,  
        wprowadzanych na projektowane rzędne metodą przewiertu sterowanego.  
        Wymagane posadowienie wierzchu rur osłonowych pod nawierzchnią  

 drogi wynosi minimum 1,5 m.  
 Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w każdym przypadku minimum 1 m poza  
 obrys pasa drogowego.  

         Przejścia pod drogami gminnymi gruntowymi wykonać w wykopach otwartych. 
 
Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych projektuje się z rur  
PE PN10-16. Rury przewodowe należy posadowić w rurach osłonowych na płozach  
centrujących, dystansowych, opaskowych z PE. Rozstaw płóz centrujących co 0,7m  
płozy skraje montować jako podwójne. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć  
opaskami termokurczliwymi lub manszetami. 

 
   Wodociąg w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 10cm.  

        Minimalna głębokość posadowienia sieci 1,6 m ppt.  Posadowienie rur musi  
        zabezpieczać minimalne przykrycie rur gruntem w  wysokości 1,5 m. 
        Po zmontowaniu rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm  
        ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B- 
        10725: 1997. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności inspektora  
        nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie  
        zakończonej próbie rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać  
        warstwami : 30 cm  piasku i dalej ziemią z wykopu. Nad  warstwie piasku należy  
        ułożyć nad rurociągiem z PE taśmę identyfikacyjną PVC koloru niebieskiego,  
        szerokości 200 mm, z wkładką z drutu  stalowego. Ponad obsypką  wykop należy  
        zasypywać gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące  
        zagęszczenie ziemi w  wykopach do  zmodyfikowanej wartości Proctora  I = 95% w  
        terenach zielonych i I=1,0 pod drogami. 
        Po wykonaniu powyższych czynności montażowych odcinki rurociągu należy  
        poddać płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym oraz przekazać do  
        użytkowania, do CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim. Prawidłowość wykonania  
        powyższych czynności należy potwierdzić dwukrotnym kolejnym, pozytywnym  
        wynikiem badań bakteriologicznych wykonanych przez PSSE. 
 

 
   7.2.Stacja podwyższania ciśnienia wody  
 

           W celu podniesienia wydatku i ciśnienia wody w miejscowościach Cisy i Kraśniewo  
           wraz siecią wodociągową projektowana jest stacja podwyższania  ciśnienia wody  
           zlokalizowana w obrębie miejscowości Czerwonawe Stogi. Zadaniem stacji będzie  
           podawanie wody do odbiorców na cele bytowo-gospodarcze i ochrony p.poż. 
           Podstawowe wyposażenie stacji stanowić ma zestaw fabrykowany hydroforowy  
           zbudowany z czterech pomp, zamontowany w studni polimerobetonowej, 
           prefabrykowanej, podziemnej o wymiarach wewnętrznych Dw=2,5m i Hc=2,62m wg.  
           rys nr 9. Studnia zlokalizowana została w poboczu drogi  gminnej, na dz. nr 123 obr.  
           Czerwone Stogi.  
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Parametry pracy stacji  
- napływ z sieci wodociągowej, ciśnienie w miejscu włączenia min 2,0 atm. 
- przepływ pożarowy Qp=10 l/s (36,0 m3/h); hydranty 
- przepływ gospodarczy Qg=4,83/s (17,4 m3/h) 
- wysokość podnoszenia pomp Hp=6,2atm 
 

     7.2.1. Zestaw pompowy  
    Należy zbudować zestaw pompowy, fabrykowany, zbudowany z czterech 

wysokosprawnych pomp wielostopniowych, pionowych odśrodkowych, z silnikami o 
mocy 4,0 kW/400 V każda, 

     pracujących w układzie równoległym, połączonych przez kolektory ssawny i tłoczny.  
     Ze względu na trwałość urządzenia przyjęto pompy z płaszczem, wirnikami i wałem w 

wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Pompy wyposażyć należy w standardowe silniki 
elektryczne o mocy 4 kW/2900 obr/min wykonane w klasie energetycznej IE3. W 
przyjętym układzie pracy jedna z pomp stanowić ma czynną rezerwę.  

     Pompy wraz z silnikami zamontowane maja być na wspólnej ramie w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej, przystosowanej do posadowienia na dnie zbiornika. 

 
 7.2.2. Konstrukcja nośna 

Zestaw hydroforowy ma być zamontowany na ramie wykonanej z elementów ze stali 
1.4301, wyposażonej w wibroizolatory ograniczające przenoszenie drgań na podłoże. 
Konstrukcja ramy ma umożliwiać montaż zestawu bez konieczności przygotowania 
specjalnego fundamentu. 
Kolektory maja być zabezpieczone podporami wykonanymi z elementów ze stali 1.4301. 
 

 7.2.3. Kolektory i armatura 
Kolektor ssawny DN150 (168,3x2) ma być wyposażony w: 

 kompensator DN150 - 1 szt. 
 przepustnicę międzykołnierzową DN150 - 1 szt. 
 złączkę stal/PE DN150/160 - 1 szt. 
 uszczelnienie łańcuchowe DN150 - 1kpl. 

 
Kolektor tłoczny DN150 (168,3x2) ma być wyposażony w: 

 kompensator DN150 - 1 szt. 
 przepustnicę międzykołnierzową DN150 - 1 szt. 
 złączkę stal/PE DN160/160 - 1 szt. 
 uszczelnienie łańcuchowe DN150 - 1kpl. 

 
Kolektory ssawny i tłoczny DN150 (168,3x2) mają być zakończony kołnierzami, 
jednostronnie zaślepionymi i zakończonymi złączkami stal/PE150/160. 
Orurowanie ma być wykonane ze stali 1.4301. Elementy kolektorów maja być łączone za 
pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzy PN10 (strona ssawna) i PN16 (strona 
tłoczna) ze stali 1.4301.  

 
Na kolektorze ssawnym ma być zamontowany: 

 manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne),  
 przekaźnik ciśnienia zabezpieczający zestaw przed pracą w sucho biegu,  
 zawór odpowietrzający,  
 króciec spustowy z zaworem kulowym.  
 czujnik obecności wody 
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Na kolektorze tłocznym ma być zamontowany: 

 manometr glicerynowy do pomiaru ciśnienia (wykonanie kwasoodporne), 
 przetwornik ciśnienia, 
 przekaźnik ciśnienia, 
 presostat 
 zbiornik przeponowy 25 l. dostosowany do wysokości podnoszenia i wydajności 

zestawu (zbiornik zabezpiecza układ przed uderzeniami hydraulicznymi). 
Każda pompa ma być wyposażona  w przyłącze DN32 (42,4x2): ssawne z zaworem 
odcinającym DN32 oraz przyłącze tłoczne z zaworem zwrotnym DN32 i zaworem 
odcinającym DN32.  

 
Obowiązkowe wytyczne dotyczące wykonania zestawu hydroforowego:  
 

 Wykonanie kolektorów i konstrukcji wsporczych ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1; 

 Wykonanie spawów metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu (TIG)– system 
ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia.  

 Przyłącza pomp wykonane są w technologii „wyciągania szyjek”, która 
minimalizuje straty hydrauliczne. 

 Wykonawca musi posiadać wdrożona normę dotyczącą jakości w spawalnictwo  
w pełnym zakresie wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2 

 Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych 
spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz 
Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE  

 Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania 
WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614;  

 Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" 
wg PN-EN ISO 5817;  

 Zakres badań nieniszczących - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz 
kontrola penetracyjna(szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277  

 Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji  
w zakresie badań wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy 
PN-EN ISO 9712;  

 Minimum 80% spawów do średnicy Dn200 wykonać metodą orbitalną w 
podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu(wydruk) 

 Wszystkie rozgałęzienia do średnicy DN150 ścianki max 3mm wykonać metodą 
wyciągania szyjek. 
 

7.2.4. Sterowanie 
 
Sterowanie zestawem ma być realizowane za pomocą kompaktowego sterownika 
swobodnie sterowalnego typu All-in-one, który współpracuje za pośrednictwem protokołu 
komunikacyjnego MODUS z czteroma przetwornicami częstotliwości. Sterownie musi 
pozwalać na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym przez ciągła regulację 
prędkości pracy każdej pompy. 
Ponadto w strefie sterowniczej należy zamontować modem GPRS Investia umożliwiający 
udostępnienie rejestrów pracy do zakładowego oprogramowania SCADA, z jednostką 
bazową zlokalizowaną na terenie ZPW Ząbrowo. 
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7.2.5. Wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterownicza zestawu hydroforowego – 
 
Rozdzielnica sterownicza w standardzie zewnętrznym, z cokołem do przymocowania na 
płycie zbiornika lub w uradzeniu. Wykonanie z z poliestru wzmacnianego włóknem 
szklanym, o stopniu ochronny min. IP55. 
 
Wyposażenie: - rozłącznik główny, 
                       - kontrolę zasilania faz (spadek napięcia, asymetria, kolejność faz) 
                       - armaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 
                       - ochronnik przeciwnapięciowy typ B+C, 
                       - sterownik PLC wraz z integrowanym panelem operatorskim, 
                      -  przetwornice częstotliwości z filtrem RFI – 4 szt. każda pompa zasilana i  
                         sterowana z indywidualnej sterownicy)., 
                      - pokrętło A-0-R : 4 szt. 
                      - zasilacz buforowy z podtrzymaniem (do wysyłania rejestrów w przypadku  
                        zaniku zasilania z sieci). 
                      - kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia, presostat, 
                      - kontrolę sucho biegu: przetwornik ciśnienia, czujnik wibracyjny, 
                      - układ ogrzewania rozdzielnicy, 
                      - oświetlenie zewnętrzne rozdzielnicy, 
                      - czujnik zalania posadzki, 
                      - kontraktron w drzwiach rozdzielni oraz włazu, 
                      - zasilanie potrzeb własnych pompowni: instalacja oświetlenia, gniazda  
                        remontowe (24V i 230V) - instalacja ogrzewania elektrycznego, osuszacz  
                        powietrza, pompa odwadniająca. 
 
Sterownik PLC wyposażenie: 
                      - dotykowy panel operatorski 3,5” 
                      - 5 klawiszy, 
                      - wejścia cyfrowe DI, 
                      - wyjścia cyfrowe DO, 
                      - wejścia analogowe Al., 
                      - port szeregowy RS232, 
                      - port szeregowy RS485, 
                      - port Ethernet, 
                      - dwa porty USB 2.0, port MicroSD, port CAN. 
 
Podstawowe funkcje sterownika 
 

− sterownik, posiada możliwość pracy z przetwornicami częstotliwości, 
− sterownik, posiada możliwość komunikacji z systemami nadrzędnymi przy  
   wykorzystaniu portu komunikacji szeregowej RS232/485 i protokołu Modbus 
   RTU (slave). 
− sterownik umożliwia sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej  
   kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym  
   cyklu pracy), 
− sterownik uniemożliwia jednoczesne załączanie więcej niż jednej pompy,    
   przesuwając w czasie rozruchu poszczególnych pomp, 
− sterownik blokuje możliwość natychmiastowego włączenia / wyłączenia  
   pompy po wyłączeniu/ włączeniu poprzedniej, poprzez co uniemożliwia  
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   pulsacyjną pracę w przypadku gwałtownych zmian poboru wody, 
− sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujących  
   jednocześnie, 
− sterownik zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wyłączając  
   poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej  
   wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do  
   wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się  
   wartości zadanej, 
− sterownik niezwłocznie wyłącza pompy w przypadku przekroczenia  
   dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym, 
− sterownik umożliwia przełączanie pomp, w czasie małych poborów wody  
   zapewniając ich optymalne wykorzystanie, 
− sterownik umożliwia współpracę z komputerem za pomocą połączenia  
   kablowego poprzez łącze szeregowe w standardzie RS232 lub Ethernet, 
− sterownik umożliwia automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w  
   zadanych przedziałach czasowych, 
− sterownik posiada możliwość odczytu podstawowych parametrów  
   (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia,  
   obroty/częstotliwość silnika z przetwornicą (graficzne odwzorowanie stanu  
   pomp, urządzeń poprzez wyświetlenie odpowiednich grafik, zmianę kolorów), 
− sterownik umożliwia współpracę z zaworem pierwszeństwa RST, co pozwala  
   na zapewnienie max ilości dostarczanej wody z wodociągu do akcji gaśniczej  
   poprzez odcięcie dopływu wody na instalację socjalno-bytową, 
− sterownik umożliwia współpracę z obejściem testującym OT, co pozwala na  
   odczyt pametrów ciśnienia i przepływu testowanej pompy, 
− montaż sterownika zapewnia stopień ochrony IP 65 od strony zewnętrznej  
   rozdzielni, 
− sterownik jest oznakowany znakiem CE. 
 

Opcjonalne funkcje sterownika 
− umożliwia podłączenie rożnych urządzeń pomiarowych, takich jak  
   ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury, 
− umożliwia wymianę danych z różnymi urządzeniami spotykanymi w  
   automatyce przemysłowej dzięki obsługi ponad 20 dostępnych protokołów, 
− sterownik umożliwia współpracę z modemem radiowym (pracującym w trybie  
   przeźroczystym), co pozwala na przesyłanie sygnałów drogą radiową 
− sterownik umożliwia współpracę z modemem GSM, co pozwala na  
   przesyłanie sygnałów przez sieć komórkową - wysyłanie wiadomości poprzez  
   modem GSM, 
− sterownik umożliwia rejestrację zużycia energii elektrycznej po przyłączeniu  
   odpowiednich modułów pomiarowych. 
 

Ze sterownika PLC po protokole Modbus RTU udostępnione będą następujące rejestry: 
− zasilanie/brak zasilania, 
− praca/awaria pomp, 
− częstotliwość przetwornicy częstotliwości, 
− ciśnienie na ssaniu, 
− ciśnienie na tłoczeniu, 
− suchobieg, 
− włamanie szafa, 
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− włamanie pompownia, 
− zalanie pompownia, 
− zdalne złączanie/wyłączanie zestawu 
 

Inwestor wymaga aby zostały udostępnione następujące rejestry (minimum rejestrów) ze 
sterownika na potrzeby rozbudowy oprogramowania SCADA w Ząbrowie (stacja bazowa): 

-  ciśnienie tłoczenia [0-10bar] - informacja i zdalna korekta ciśnienia w  
   zakresie: max. +/-1bar od nastawy stałego ciśnienia na sterowniku. 
-  ciśnienie ssania [0-10bar] – informacja o ciśnieniu na kolektorze ssawnym, 
-  awaria przetwornika ciśnienia ssania/tłoczenia – informacja o awarii, 
-  przekroczone ciśnienie max., - informacja o przekroczeniu ciśnienia, 
-  suchobieg (przetwornik ciśnienia) – informacja o wystąpieniu suchobiegu na  
   zestawie, stała wartość nastawiana przez serwis, brak możliwości zmiany  
   zdalnej/stacjonarnej tej nastawy. 
-  częstotliwość przetwornicy [0-50Hz] dla pomp P1, P2, P3, P4, 
-  liczba zał. pomp dla P1, P2, P3, P4, 
-  czas pracy pomp dla P1, P2, P3, P4, 
-  praca/awaria pomp dla P1, P2, P3, P4 – informacja o pracy/awarii  
   poszczególnych pomp, 
-  zasilanie/Awaria zasilania 400V - informacja o zasilaniu 
-  otwarcie drzwi szafy sterowniczej – informacja o otwarciu drzwi szafy 
-  otwarcie włazu pompowni - informacja o otwarciu włazu pompowni 

                   -  włączenie/wyłączenie zdalne całego zestawu 
-  zalanie komory (czujka zalania komory) – informacja o zalaniu komory  
   pompowni 
-  czas zmiany pompy wiodącej co 24 h, o godz. 0:00. – Informacja (stała  
   nastawa ustawiona w sterowniku. 
  

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali ewentualne dodatkowe sygnały niezbędne 
do poprawnej pracy SPC w czasie prowadzonych rozruchów.” 
  
Funkcjonalność: 

 automatyczną zamianę pomp pracujących (zapewnienie równej liczby 
godzin pracy każdej pompy), 

 stabilizację ciśnienia w układach tłoczenia wody czystej, podnoszenia 
ciśnienia niezależnie od wielkości rozbioru w sieci, 

 szafa sterująca realizuje tzw. funkcję przetwornicy częstotliwości 
„nadążnej” co umożliwia jednakowe zużycie pomp oraz ogranicza 
uderzenia hydrauliczne w sieci, 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
 automatyczną blokadę pompy w której sterownik wykryje awarię, 
 uśpienie przetwornicy częstotliwości w trybie „zerowego” rozbioru w sieci, 
 musi zapewniać kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu. 

, 
Rozdzielnica ma posiadać Certyfikat Zgodności CE. 
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7.3.  ZBIORNIK: 
7.3.1. Budowa zbiornika 
 

 Zestaw hydroforowy ma być zamontowany w zbiorniku z polimerobetonu, o 
parametrach: 

 średnica zbiornika = DN2500, 
 wysokość zbiornika h = 2620 mm, 
 w zbiorniku wykonana zostanie wylewka betonowa z przegłębieniem/rząpiem dla 

pompy odwadniającej 0,2m - po stronie Zamawiającego  
 przejście króćca elektrycznego i kominków wentylacyjnych przez boczną zbiornika 

zabezpieczone uszczelnieniem gumowym wykonanym na etapie prefabrykacji 
zbiornika, 
 

Posadowienie zbiornika: Grunty organiczne występujące w tym terenie należą do 
gruntów słabonośnych i ściśliwych dlatego proponuje posadowienie na studniach 
których podstawy będą oparte na piaskach drobnych. Alternatywnie dopuszcza się 
wymianę gruntu słabonośnych na mieszankę betonową. Jak na rys nr 9. Wymiany 
dokonać do głębokości zalegania gruntów nośnych usuwając ich wierzchnią 
warstwę. Powstały w ten sposób wykop zalać mieszanką betonową C16/20. 

 
 
7.3.2. Wyposażenie zbiornika: 

  Zbiornik ma być wyposażony w: 

 drabina nierdzewna - 1 kpl. 
 poręcz nierdzewna - wysuwana 
 właz żeliwny fi800 D400 szczelny - 1 kpl. 
 kominek wentylacyjny PVC110 - 2 kpl. 
 osuszacz powietrza, 20 dm3/24 h  – ca. 500W; 
 grzejnik elektryczny – ca. 1500 W; 
 pompę odwadniającą z instalacją hydrauliczną  
 krata zabezpieczająca rząpie - 1 szt. 

 
 

       8. ROBOTY  ZIEMNE. 
 
         Wykonanie projektowanej sieci wodociągową w przejściu w drodze gminnej dz. 107 
        przewidziano głownie metodą bezwykopową to jest przewiertami sterowanymi  
        o długości do ok. 50-100m. 
        Wykopy otwarte stosowane będą tylko w miejscach połączeń końcówek rur  
        przewiertowych oraz w miejscach montażu armatury wodociągowej i nawiertak.  
        Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. 
        Metody wykonywania robót: 

     - wykop sposobem mechanicznym, 
     - wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym      
       uzbrojeniem podziemnym. 
   Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika     
   Projektu. 
 

        Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można  
        wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz  
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        BN-83/8836-02.  W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy  
        wykonywać ręcznie. 
        Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy  
        ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne. 
        Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić  także kolizje z uzbrojeniem    
        niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako  
        czynne, a ewentualne uszkodzenia uzbrojenie powstałe na skutek robót ziemnych  
        należy koniecznie usunąć i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
        Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m można wykonywać jako nieszalowane  
        o  skarpach  pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako 
        szerokoprzestrzenne o nachyleniu   skarp 1:3 
        Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania . 
        Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu  
        na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej  
        warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,95 wg normalnej próby Proctora            
        ( PN–B-04481). Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg  
        BN–72/8932-01. 
        Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami  
        Dz.U. Nr 4/83. 
 
 
        Szerokość wykopu dla przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania  
        przestrzeni roboczej 
 

Średnica 
nominalna 

rury 

Szerokość wykopu [m] 

Głębokość 
< 1,00 m 

Głębokość 
1,00 i 1,75 

m 

Głębokość 
>1,75 i 4,00 

m 

Głębokość 
> 4,00 m 

150, 200 

300 

 

0,80 

0,90 

 

0,80 

0,90 

 

0,90 

0,90 

 

1,00 

1,00 

 

       
       9. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW 
 
        Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 
        ogólnopaństwowej. 
          
 
       10. SZCZEGÓŁOWE  ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE DLA SIECI  
       
        10.1. Ewentualne odwodnienie wykopów. 
        Odwodnienie należy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą  
        szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie 
 
        10.2. Zabezpieczenie wykopów. 
         Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie  
         zabudowanej należy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpie- 
         czeństwo. Dla pieszych należy ułożyć kładki wyposażone w poręcze na   
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         wysokości 110 cm.      
     
        10.3. Skrzyżowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi. 

Kolizje te są najczęściej występującymi. W miejscu zbliżenia do strefy kabli, 
roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 
Miejsca skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi załączonymi do projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych 
dwudzielna 100 wg PN-E/86-05125. 
 
10.4. Przejścia pod drogami. 
Przejścia pod drogą krajową  wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze  
ochronnej PE SDR 11 wprowadzonej na projektowane rzędne metoda przewiertu  
sterowanego. Odcinki rur przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych  
projektuje się z rur PE PN10. 
Rury technologiczne należy posadowić w rurach osłonowych na płozach centrujących,  
dystansowych, opaskowych z PE. Zakończenia rur osłonowych zabezpieczyć pianką  
poliuretanową i manszetami termokurczliwymi. 
Wymagane posadowienie wierzchu rury osłonowej pod nawierzchnią drogi wynosi  
minimum 1,5 m. Rury osłonowe muszą być wyprowadzone w każdym przypadku  
minimum 1m poza granice. 
 

      11. PRÓBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
 

          Po zakończeniu prac montażowych i przed zasypaniem rurociągu zgodnie z  
          wymaganiem PN-EN 805:2002 należy przeprowadzić w trzech etapach próby  
          ciśnieniowe:  

Etap 1) Próbę wstępną przy ciśnieniu roboczym 6bar. Czas trwania próby 24 h.  
Etap 2) Próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym 10bar  
Etap 3) Główną próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym 10bar 
metodą ubytku wody 
Próbę wstępną należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury wody. 
Wymagany czas stabilizacji nie krótszy niż 2 godziny po zakończeniu napełniania 
wodą. Próbę spadku ciśnienia oraz główną próbę ciśnieniową prowadzić metodą 
ubytku wody, próbę przeprowadzać przez 30min. W trakcie przeprowadzania próby 
należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika. 

           
           Po pozytywnie zakończonej próbie  należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) zmieszany w 
stosunku z wodą maksymalnie 50 mg/1000g H2O (1L). Podczas dezynfekcji 
wodociągu wykonywanego należy oddzielić go fizycznie od wodociągu istniejącego. 
Czas  kontaktu rurociągu z roztworem do dezynfekcji – 2 godziny 

           Przed oddaniem rurociągów do eksploatacji należy wykonać badania bakteriologiczne  
           wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badań bakteriologicznych umożliwiają  
           ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji. 

        
       12. OBOWIĄZUJĄCE SPÓJNE NORMY  
 
      ●   PN-81/B-03020         -  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
                                                Obliczenia statyczne i projektowanie. 
      ●   PN-B-06050: 1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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●   PN-EN 752-1: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i  
                                          Definicje 
●   PN-EN 752-2: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
●   PN-EN 752-3: 2000   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

      ●   PN-C-89222              - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
      ●   PN-EN 12201            - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  
                                                przesyłania wody. polietylen (PE) 
      ●   PN-EN 545                - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz  
                                                ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody  
                                                badań. 
      ●   PN-85/M-74081        -  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  
                                                gazowych. 
      ●   PN-86/B-09700         -  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na  
                                                przewodach wodociągowych. 
      ●   PN-86/H-74374        -   Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
      ●   PN-B-01700: 1999    -  Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci  
                                                zewnętrzne. Oznaczenia graficzne.  
      ●   PN-E N 1452            -  Systemy wodociągowe z niezmiękczonego polichlorku  
                                                winyli PCV-U do przesyłania wody. 
      ●   PN-83/M-74024/00   -  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe  
                                                żeliwne 
      ●   PN-87/B-01060         - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy  
                                                wyposażenia. Technologia. 
      ●  PN-89/M-74091         -  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  
                                                nominalne 1 MPa. 
      ●  PN-92/B-01706          - Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10725:1997      - Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
                                                przy odbiorze. 
      ●   PN-B-10720:1998     -  Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach  
                                                wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
      ●   PN-92/B-01707         -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
      ●   PN-B-10729: 1999    -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
      ●   PN-EN 1610:2002     -  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
      ●   PN-B-10736: 1999    -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
                                                techniczne wykonania. 
      ●   PN-64/H-74086         - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
      ●   PN-EN 476: 2001      - Wymagania ogólne dotyczące elementów  
                                                stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
      ●   PN-EN 752-4: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
                                                hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. 
      ●   PN-EN 752-5: 2001   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
      ●   PN-EN 124                - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie  
                                                jakością. 
      ●   PN-H-74051-00         - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
      ●   PN-H-74051-02         - Włazy kanałowe klasy B,C,D ( włazy typu ciężkiego) 
      ●   PN-H-74051-2           - Włazy kanałowe klasy B125, C250. 
      ●   PN-EN 1610:2000     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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      ●   PN-S-02205:1998      - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i  
                                                badania.  
      ●   BN-62/6738-03,04,07– Beton hydrotechniczny 
 
 
  13.  UWAGI DODATKOWE. 
 

 Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem  
      robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację  
      powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury. 

       ●    Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi.  
             Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie. 
       ●    Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia  
             podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branżowych.           
       ●    Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy 
             doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia. 
       ●    Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  
             czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników,  
             uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
        ●   Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie  
             wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru  
             autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę. 
 
 

       14. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJĘTEGO  
            OPRACOWANIEM  

       
 14.1. Ochrona środowiska , Zagrożenia oraz rodzaj i zakres uciążliwości. 

 
Inwestycję należy realizować zgodnie z zapisami w decyzji lokalizacji celu publicznego.  
Budowa projektowanej sieci wodociągowej  będzie zadaniem krótkotrwałym, planowanym 
na 5 tygodni. Inwestycja  będzie wykonywana przy niewielkiej uciążliwości dla 
mieszkańców stałych. 
 
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno 
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani 
krzewów. Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-godzinnym, w godzinach 
dziennych. Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną 
zabezpieczone płotkami i siatkami. 

 
Prace budowlane ograniczą się do dróg leśnych, pasa drogi krajowej, działek prywatnych, 
działek gminnych i Skarbu Państwa. Oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska 
będzie ograniczało się jedynie do fazy budowy. Oddziaływanie to nie będzie większe od 
oddziaływania wywołanego przez środki transportowe (samochody) mieszkańców. Ilość 
spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie będzie miała znaczącego 
wpływu.  
Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem 
prowadzenia robót. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków do oczyszczalni będą 
zajmowały się licencjonowane firmy. 
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W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady.  Gromadzone 
będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane 
uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia. Odcinane końcówki rur będą 
wykorzystywane w innych miejscach. 
W pracach związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić osobom trzecim dostęp do 
dróg publicznych, ochronić je przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii, środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
 
Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
Planowana inwestycja będzie miała po zrealizowaniu pozytywny wpływ na środowisko, 
ponieważ umożliwi zorganizowany, kontrolowany sposób korzystania z zasobów wody. 
Wyeliminuje przypadkowe i celowe straty wody.  
 

      14.2. Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania. 
 

Projektowana infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemią nie zmieni 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych 
ograniczeń w użytkowaniu terenu na którym jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych 
urządzeń jest zgodna z zapisami wydanej Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 
Publicznego. 
Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urządzenia 
oddziałują tylko w obrębie działek, na których są zlokalizowane i nie wpływają na tereny 
sąsiednie. 
Projektowane urządzenia, wprowadzają ograniczenie w zagospodarowaniu terenu 
w strefie po 0,5 m od osi projektowanej sieci (w tej strefie nie można wznosić nowej 
zabudowy 
i lokalizować innych urządzeń liniowych). Strefa ta mieści się w granicach działek na 
których zlokalizowano przedsięwzięcie. 
Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o: 
    • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(rozdz. 1 i 106); 
    • Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 75a); 
    • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 173); 
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(rozdz. 5 i 29) 
 
ZESTAWIENIE DZIAŁEK W GRANICACH POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Podstawa formalno-
prawna do określenia 
obszaru objętego 
oddziaływaniem 

Zakres oddziaływania Nr ewid. działek 
objętych analizą Uwagi 

Rozporządzenie w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich 
usytuowanie 

Zacienienie, nasłonecznienie 121, 123,98,107 Nie dotyczy 

Ochrona przeciwpożarowa (odległości 
projektowanego budynku od granic 

działki i obiektów zlokalizowanych na 
sąsiednich nieruchomościach) 

121, 123,98,107 Nie dotyczy 

Odległości w zakresie usytuowania 
elementów zagospodarowania terenu 

121, 123,98,107 Brak ograniczeń w 
zabudowie sąsiednich 
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(studnie, oczyszczalnie, zbiorniki na gaz) działek 

Ustawa o ochronie 
środowiska 

Ochrona przed hałasem oraz 
zanieczyszczeniami Działki sąsiednie 

Projektowane elementy 
infrastruktury nie generują 
hałasu i zanieczyszczeń. 

 Ochrona zabytków 121, 123,98,107 

W bezpośrednim 
sąsiedztwie nie występują 
strefy ochrony zabytków, 
odległość od zabytkowego 
budynku szkoły zapewnia 
brak wpływu na obiekt.  

Rozporządzenie w 
sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich 
usytuowanie 

Odległość projektowanych obiektów 
budowlanych od dróg publicznych 121, 123,98,107 Nie dotyczy 

Ustawa Prawo wodne - - Nie dotyczy 

 

 
Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy 
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w 
obszarze działek: dz. nr 121; 123; obr. Czerwone Stogi [0002], dz. nr 98; 107; 
obr. Cisy [0001] Ar_1, j.ewid. [220904_2], Malbork-G. 
 
14.3. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 
 
Inwestycję należy realizować zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Malbork. 
Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, zarówno 
podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani 
krzewów. Prace budowlane prowadzone będą w systemie 8-10 godzinnym, w godzinach 
dziennych . Istniejące drzewa i krzewy w sąsiedztwie planowanych robót zostaną  
zabezpieczone płotkami i siatkami. 
Inwestycja będzie realizowana w pasach dróg gminnych i projektowanej drogi osiedlowej. 
Oddziaływanie inwestycji na elementy środowiska będzie ograniczało się jedynie do fazy 
budowy i sprowadzi się do uciążliwości wynikających z pracy maszyn budowlanych. 
Ilość spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie będzie miała 
znaczącego wpływu. Plac budowy wyposażony będzie w sanitariaty przemieszczane wraz 
z miejscem prowadzenia robót. Ich opróżnianiem oraz transportem ścieków do 
oczyszczalni będą zajmowały się licencjonowane firmy. 
W trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady. Gromadzone 
będą one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane 
uprawnionym odbiorcą, posiadającym stosowne zezwolenia. 
W pracach związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić osobom trzecim dostęp do 
dróg publicznych, ochronić je przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, 
kanalizacji, energii, środków łączności, dostępu światła dziennego oraz ochronić przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby. 
Prace będą prowadzone z zachowaniem przepisów bhp. 
Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko poza fazą budowy. Zakres 
planowanych robót dotyczy budowy infrastruktury  technicznej i nie będzie generował  
nowych ilości wytwarzanych ścieków, spalin i hałasu.  
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14.4. Ochrona archeologiczna, rejestr zabytków 
 
Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej, archeologicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych należy 
postępować zgodnie z wymaganiami zawartymi Decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego.  W miejscu planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody.  
 
 
14.5. Oddziaływanie górnicze 
 
Teren, na którym zaprojektowano przedmiotową inwestycję nie znajduje się w strefie 
oddziaływania szkód górniczych. 
                                                                                                         Opracował :                                     

              mgr inż. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 

 
 
 

        
 
 

 

16. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH 

ELEMENTÓW   
 
 
 

ELEMENT 
ŚREDNICA/ 
MATERIAŁ 

ILOŚĆ jm 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
160 PE 943,7 mb 

110 PE 12,5 mb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 

15. INFORMACJA DOTYCZĄCA  
             BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 

 NAZWA ZADANIA: „PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 
 POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI CZERWONE STOGI – CISY gm. MALBORK” 
 

           ADRES ZADANIA: Czerwone Stogi i Cisy gm. Malbork, na działkach o numerach  
           ewidencyjnych: dz. nr. 121; 123; obr. Czerwone Stogi [0002], dz. nr. 98; 107; obr.  
           Cisy [0001] Ar_1, j.ewid. [220904_2], Malbork-G.            
 
  
           INWESTOR: 
           Inwestorem i użytkownikiem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
                                           Centralny  Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
                                                    ul. Warszawska 28A,  
                                                82-200 Nowy Dwór Gdański 
            
 
           PROJEKTANT: 
           mgr inż. Adam Papaj 
           upr. 1529/EL/90 
           BPI „HYDRO-TERM” Al. Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork 
 
 
                                              Malbork – Czerwiec – 2021 r.          
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji  
        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
        ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
  
…..-  Projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej pomiędzy miejscowościami 
…..   Czerwone Stogi – Cisy gm. Malbork wraz ze stacją podwyższania ciśnienia wody 
 
 

2.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 

           ●    budowa rurociągu wodociągowego z przyłączami 
                 - wykonanie rurociągów metodą przewiertu sterowanego 
                 - wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaż rurociągów z armaturą 
                 - wykonanie obsypki 
                 - zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie 
                 - montaż zaworu redukującego ciśnienie wody i filtra w studni Dw1200 
 
             ●   budowa stacji podwyższania wody: 
                 - wykopy pod zbiorniki wraz z szalowaniem 
                 - ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów 
                 - wykonanie podsypki piaskowej 
                 - montaż studni pompowni wody 
                 - zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i  
                   zagęszczeniem zasypki 
                 - montaż pomp z armaturą  
                 - montaż rurociągów przyłączeniowych 
                 - wykonanie instalacji elektrycznych 
                 - wykonanie instalacji monitoringu 
                 - odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie 
 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową budową 

 
Istniejące uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robót. 

 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane  
   urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 
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● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
    - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego  
      zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki  
      budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  
           podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje  
           zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania 
 
           ● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość  
              wypadku; 
           
           ● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz  
              montażu armatury – możliwość zawalenia się ścian wykopów; 
 
           ● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci  
              - możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej 
  
           ● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : dźwigu, koparki 
              - możliwość okaleczenia 
 
           ● Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych  
              robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki  
              ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia  
              prądem i okaleczenia. 
 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  
           przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
 
                Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi  
                być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz  
                instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i  
                urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować   
                następujące elementy: 
 
              INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 
 
              - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w  
                danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla  
                poszczególnych pracowników; 
 
              - Zapoznanie pracowników  zagrożeniami mogącymi występować podczas  
                realizacji robót; 
  
              - Wyznaczenie stref zagrożeń; 
 
              - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu 
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                materiałów i organizacja komunikacji; 
 
              - Sprawdzenie  i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót; 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy  
                będą używać danego sprzętu ); 
 
              - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i  
                używania sprzętu budowlanego. 
              INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
 
              - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników  
                w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku  
                sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 
 
              - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi  
                wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku –  
                zapoznanie pracownika lub  pracowników  z instrukcjami obsługi  
                urządzenia do którego obsługi został przydzielony. 
 
              - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i  
                narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich  
                użytkowania. 
 
              - Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  
                powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu  
                sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i  
                życia w trakcie jego obsługi. 
 
 
           Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 
                a/  Środki techniczne 
 
                     - Sprzęt ochrony indywidualnej, 
 
                     - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,  
                       dźwig)  sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego  
                       przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp. 
  
                    -  Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście  
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                        osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
 
                b/  Środki organizacyjne 
 
                    - Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób  
                      postronnych, 
 
                    - w trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja  
                      – przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób, 
 
                    - W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi  
                      ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie  
                      mogą przebywać ludzie. 
 
                    - Ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych  
                      elementów robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu  
                      bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy  
                      wykonywaniu tych czynności. 
 
3.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli: 
  
     a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót  
          budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
 
     b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i  
         jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub  
         pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
 
      Przy projektowanym obiekcie występują okoliczności określone w art.  
      21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do  
      sporządzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
                                                                                                          Opracował :                                                                                                  

 
              mgr inż. Adam  Papaj 
                    upr. proj. 1529/EL/90 
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II.  Część rysunkowa 
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