



RO.271.16.2021

Zblewo, 12.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026866/01 z dnia 2021-04-01)

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy.

1. § 4 pkt 2 załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy, w trakcie którego nastąpi również protokolarny odbiór dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi realizację inwestycji”,

2. § 5 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

“4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego, ponieważ wykonawca powinien przewidzieć wszystkie niezbędne roboty wynikające z OPZ i Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.”

3. § 16 ust. 7 załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

“7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów technologicznych lub technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni roboczych”.

4. § 9. ust. 1 załącznika nr 7 do SWZ, tj. projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: złotych brutto (słownie złotych.....), **z tym, że płatność w roku 2021 r. nie może być wyższa niż 4 680 000,00 zł brutto**”.

Ponadto punkt 16.3 SWZ otrzymuje brzmienie:

“16.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:



[https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo.](https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo)"

Z poważaniem

Z. W. G. G. J. T. A. G. M. I. N. Y
S. E. K. R. E. T. A. R. Z. G. M. I. N. Y
Daniel Szpęga
Daniel Szpęga

Załączniki:

1. Załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Aktualizacja z dnia 12.04.2021 r.

Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT