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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH

BUDYNKU MIESZKALNEGO 3 LOKALOWEGO  ul. Żurawia 4 Działka Nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  , GM. DZIERZGOŃ

III. LOKALIZACJA.

   1. Istniejący obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgoń na działce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  

2. Inwestor : Gmina Dzierzgoń ul.Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

4.1. Opis ogólny.

 Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 3 lokalowego to częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w 
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowości Dzierzgoń na działce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  . 

Wejście główne zlokalizowane jest w środkowej części elewacji . Komunikacja pionowa odbywa się w holu wejściowym klatką schodową. 

Obiekt wyposażony jest w poniższe instalacje:

instalacja wodna z przyłącza do wodociągu wiejskiego,

instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego,

instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej,

instalacja gazową , niedziałającą .Instalacje wentylacyjną ( grawitacyjną) Dymową(grawitacyjną )

4.2. Opis wykończeń budynku w zakresie opracowania.

Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna holenderka, ułożona na łatach na sucho w wielu miejscach uszkodzona. Pokrycie to nie chroni przed opadami 
atmosferycznymi przy dużej sile wiatru  Pokrycie to nie chroni przed opadami atmosferycznymi przy dużej sile wiatru. Więźba dachowa - drewniana w stanie 
technicznym zadawalającym, pojedyńcze elementy do wzmocnienia lub wymiany  . Tynki zewnętrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym 
zadawalającym wykazującym nieliczne odspojenia, rozwarstwienia, spękania. Tynki wewnętrzne - zwykłe, wapienne w stanie średnio dobrym . Wymalowania 
ścian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitów farbami emulsyjnymi, Istniejące powłoki malarskie o różnych stopniach zużycia z 
nielicznymi spękaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi płytowe lub drewniane pełne, większość malowana farba olejną, w
różnym stanie technicznym o zróżnicowanym stopniu zużycia, główne drzwi wejściowe drewno - stal. 

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogólnie w stanie do remontu .

Stan techniczny istniejących posadzek do remontu .

V. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKREŚLAJĄCE FORMĘ,

FUNKCJĘ I CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykończeniowe nie zmieniają istniejących funkcji pomieszczeń. Wymienione poniżej prace mają na celu
poprawę stanu technicznego i estetycznego wykończeń dachu, ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych.

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU,  DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek mieszkalny z trzema  lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy-  111,55 m2

Powierzchnia netto -     170,67 m2

Powierzchnia użytkowa w najmie -     125,22 m2

Kubatura-  877.58 m3

VII. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

7.1. Dach

pokrycie dachu bryły głównej z dachówki ceramicznej "esówki", w kolorze "czerwonym naturalnym" - 

Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym połaci dachowych wełną mineralną gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))  

7.2. Ściany

7.2.1. Ściany zewnętrzne:

bryła główna - tynki wapienno-cementowe III kat. , 

całość dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podłożu 

7.2.2. Ściany wewnętrzne

- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym

6.5. IZOLACJE

6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Jeżeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejących izolacji przeciwwilgociowych należy bezwzględnie ją naprawić dbając o jednolitość 
materiału izolacyjnego i ciągłość założonej izolacji.

6.7.2. Izolacje termiczne.

- dociepleniem ścian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubości 10 cm ,wykonaniem izolacji ściany zewnętrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm  , wymianę stolarki 
okiennej i drzwiową na nową ( okna trzy szybowe w współczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnętrzna ( wejście do klatki schodowej 
1,3(W/(Cm2xK))   .

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

Stan istniejący - demontaże i rozbiórki

1. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przyłącza energetycznego,

2. Demontaż i renowacja istniejącej instalacji odgromowej.

3. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 

4. Demontaż istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich połaci dachowej.

5. Demontaż istniejących rur spustowych.

6. Rozbiórka uszkodzonych kominów ceglanych.

7. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian zewnętrznych oraz gzymsów.

8. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian wewnętrznych.

9. Usunięcie odspojeń i rozwarstwień tynków zewnętrznych oraz cokołu.
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10. Usunięcie istniejących powłok malarskich oraz usunięcie zdegradowanych i puchnących tynków z wilgotnych ścian z pogłębieniem fug i przetarciem 
powierzchni cegieł w celu usunięcia zabrudzeń z soli mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnętrznej i zewnętrznej )

12. Demontaż instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

7.2.   Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio części kominów;

2. Wymiana deskowania, uzupełnienie ubytków, konserwacja biologiczna i p-poż istniejącej

więźby dachowej;

3. Przygotowanie więźby dachowej pod montaż pokrycia:

" wykonanie nakładek wzmacniających krokwie dachowe,

" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej, 

" montaż kontrłat, 

" montaż łat .

4. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)

5. Montaż projektowanego pokrycia dachowego (blachodachówka)

6. Montaż instalacji odgromowej po renowacji.

7. Gruntowanie ścian zewnętrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej ścian i sufitów styropianem 18 cm i wełną mineralną 25 cm. .

8. Wykonanie tynków wewnętrznych z zachowaniem istniejących aplikacji, boniowań i gzymsów;

9. Montaż projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)

10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych ścian wewnętrznych.

11.Wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynków i podług  .

13. Wykonanie ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych.

14. Wykonanie opaski przy budynku 

      

IX. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO -  INSTALACYJNEGO.

8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne -   remontowo-wykończeniowe nie ingerują w istniejące instalacje w obiekcie

X.    SPEŁNIENIE WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerują w istniejący system ochrony p-poż.

XI. CECHY UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo 
Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Roboty ziemne

1 KNNR-W 1
0305/03

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m, w 
gruncie kategorii IV

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168

2 KNNR-W 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 1,5m

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168

3 KNNR 1w
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168

Ściany fundamentowe

4 KNR 2-02
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

5 KNR 2-02
0602/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

6 KNR K-04
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą w 
systemie Turbo

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

7 KNR K-04
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą w 
systemie Turbo

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

8 KNR-W 2-02
0603/01

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

9 KNR-W 2-02
0603/02

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520

Podłoga

10 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 86,440

11 KNNR 2
1201/03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich

86,44*0,1 m3 8,644

razem m3 8,644

12 KNNR 2
1201/01

Podkłady betonowe

86,44*0,1 m3 8,644

razem m3 8,644

13 KNNR 2
0601/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych

84,23 m2 84,230

razem m2 84,230
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

14 KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)

84,23 m2 84,230

razem m2 84,230

15 KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460

16 KNNR 2
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro

84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460

17 KNNR 2
1202/03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm

 (Krotność= 2)

84,23 m2 84,230

razem m2 84,230

18 NNRNKB 7
1130/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)

84,23 m2 84,230

razem m2 84,230

19 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460

20 NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

45,9 m2 45,900

razem m2 45,900

21 NNRNKB 6
2809/03

Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

m 48,900

22 NNRNKB 8
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

84,23+84,23 m2 168,460

-45,9 m2 -45,900

razem m2 122,560

Ściany

Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

23 KNR 4-04
0502/01

Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich otynkowanych

m2 43,800

24 KNR 4-04
0404/04

Rozebranie ścian wewnętrznych z bali

m2 14,600

25 KNR 2-02w
0127/03

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

23,7 m2 23,700

razem m2 23,700

26 KNR 2-02w
0132/01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

4 otwór 4,000

razem otwór 4,000

27 KNR 2-02
0210/05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z 
ręcznym układaniem betonu

1,24 m3 1,240

razem m3 1,240

28 KNR 2-02
0290/01

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.

0,396 t 0,396

razem t 0,396
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

29 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

0,087 t 0,087

razem t 0,087

30 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

0,242 t 0,242

razem t 0,242

31 KNR 2-02w
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy gr. 20cm płyt 
układanych na sucho

13,8 m2 13,800

razem m2 13,800

32 KNR 2-02w
0612/04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm układanych na 
sucho - każda następna warstwa ponad jedną

13,8 m2 13,800

razem m2 13,800

33 KNR 2-02
0607/02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja

13,8 m2 13,800

razem m2 13,800

34 KNR-W 2-02
2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01

m2 13,800

35 KNR-W 2-02
2004/06

Obudowa dwuwarstwowa 100-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych

m2 13,800

36 KNR 4-01
1303/01

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra

kg 320,000

37 KNR 4-01
0307/05

Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 
cegły na zaprawie cementowej

m 12,000

Tynki i oblicowania wewnętrzne

Kod CPV: 45410000-4

38 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

235,6 m2 235,600

razem m2 235,600

39 KNR-W 2-15
0212/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą 
cementową

6 szt 6,000

razem szt 6,000

40 KNNR 2
0805/01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej

32,8 m2 32,800

razem m2 32,800

41 KNR 0
0137/01

Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych

8 szt 8,000

razem szt 8,000

42 KNR 2-02w
2005/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i UD

131,18 m2 131,180

razem m2 131,180

Dach

43 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 141,180

44 KNR 2-02
0406/01

Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,88 m3 1,880

razem m3 1,880

45 KNR 2-02
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

6,34 m3 6,340
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razem m3 6,340

46 KNR 2-02
0409/04

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej( 
stężenia)

0,9 m3 0,900

razem m3 0,900

47 KNR 2-02
0409/06

Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,203 m3 0,203

razem m3 0,203

48 KNR 2-02
0410/01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej( podbitka )

171,18 m2 171,180

razem m2 171,180

49 KNR 0-15
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 171,180

50 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho -
jedna warstwa( 25 cm )

171,18 m2 171,18

razem m2 171,18

51 KNNR 2
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

171,18 m2 171,180

razem m2 171,180

52 KNR 2-02
0410/03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm

171,18 m2 171,180

razem m2 171,180

53 KNR 2-02w
0511/01

Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL

171,18 m2 171,180

razem m2 171,180

54 KNR 2-02w
0511/02

Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL

17,58 m 17,580

razem m 17,580

55 KNR 2-02w
0511/03

Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL

22,58 m 22,580

razem m 22,580

56 KNR 2-02w
0511/04

Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodbną LUXMETAL

40,69 m 40,690

razem m 40,690

57 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm.

12,8*2 m 25,600

razem m 25,600

58 KNR 2-02
0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.

4*3,8 m 15,200

razem m 15,200

59 KNR 0
0213/05

Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

4 szt 4,000

razem szt 4,000

Stolarka okienna i drzwiowa

60 KNR-W 2-02
1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

m2 2,000

61 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

8*2,1+1*2,1 m2 18,900

razem m2 18,900

62 KNR-W 2-02
1027/02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2

m2 3,000
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63 KNNR 7
0701/03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2

0,5*1,5 m2 0,750

12*0,4*0,4 m2 1,920

1*0,5*0,7 m2 0,350

1*1,0*0,8 m2 0,800

10*1,2*1,5 m2 18,000

1*1,2*1,5 m2 1,800

1*0,9*0,5 m2 0,450

razem m2 24,070

64 KNNR 2
0302/07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety wewnętrzne

29,20 m 29,200

razem m 29,200

65 KNR 0
1218/04

Podokienniki  - parapety zewnętrzne

29,2 m 29,200

razem m 29,200

66 KNNR 2
1104/02

Ościeżnice drewniane

9 m2 9,000

razem m2 9,000

Malowanie

Kod CPV: 45442100-8

67 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany

265,8 m2 265,800

razem m2 265,800

68 KNR K-04
0305/06

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2 123,400

69 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - sufity

168,4 m2 168,400

razem m2 168,400

Elewacja

Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

70 KNR K-04
0104/03

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą 
lekką mokrą

12,6*2 m 25,200

9,8*2 m 19,600

razem m 44,800

71 KNR K-04
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą

64,18*2 m2 128,360

50,9*2 m2 101,800

10,5 m2 10,500

-24,8 m2 -24,800

razem m2 215,860

72 KNR K-04
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą ( 
gr. 20 cm )

64,18*2 m2 128,360

58,9*2 m2 117,800

12,5 m2 12,500

-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860

73 KNR K-04
0103/01

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do podłoża z 
gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

64,18*2 m2 128,360

58,9*2 m2 117,800

12,5 m2 12,500

-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860
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74 KNR K-04
0103/07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą
lekką mokrą

64,18*2 m2 128,360

58,9*2 m2 117,800

12,5 m2 12,500

-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860

75 KNR K-04
0104/01

Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

67,8 m 67,800

razem m 67,800

76 KNR K-04
0107/03

Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm
o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków

64,18*2 m2 128,360

58,9*2 m2 117,800

12,5 m2 12,500

-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860

77 KNNR 2
1002/01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

16,78 m2 16,780

razem m2 16,780

Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne

Kod CPV: 45223500-1

78 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.

1 szt 1,000

razem szt 1,000

79 KNR 2-02
1219/07

Skrobaczki do obuwia.

1 szt 1,000

razem szt 1,000

Wykonanie schodów wejściowych

80 KNR 0-12
1120/04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Lub 
kostka betonowa

6,78 m2 6,780

razem m2 6,780

81 KNR 0-12
1119/05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm

m 1,800

82 KNR 2
1201/04

Balustrady stalowe z pochwytem - proste

3.2+3.2+1.5 m 7,900

razem m 7,900

Chodniki i opaska

83 KNNR 1
0201/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

(28,5)*0,2 m3 5,700

razem m3 5,700

84 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Krotność= 3)

(28,5)*0,2 m3 5,700

razem m3 5,700

85 KNNR 6
0101/08

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników  wykonywane ręcznie w 
gruncie kategorii III-IV

(28,5) m2 28,500

razem m2 28,500

86 KNNR 6
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-IV

(28,5) m2 28,500

razem m2 28,500

87 KNNR 6
0104/03

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, 
grubość po zagęszczeniu 10cm
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28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

88 KNNR 6
0109/03

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

89 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

90 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

91 KNNR 6
0502/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem

28,5 m2 28,500

razem m2 28,500

92 KNR 2-31
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000

razem m 44,000

93 KNR 2-31
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000

razem m 44,000

Instalacja gazowa

94 KNR 2-15
0302/03

Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 27,000

95 KNR 2-15
0302/02

Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 16,800

96 KNR 2-15
0305/02

Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych

m 43,800

97 KNR 2-15
0306/03

Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do gazomierza na 
ścianach

kpl 3,000

98 KNR 2-19
0216/01

Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy 
nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm

przejście 6,000

99 KNR 2-15
0309/01

Kurek gazowy z połączeniem do węża

szt 6,000

100 KNR 2-19
0215/01

Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50mm

kpl 3,000

Instalacja centralnego ogrzewania

101 KNNR 4
0403/03

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach

m 56,000

102 KNNR 4
0410/05

Rurociąg z polietylenu sieciowego

m 84,000

103 KNNR 4
0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

84+56 m 140,000

razem m 140,000

104 KNNR 4
0406/03

Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania

szt 3,000

105 KNNR 4
0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 3,000

106 KNNR 4
0429/01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników

kpl 15,000
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107 KNNR 4
0412/06

Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm

szt 15,000

108 KNNR 4
0411/01

Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 16,000

109 KNNR 4
0411/01

Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 32,000

110 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 140-430W 600/300

2 szt 2,000

razem szt 2,000

111 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 681W 600/500

7 szt 7,000

razem szt 7,000

112 KNNR 4
0418/09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

4 szt 4,000

razem szt 4,000

113 KNNR 4
0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

szt 2,000

114 KNR 0-31
0113/11

Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 25mm

m 38,000

115 KNR 0-31
0113/12

Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 32mm

m 105,000

116 KNNR 4
0412/01

analogia. Głowice termostatyczne

szt 15,000

117 KNR 0-31
0215/04

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne z zasobnikiem stojącym do 120dm3 o mocy do 
25kW

kpl 3,000

Instalacje wod-kan.

118 KNR-W 2-19
0301/02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  25mm

48 m 48,000

razem m 48,000

119 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

18,7 m 18,700

razem m 18,700

120 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

12,3 m 12,300

razem m 12,300

121 TZKNBK
XVIII 1A/128

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosiężne, niklowane (ścienne) o średnicy 15mm

6 szt 6,000

razem szt 6,000

122 KNR-W 2-15
0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 3,000

123 KNR-W 2-15
0233/03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 3,000

124 KNR 0-35
0123/02

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych

3 kpl 3,000

razem kpl 3,000

125 KNNR 4
0207/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

23,4 m 23,400
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razem m 23,400

126 KNNR 4
0203/02

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

18,4 m 18,400

razem m 18,400

127 KNNR 4
0203/03

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków 
o połączeniach wciskowych

14,60 m 14,600

razem m 14,600

128 KNNR 4
0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 3,000

129 KNNR 4
0203/04

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków 
o połączeniach wciskowych

19,2 m 19,200

razem m 19,200

130 KNR 2-15
0311/03

Kuchnie gazowe z piekarnikiem

szt 1,000

131 KNNR 4
0143/01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3

kpl 3,000

132 KNR-W 2-15
0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 3,000

Tablice

133 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice licznikowe

3 szt 3,00

razem szt 3,00

134 KNR 5-08
0404/09

Montaż na gotowym podłożu tabliy licznikowej TG

3 szt 3,00

razem szt 3,00

135 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice bezpiecznikowe

3 szt 3,00

razem szt 3,00

Wewnętrzne linie zasilające

136 KNNR 5
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

22 m 22,00

razem m 22,00

137 KNR 5-08
0814/03

Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

6*4 szt 24,00

razem szt 24,00

138 KNR 5-08
0812/03

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce

24 szt 24,00

razem szt 24,00

139 KNR 5-08w
0407/01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

24 szt 24,00

razem szt 24,00

140 KNR 5-08w
0407/03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
1 (2) - biegunowy

4 szt 4,00

razem szt 4,00

Instalacje wewnętrzne

141 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*1,5 układane na przygotowanym podłożu

246 m 246,00

razem m 246,00

142 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*2,5 układane na przygotowanym podłożu

456 m 456,00

razem m 456,00
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143 KNR 5-08
0805/03

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

28 szt 28,00

razem szt 28,00

144 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcanie do 
kołków plastikowych

48 szt 48,00

razem szt 48,00

145 KNR 5-08
0302/01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
o średnicy do 60mm

49 szt 49,00

razem szt 49,00

146 KNR 5-08
0302/02

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych
o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2

12 szt 12,00

razem szt 12,00

147 KNR 5-08
0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

8*4 szt 32,00

razem szt 32,00

148 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

8 szt 8,00

razem szt 8,00

149 KNR 5-08
0307/04

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

6*4 szt 24,00

razem szt 24,00

150 KNR 5-08
0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących 
- 2 mocowania

4*6 kpl 24,00

razem kpl 24,00

151 KNR 5-08
0504/03

Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych 
końcowych

24 szt 24,00

razem szt 24,00

152 KNR 5-08
0504/07

Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, 
strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych

4 szt 4,00

razem szt 4,00

153 KNNR 5
0503/01

Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych

20 kpl 20,000

razem kpl 20,000

154 KNR 4-01
0333/11

Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł grubości do 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

4 szt 4,00

razem szt 4,00

INSTALACJA ODGROMOWA

155 KNR 5-08
0601/05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym 
krytym papą lub blachą

szt. 80,000

156 KNR 5-08
0606/02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na dachu stromym

m 22,000

157 KNR 5-08
0607/03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m 67,000

158 KNR 5-08
0608/07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

m 22,000

159 KNR 5-08
0618/01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 8,000

160 KNR 5-08
0619/05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 4,000

161 KNR 4-03
1205/03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

pomiar. 4,000
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Opis robót

Roboty ziemne

Ściany fundamentowe

Podłoga

Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4

Dach

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1

Wykonanie schodów wejściowych

Chodniki i opaska

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wod-kan.

Tablice

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje wewnętrzne

INSTALACJA ODGROMOWA


