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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul. Limanowskiego 12179/5 obreb I Dzierzgon , GM. DZIERZGON

1. Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgon na dziatce nr 179/5
2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon
IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. Opis ogdlny.
Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to czesciowo podpiwniczony, pigtrowy z poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowoséci Dzierzgon na dziatce nr 179/5 .
Wejscie gtdwne zlokalizowane jest w Srodkowej czgéci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa si¢ w holu wejsciowym klatka schodowa.
Obiekt wyposazony jest w poniZsze instalacje:
instalacja wodna z przylacza do wodociagu miejskiego ,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,
instalacja elektryczna z przytacza do linii napowietrznej,
instalacja gazowa , niedziatajaca .Instalacje wentylacyjng ( grawitacyjna) Dymowa(grawitacyjna )
4.2. Opis wykonczen budynku w zakresie opracowania.

Pokrycie dachowe - blachodachéwka , utoZzona na tatach stan fat i blachodachéwki zadawalajacy. Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad
dachem nad przybudéwki dach do kapitalnego remontu . Wigzba dachowa - drewniana w stanie technicznym zadawalajacym, pojedyficze elementy do
wzmocnienia lub wymiany . Tynki zewn¢trzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym zadawalajagcym wykazujacym nieliczne odspojenia,
rozwarstwienia, spekania. Tynki wewngtrzne - zwykle, wapienne w stanie §rednio dobrym . Wymalowania $cian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi,
wymalowania sufitow farbami emulsyjnymi, Istniejace powloki malarskie o réznych stopniach zuzycia z nielicznymi spgkaniami i uszkodzeniami
mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi plytowe lub drewniane pelne, wigkszo§¢ malowana farba olejna, w réZznym stanie technicznym o
zréznicowanym stopniu zuzycia, gtéwne drzwi wejsciowe drewno - stal.

Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogdlnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejacych posadzek do remontu .

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,
FUNKCIJE I CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykonczeniowe nie zmieniaja istniejacych funkcji pomieszczen. Wymienione poniZej prace maja na celu
poprawe stanu technicznego i estetycznego wykonczen dachu, $cian zewnetrznych i czgsciowo wewngtrznych.

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy- 173,73 m2

Powierzchnia netto - 511,52 m2

Powierzchnia uzytkowa w najmie - 275,82 m2

Kubatura 1586,85 m3

VIL. ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1. Dach

pokrycie dachu bryly gtéwnej z Blachodachéwka , w kolorze "czerwonym naturalnym" -
Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym potaci dachowych welna mineralng gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))
7.2. Sciany

7.2.1. Sciany zewnetrzne:

bryla gtéwna - tynki wapienno-cementowe III kat. ,

cato$¢ dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podtozu

7.2.2. Sciany wewnetrzne

- dwukrotne wymalowania farba emulsyjna w kolorze biatym

6.5. IZOLACJE

6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejacych izolacji przeciwwilgociowych nalezy bezwzglednie ja naprawi¢ dbajac o jednolito$¢
materiatu izolacyjnego i ciaglo$¢ zalozonej izolacji.
6.7.2. Izolacje termiczne.

- dociepleniem $cian przyziemia ( piwnicy styrodurem gruboséci 10 cm ,wykonaniem izolacji $ciany zewnetrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm , wymiang stolarki
okiennej i drzwiowa na nowa ( okna trzy szybowe w wspdtczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnetrzna ( wejscie do klatki schodowej
1,3(W/(Cm2xK)) .

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Stan istniejacy - demontaze i rozbiorki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przylacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejacej instalacji odgromowe;j.

. Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z dachéwki ceramiczne;j.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrébek blacharskich potaci dachowe;.
. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbidrka uszkodzonych kominéw ceglanych.

N QN R WD =

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan $cian zewngtrznych oraz gzymsow.
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8. Oczyszczenie istniejacych rys i spgkan $cian wewngtrznych.
9. Usunigcie odspojen i rozwarstwien tynkéw zewnetrznych oraz cokotu.

10. Usunigcie istniejacych powlok malarskich oraz usunigcie zdegradowanych i puchnacych tynkéw z wilgotnych $cian z poglebieniem fug i przetarciem
powierzchni cegiet w celu usunigcia zabrudzen z soli mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnegtrznej i zewngtrznej )
12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.0. cwu.

7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio cz¢sci kominow;

2. Wymiana deskowania, uzupelienie ubytkéw, konserwacja biologiczna i p-poz istniejacej

wiezby dachowej;

3. Przygotowanie wi¢Zby dachowej pod montaz pokrycia:

" wykonanie naktadek wzmacniajacych krokwie dachowe,

" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalne;j,

" montaz Kontriat,

" montaz fat .

4. Wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)

5. Montaz projektowanego pokrycia dachowego (blachodachéwka)

6. Montaz instalacji odgromowej po renowacji.

7. Gruntowanie $cian zewngtrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej $cian i sufitow styropianem 18 cm i welng mineralng 25 cm. .
8. Wykonanie tynkoéw wewngtrznych z zachowaniem istniejacych aplikacji, boniowan i gzymsow;

9. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)

10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych $cian wewngtrznych.

11.Wymiana wewnegtrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynkéw i podtug .
13. Wykonanie taw kominiarskich i ptotkow przeciw$niegowych.

14. Wykonanie opaski przy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne - remontowo-wykonczeniowe nie ingeruja w istniejace instalacje w obiekcie
X. SPEENIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingeruja w istniejacy system ochrony p-poz.

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materialy uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo
Budowlane '/ Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystapieniem do wbudowania materialu, wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Norma lub Aprobata Techniczng i Karty Techniczne poszczeg6lnych materiatow.
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 KNNR-W 1 ‘Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m, w
0305/03 gruncie kategorii IV
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
2 KNNR-W 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szeroko$ci 0,8-2,5m i
0318/02 glebokosci 1,5m
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
3 KNNR 1w Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
Sciany fundamentowe
4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/01 pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/02 kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
6 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekka mokra w
0101/05 systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
7 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekka mokrg w
0102/01 systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
8 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
9 | KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji
0603/02 asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
Podloga
10 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 442,800
11 KNNR 2 Podktady betonowe
1201/01
173,75*0,1 m3 17,375
razem m3 17,375
12 KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ukltadanych na
0602/03 wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
13 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
14 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro
1202/01
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
15 | NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci Smm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
16 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
158,22%*3 m2 474,660
-34,6 m2 -34,600
razem m2 440,060
17 | NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
102,56 m2 102,560
razem m2 102,560
18 | NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15¢cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
m 78,400
19 | NNRNKB 8 Posadzki z paneli podtogowych ukladane na klej
1136/01
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
-102,56 m2 -102,560
razem m2 179,280
Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
20 KNR 4-04 Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich otynkowanych
0502/01
m2 15,800
21 KNR 4-04 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali
0404/04
m2 24,600
22 | KNR 2-02w Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
14,7 m2 14,700
razem m2 14,700
23 | KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
0132/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 otwor 6,000
razem | Otwor 6,000
24 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
0290/01 okragltymi,gtadkimi fi do 7 mm.
0,234 t 0,234
razem t 0,234
25 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gladkie
0290/01
0,087 t 0,087
razem t 0,087
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane
0290/02
0,142 t 0,142
razem t 0,142
27 | KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy gr. 20cm ptyt
0612/03 uktadanych na sucho
34,7 m2 34,700
razem m2 34,700
28 | KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt gr. 5 cm uktadanych na
0612/04 sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
34,7 m2 34,700
razem m2 34,700
29 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
0607/02
34,7 m2 34,700
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razem m2 34,700
30 | KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/03 obustronnym jednowarstwowym 100-01
m2 17,800
31 |KNR-W 2-02 Obudowa dwuwarstwowa 100-02 stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/06 pojedynczych
m2 17,800
32 KNR 4-01 ‘Wykonanie i montaz $ciagdw na wysokosci do drugiego pigtra
1303/01
kg 215,000
33 KNR 4-01 Przemurowanie ciagle peknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiel grubosci 1
0307/05 cegly na zaprawie cementowe;j
m 15,000
Tynki i oblicowania wewnetrzne
Kod CPV: 45410000-4
34 KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne kategorii III $cian i stupow
0801/03
337 m2 337,000
razem m2 337,000
35 |KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawa
0212/06 cementowa
5 szt 5,000
razem szt 5,000
36 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej
0805/01
56,7 m2 56,700
razem m2 56,700
37 KNR 0 Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodéw murowanych
0137/01
10 szt 10,000
razem szt 10,000
38 | KNR 2-02w Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2005/03 podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
173,75 m2 173,750
razem m2 173,750
Dach
39 KNR 4-04 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 189,200
40 KNR 2-02 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
4,34 m3 4,340
razem m3 4,340
41 KNR 2-02 ‘Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej(
0409/04 stezenia)
2,2 m3 2,200
razem m3 2,200
42 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
0,436 m3 0,436
razem m3 0,436
43 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 189,200
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 jedna warstwa( 25 cm )
189,2 m2 189,20
razem m2 189,20
45 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniane;j
0604/02
189,2 m2 189,200
razem m2 189,200
46 | KNR 2-02w Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej LUXMETAL
0511/01
43,8 m2 43,800
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razem m2 43,800
47 | KNR 2-02w Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng LUXMETAL
0511/02
14,5 m 14,500
razem m 14,500
48 | KNR 2-02w Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobnag LUXMETAL
0511/03
43,98 m 43,980
razem m 43,980
49 | KNR 2-02w Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blacha dachéwkowopodbna LUXMETAL
0511/04
52,71 m 52,710
razem m 52,710
50 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,pétokragle o $rednicy 12 cm.
0508/03
43,98 m 43,980
razem m 43,980
51 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 10 cm.
0510/02
4*6,8 m 27,200
3,1 m 3,100
razem m 30,300
52 KNR 0 Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o polaczeniu wciskowym
0213/05
5 szt 5,000
razem szt 5,000
Stolarka okienna i drzwiowa
53 | KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
1040/01
m2 4,000
54 | KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone
1022/01
30%2,1+3%2,1 m2 69,300
razem m2 69,300
55 | KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
1027/02
m2 5,000
56 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2
0701/03
0,9%1,4%4 m2 5,040
1*#0,6%0,9 m2 0,540
3*1,0%1,5 m2 4,500
1*#0,6%1,5 m2 0,900
11*0,5*0,6 m2 3,300
2*0,8*1,1 m2 1,760
9*1,2%1,7 m2 18,360
1%#1,5%2 m2 3,000
1*#1,4%1 m2 1,400
1%1,4%2 m2 2,800
1,2%1,5%2 m2 3,600
1*#1,5%1 m2 1,500
0,8%1,1*1 m2 0,880
0,8%1,1*1 m2 0,880
razem m2 48,460
57 KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - parapety wewngtrzne
0302/07
48,46 m 48,460
razem m 48,460
58 KNR 0 Podokienniki - parapety zewnetrzne
1218/04
48,46 m 48,460
razem m 48,460
59 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
30 m2 30,000
razem m2 30,000
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe budynku mieszkalnego
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
60 KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania - $ciany
1401/05
505 m2 505,000
razem m2 505,000
61 KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z ptyt
0305/06 gipsowo-kartonowych
m2 84,600
62 KNNR 2 Malowanie tykéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farbg emulsyjna bez gruntowania - sufity
1401/05
173,75 m2 173,750
razem m2 173,750
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
63 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podloza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda
0104/03 lekka mokra
14,76*2 m 29,520
17*2 m 34,000
razem m 63,520
64 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05
97,02%2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
65 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekka mokra (
0102/01 gr.20 cm)
97,02%2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
66 KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z
0103/01 gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka mokra
97,02%2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
67 KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach i stupach przy ociepleniu $cian budynkéw metoda
0103/07 lekka mokra
97,02%2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
68 KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka
0104/01 mokrg
89,6 m 89,600
razem m 89,600
69 KNR K-04 ‘Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm
0107/03 o fakturze baranek przy ociepleniu $cian budynkéw
97,02%2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
70 KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
1002/01
11,8 m2 11,800
razem m2 11,800
Rézne elementy zewnetrzne i wewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1
71 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.

1219/03
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
2 szt 2,000
razem szt 2,000
72 KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia.
1219/07
2 szt 2,000
razem szt 2,000
Remont schodéw wejsciowych
73 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana Lub
1120/04 kostka betonowa
3,45 m2 3,450
razem m2 3,450
74 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika réwnej 15 cm
1119/05
m 0,900
Chodniki i opaska
75 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie
0201/04 kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704
76 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtodci transportu ponad
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(Krotno$é= 3)
(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704
77 KNNR 6 Koryta o gtgbokosci 20cm na calej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w
0101/08 gruncie kategorii III-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
78 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/01 kategorii II-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
79 KNNR 6 ‘Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony,
0104/03 grubo$¢ po zageszczeniu 10cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
80 KNNR 6 ‘Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
81 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0113/01
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
82 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
83 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/03 wypelnieniem spoin piaskiem
(14,76+14,76+17+17)*0,5 m2 31,760
razem m2 31,760
84 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
(14,76+14,76+17+17) m 63,520
razem m 63,520
85 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/01 cementowa
(14,76+14,76+17+17) m 63,520
razem m 63,520
Instalacja gazowa
86 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach gwintowanych, na
0302/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 49,000
87 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, na
0302/02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
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m 38,200
88 KNR 2-15 Proba ci$nieniowa instalacji gazowej wewnegtrznej o $rednicy do 65mm w budynkach
0305/02 niemieszkalnych
49+38,2 m 87,200
razem m 87,200
89 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy przylacza 32mm do gazomierza na
0306/03 $cianach
kpl 5,000
90 KNR 2-19 Przejécie przez Sciany murowane o grubosci 1 cegly dla przytacza gazowego o $rednicy
0216/01 nominalnej do S0mm w tulei z rury stalowej o §rednicy do 80mm
przejscie 10,000
91 KNR 2-15 Kurek gazowy z potaczeniem do weza
0309/01
szt 10,000
92 KNR 2-19 Przytacza domowe o $rednicy nominalnej S0mm
0215/01
kpl 5,000
Instalacja centralnego ogrzewania
93 KNNR 4 Rurociagi stalowe o §rednicy nominalnej 25mm o polaczeniach spawanych na $cianach w
0403/03 budynkach
m 76,000
94 KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowego
0410/05
m 124,000
95 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
0406/02 niemieszkalnych
190 m 190,000
razem m 190,000
96 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnoSci instalacji centralnego ogrzewania
0406/03
szt 5,000
97 KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilo$ci obwoddéw 5-7
0410/02
szt 5,000
98 KNNR 4 Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej 20mm do grzejnikéw
0429/01
kpl 30,000
99 KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm
0412/06
szt 30,000
100 KNNR 4 Zaworyspustowe o §rednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 30,000
101 KNNR 4 Zawory kulowe o ér. nominalnej 15 mm
0411/01
szt 60,000
102 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 140-430W 600/300
0418/07
18 szt 18,000
razem szt 18,000
103 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 681W 600/500
0418/07
5 szt 5,000
razem szt 5,000
104 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm
0418/09
4 szt 4,000
razem szt 4,000
105 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm
0418/05
szt 2,000
106 | KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdluznym
0113/11 rurociaggdw o $rednicy nominalnej 25mm
m 72,000
107 | KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdluznym
0113/12 rurociaggdw o $rednicy nominalnej 32mm
m 132,000
108 KNNR 4 analogia. Glowice termostatyczne

0412/01
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szt 30,000
109 | KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszace atmosferyczne z zasobnikiem stojacym do 120dm3 o mocy do
0215/04 25kW
kpl 5,000
Instalacje wod-kan.
110 | KNR-W 2-19 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 25mm
0301/02
65 m 65,000
razem m 65,000
111 | KNR-W 2-19 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
32,7 m 32,700
razem m 32,700
112 | KNR-W 2-19 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
24,7 m 24,700
razem m 24,700
113 TZKNBK Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosi¢zne, niklowane ($cienne) o §rednicy 15mm
XVIII 1A/128
10 szt 10,000
razem szt 10,000
114 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl. 5,000
115 | KNR-W 2-15 Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl. 5,000
116 | KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kwadratowych z ptyt polistyrenowych
0123/02
5 kpl 5,000
razem kpl 5,000
117 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w
0207/01 budynkach mieszkalnych
28,9 m 28,900
razem m 28,900
118 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75Smm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o
0203/02 pofaczeniach wciskowych
29,6 m 29,600
razem m 29,600
119 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow
0203/03 o polaczeniach weciskowych
26,8 m 26,800
razem m 26,800
120 KNNR 4 Montaz wpustu $ciekowego z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm
0218/01
szt 5,000
121 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
0203/04 o polaczeniach weiskowych
14,4 m 14,400
razem m 14,400
122 | KNR 2-15 Kuchnie gazowe z piekarnikiem
0311/03
szt 5,000
123 KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dm3
0143/01
kpl 5,000
124 | KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
0412/07
szt. 5,000
Tablice
125 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod tablice licznikowe
0301/02
5 szt 5,00
razem szt 5,00
126 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tabliy licznikowej TG

0404/09
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5 szt 5,00
razem szt 5,00
127 KNNR 5 Przygotowanie podloza pod tablice bezpiecznikowe
0301/02
5 szt 5,00
razem szt 5,00
Wewnetrzne linie zasilajace
128 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
1207/01
34 m 34,00
razem m 34,00
129 | KNR 5-08 Montaz koncéwek o przekroju do 50mm?2 przez zaciskanie
0814/03
36 szt 36,00
razem szt 36,00
130 | KNR 5-08 Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
0812/03 lub bolce
36 szt 36,00
razem szt 36,00
131 | KNR 5-08w Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg.
0407/01
39 szt 39,00
razem szt 39,00
132 | KNR 5-08w Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik Iub wytacznik przeciwporazeniowy
0407/03 1 (2) - biegunowy
21 szt 21,00
razem szt 21,00
Instalacje wewnetrzne
133 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*1,5 uktadane na przygotowanym podiozu
0209/03
450 m 450,00
razem m 450,00
134 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*2,5 uktadane na przygotowanym podiozu
0209/03
560 m 560,00
razem m 560,00
135 | KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3
0805/03
36 szt 36,00
razem szt 36,00
136 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny, mocowanie osprzgtu przez przykrecanie do
0301/02 kotkéw plastikowych
60 szt 60,00
razem szt 60,00
137 | KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/01 o $rednicy do 60mm
49 szt 49,00
razem szt 49,00
138 | KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych
0302/02 o $rednicy do 80mm dla przewoddéw do 2,5mm?2
12 szt 12,00
razem szt 12,00
139 | KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
0309/03
43 szt 43,00
razem szt 43,00
140 | KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o
0309/06 obciazalno$ci przewodow do 16A/2,5mm2
12 szt 12,00
razem szt 12,00
141 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w puszce
0307/04 instalacyjnej
6*4 szt 24,00
razem szt 24,00
142 | KNR 5-08 Przygotowanie podloza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych
0502/05 - 2 mocowania
6*6 kpl 36,00
razem kpl 36,00
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143 | KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podiaczeniem, zwyktych przykrgcanych
0504/03 koncowych
28 szt 28,00
razem szt 28,00
144 | KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podlaczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrgcanych koncowych
5 szt 5,00
razem szt 5,00
145 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych
0503/01
10 kpl 10,000
razem kpl 10,000
INSTALACJA ODGROMOWA
146 | KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedna ztaczka przelotowa naprez.na dachu betonowym
0601/05 krytym papa lub blacha
szt. 120,000
147 | KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych napr¢zanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/02 wspornikach na dachu stromym
m 28,000
148 | KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
0607/03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
m 87,000
149 | KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
0608/07
m 28,000
150 | KNR 5-08 Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01
szt. 8,000
151 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i odgromowej
0619/05
szt. 4,000
152 | KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205/03
pomiar. 4,000
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Nr

Opis rob6t

Roboty ziemne

Sciany fundamentowe

Podloga

Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

Tynki i oblicowania wewngtrzne
Kod CPV: 45410000-4

Dach

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

Rézne elementy zewngtrzne i wewngtrzne
Kod CPV: 45223500-1

Remont schodéw wejsciowych

Chodniki i opaska

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wod-kan.

Tablice

Wewng¢trzne linie zasilajace

Instalacje wewngtrzne

INSTALACJA ODGROMOWA




