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 OPIS TECHNICZNY

 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH

 Budynku Mieszkalnego  5 Lokalowego Dzierzgoń ul. Limanowskiego 12179/5 obręb I Dzierzgoń , GM. DZIERZGOŃ

    1. Istniejący obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgoń na działce nr 179/5  

 2. Inwestor : Gmina Dzierzgoń ul.Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

 IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

 4.1. Opis ogólny.

  Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to częściowo podpiwniczony, piętrowy  z poddaszem użytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w 
 technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowości Dzierzgoń na działce nr 179/5  . 

 Wejście główne zlokalizowane jest w środkowej części elewacji . Komunikacja pionowa odbywa się w holu wejściowym klatką schodową. 

 Obiekt wyposażony jest w poniższe instalacje:

 instalacja wodna z przyłącza do wodociągu miejskiego ,

 instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,

 instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej,

 instalacja gazową , niedziałającą .Instalacje wentylacyjną ( grawitacyjną) Dymową(grawitacyjną )

 4.2. Opis wykończeń budynku w zakresie opracowania.

 Pokrycie dachowe - blachodachówka , ułożona na łatach  stan łat i blachodachówki zadawalający. Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad 
 dachem nad przybudówki  dach do kapitalnego remontu . Więźba dachowa - drewniana w stanie technicznym zadawalającym, pojedyńcze elementy do 
 wzmocnienia lub wymiany  . Tynki zewnętrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym zadawalającym wykazującym nieliczne odspojenia, 
 rozwarstwienia, spękania. Tynki wewnętrzne - zwykłe, wapienne w stanie średnio dobrym . Wymalowania ścian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, 
 wymalowania sufitów farbami emulsyjnymi, Istniejące powłoki malarskie o różnych stopniach zużycia z nielicznymi spękaniami i uszkodzeniami 
 mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi płytowe lub drewniane pełne, większość malowana farba olejną, w różnym stanie technicznym o 
 zróżnicowanym stopniu zużycia, główne drzwi wejściowe drewno - stal. 

 Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogólnie w stanie do remontu .

 Stan techniczny istniejących posadzek do remontu .

 V. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKREŚLAJĄCE FORMĘ,

 FUNKCJĘ I CHARAKTER OBIEKTU.

 Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykończeniowe nie zmieniają istniejących funkcji pomieszczeń. Wymienione poniżej prace mają na celu
 poprawę stanu technicznego i estetycznego wykończeń dachu, ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych.

 VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU,  DANE LICZBOWE.

 6.1. Przeznaczenie obiektu.

 Budynek mieszkalny z trzema  lokalami mieszkalnymi.

 6.2. Dane liczbowe.

 Powierzchnia zabudowy-    173,73 m2

 Powierzchnia netto -     511,52 m2

 Powierzchnia użytkowa w najmie -     275,82 m2

 Kubatura 1586,85 m3

 VII. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 7.1. Dach

 pokrycie dachu bryły głównej z Blachodachówką , w kolorze "czerwonym naturalnym" - 

 Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym połaci dachowych wełną mineralną gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))  

 7.2. Ściany

 7.2.1. Ściany zewnętrzne:

 bryła główna - tynki wapienno-cementowe III kat. , 

 całość dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podłożu 

 7.2.2. Ściany wewnętrzne

 - dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym

 6.5. IZOLACJE

 6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

 Jeżeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejących izolacji przeciwwilgociowych należy bezwzględnie ją naprawić dbając o jednolitość 
 materiału izolacyjnego i ciągłość założonej izolacji.

 6.7.2. Izolacje termiczne.

 - dociepleniem ścian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubości 10 cm ,wykonaniem izolacji ściany zewnętrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm  , wymianę stolarki 
 okiennej i drzwiową na nową ( okna trzy szybowe w współczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnętrzna ( wejście do klatki schodowej 
 1,3(W/(Cm2xK))   .

 VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 Stan istniejący - demontaże i rozbiórki

 1. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przyłącza energetycznego,

 2. Demontaż i renowacja istniejącej instalacji odgromowej.

 3. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 

 4. Demontaż istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich połaci dachowej.

 5. Demontaż istniejących rur spustowych.

 6. Rozbiórka uszkodzonych kominów ceglanych.

 7. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian zewnętrznych oraz gzymsów.
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 8. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian wewnętrznych.

 9. Usunięcie odspojeń i rozwarstwień tynków zewnętrznych oraz cokołu.

 10. Usunięcie istniejących powłok malarskich oraz usunięcie zdegradowanych i puchnących tynków z wilgotnych ścian z pogłębieniem fug i przetarciem 
 powierzchni cegieł w celu usunięcia zabrudzeń z soli mineralnych i resztek tynku.

 11. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnętrznej i zewnętrznej )

 12. Demontaż instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

 7.2.   Stan projektowany

 1. Wymurowanie rozebranych uprzednio części kominów;

 2. Wymiana deskowania, uzupełnienie ubytków, konserwacja biologiczna i p-poż istniejącej

 więźby dachowej;

 3. Przygotowanie więźby dachowej pod montaż pokrycia:

 " wykonanie nakładek wzmacniających krokwie dachowe,

 " wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej, 

 " montaż kontrłat, 

 " montaż łat .

 4. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)

 5. Montaż projektowanego pokrycia dachowego (blachodachówka)

 6. Montaż instalacji odgromowej po renowacji.

 7. Gruntowanie ścian zewnętrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej ścian i sufitów styropianem 18 cm i wełną mineralną 25 cm. .

 8. Wykonanie tynków wewnętrznych z zachowaniem istniejących aplikacji, boniowań i gzymsów;

 9. Montaż projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)

 10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych ścian wewnętrznych.

 11.Wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynków i podług  .

 13. Wykonanie ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych.

 14. Wykonanie opaski przy budynku 

 IX. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO -  INSTALACYJNEGO.

 8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne -   remontowo-wykończeniowe nie ingerują w istniejące instalacje w obiekcie

 X.    SPEŁNIENIE WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

 9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerują w istniejący system ochrony p-poż.

 XI. CECHY UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

 Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo 
 Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
 deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
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 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

Roboty ziemne

1 KNNR-W 1
0305/03

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m, w 
gruncie kategorii IV

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602

2 KNNR-W 1
0318/02

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 0,8-2,5m i 
głębokości 1,5m

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602

3 KNNR 1w
0408/02

Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602

Ściany fundamentowe

4 KNR 2-02
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

5 KNR 2-02
0602/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
każda następna warstwa ponad pierwszą

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

6 KNR K-04
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą w 
systemie Turbo

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

7 KNR K-04
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą w 
systemie Turbo

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

8 KNR-W 2-02
0603/01

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

9 KNR-W 2-02
0603/02

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224

Podłoga

10 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 442,800

11 KNNR 2
1201/01

Podkłady betonowe

173,75*0,1 m3 17,375

razem m3 17,375

12 KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)

158,22*2 m2 316,440

-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840

13 KNNR 2
0604/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

158,22*2 m2 316,440

-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840
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14 KNNR 2
1202/01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro

158,22*2 m2 316,440

-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840

15 NNRNKB 7
1130/02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)

158,22*2 m2 316,440

-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840

16 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

158,22*3 m2 474,660

-34,6 m2 -34,600

razem m2 440,060

17 NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

102,56 m2 102,560

razem m2 102,560

18 NNRNKB 6
2809/03

Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

m 78,400

19 NNRNKB 8
1136/01

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

158,22*2 m2 316,440

-34,6 m2 -34,600

-102,56 m2 -102,560

razem m2 179,280

Ściany

Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

20 KNR 4-04
0502/01

Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich otynkowanych

m2 15,800

21 KNR 4-04
0404/04

Rozebranie ścian wewnętrznych z bali

m2 24,600

22 KNR 2-02w
0127/03

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

14,7 m2 14,700

razem m2 14,700

23 KNR 2-02w
0132/01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków

6 otwór 6,000

razem otwór 6,000

24 KNR 2-02
0290/01

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.

0,234 t 0,234

razem t 0,234

25 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

0,087 t 0,087

razem t 0,087

26 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

0,142 t 0,142

razem t 0,142

27 KNR 2-02w
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy gr. 20cm płyt 
układanych na sucho

34,7 m2 34,700

razem m2 34,700

28 KNR 2-02w
0612/04

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm układanych na 
sucho - każda następna warstwa ponad jedną

34,7 m2 34,700

razem m2 34,700

29 KNR 2-02
0607/02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja

34,7 m2 34,700
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razem m2 34,700

30 KNR-W 2-02
2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01

m2 17,800

31 KNR-W 2-02
2004/06

Obudowa dwuwarstwowa 100-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych

m2 17,800

32 KNR 4-01
1303/01

Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra

kg 215,000

33 KNR 4-01
0307/05

Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 
cegły na zaprawie cementowej

m 15,000

Tynki i oblicowania wewnętrzne

Kod CPV: 45410000-4

34 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

337 m2 337,000

razem m2 337,000

35 KNR-W 2-15
0212/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą 
cementową

5 szt 5,000

razem szt 5,000

36 KNNR 2
0805/01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej

56,7 m2 56,700

razem m2 56,700

37 KNR 0
0137/01

Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych

10 szt 10,000

razem szt 10,000

38 KNR 2-02w
2005/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i UD

173,75 m2 173,750

razem m2 173,750

Dach

39 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 189,200

40 KNR 2-02
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

4,34 m3 4,340

razem m3 4,340

41 KNR 2-02
0409/04

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej( 
stężenia)

2,2 m3 2,200

razem m3 2,200

42 KNR 2-02
0409/06

Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,436 m3 0,436

razem m3 0,436

43 KNR 0-15
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 189,200

44 KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho -
jedna warstwa( 25 cm )

189,2 m2 189,20

razem m2 189,20

45 KNNR 2
0604/02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

189,2 m2 189,200

razem m2 189,200

46 KNR 2-02w
0511/01

Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL

43,8 m2 43,800
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razem m2 43,800

47 KNR 2-02w
0511/02

Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL

14,5 m 14,500

razem m 14,500

48 KNR 2-02w
0511/03

Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL

43,98 m 43,980

razem m 43,980

49 KNR 2-02w
0511/04

Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodbną LUXMETAL

52,71 m 52,710

razem m 52,710

50 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm.

43,98 m 43,980

razem m 43,980

51 KNR 2-02
0510/02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.

4*6,8 m 27,200

3,1 m 3,100

razem m 30,300

52 KNR 0
0213/05

Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

5 szt 5,000

razem szt 5,000

Stolarka okienna i drzwiowa

53 KNR-W 2-02
1040/01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

m2 4,000

54 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

30*2,1+3*2,1 m2 69,300

razem m2 69,300

55 KNR-W 2-02
1027/02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2

m2 5,000

56 KNNR 7
0701/03

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2

0,9*1,4*4 m2 5,040

1*0,6*0,9 m2 0,540

3*1,0*1,5 m2 4,500

1*0,6*1,5 m2 0,900

11*0,5*0,6 m2 3,300

2*0,8*1,1 m2 1,760

9*1,2*1,7 m2 18,360

1*1,5*2 m2 3,000

1*1,4*1 m2 1,400

1*1,4*2 m2 2,800

1,2*1,5*2 m2 3,600

1*1,5*1 m2 1,500

0,8*1,1*1 m2 0,880

0,8*1,1*1 m2 0,880

razem m2 48,460

57 KNNR 2
0302/07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety wewnętrzne

48,46 m 48,460

razem m 48,460

58 KNR 0
1218/04

Podokienniki  - parapety zewnętrzne

48,46 m 48,460

razem m 48,460

59 KNNR 2
1104/02

Ościeżnice drewniane

30 m2 30,000

razem m2 30,000
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Malowanie

Kod CPV: 45442100-8

60 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - ściany

505 m2 505,000

razem m2 505,000

61 KNR K-04
0305/06

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt
gipsowo-kartonowych

m2 84,600

62 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - sufity

173,75 m2 173,750

razem m2 173,750

Elewacja

Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

63 KNR K-04
0104/03

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą 
lekką mokrą

14,76*2 m 29,520

17*2 m 34,000

razem m 63,520

64 KNR K-04
0101/05

Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą

97,02*2 m2 194,040

127,78*2 m2 255,560

11,3 m2 11,300

-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440

65 KNR K-04
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką mokrą ( 
gr. 20 cm )

97,02*2 m2 194,040

127,78*2 m2 255,560

11,3 m2 11,300

-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440

66 KNR K-04
0103/01

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do podłoża z 
gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą

97,02*2 m2 194,040

127,78*2 m2 255,560

11,3 m2 11,300

-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440

67 KNR K-04
0103/07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian budynków metodą
lekką mokrą

97,02*2 m2 194,040

127,78*2 m2 255,560

11,3 m2 11,300

-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440

68 KNR K-04
0104/01

Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką 
mokrą

89,6 m 89,600

razem m 89,600

69 KNR K-04
0107/03

Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,0mm
o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków

97,02*2 m2 194,040

127,78*2 m2 255,560

11,3 m2 11,300

-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440

70 KNNR 2
1002/01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

11,8 m2 11,800

razem m2 11,800

Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne

Kod CPV: 45223500-1

71 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
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2 szt 2,000

razem szt 2,000

72 KNR 2-02
1219/07

Skrobaczki do obuwia.

2 szt 2,000

razem szt 2,000

Remont  schodów wejściowych

73 KNR 0-12
1120/04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Lub 
kostka betonowa

3,45 m2 3,450

razem m2 3,450

74 KNR 0-12
1119/05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm

m 0,900

Chodniki i opaska

75 KNNR 1
0201/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704

razem m3 12,704

76 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

 (Krotność= 3)

(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704

razem m3 12,704

77 KNNR 6
0101/08

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników  wykonywane ręcznie w 
gruncie kategorii III-IV

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

78 KNNR 6
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-IV

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

79 KNNR 6
0104/03

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, 
grubość po zagęszczeniu 10cm

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

80 KNNR 6
0109/03

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

81 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

82 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520

83 KNNR 6
0502/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem

(14,76+14,76+17+17)*0,5 m2 31,760

razem m2 31,760

84 KNR 2-31
0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

(14,76+14,76+17+17) m 63,520

razem m 63,520

85 KNR 2-31
0407/01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

(14,76+14,76+17+17) m 63,520

razem m 63,520

Instalacja gazowa

86 KNR 2-15
0302/03

Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 49,000

87 KNR 2-15
0302/02

Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych
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m 38,200

88 KNR 2-15
0305/02

Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych

49+38,2 m 87,200

razem m 87,200

89 KNR 2-15
0306/03

Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do gazomierza na 
ścianach

kpl 5,000

90 KNR 2-19
0216/01

Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy 
nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm

przejście 10,000

91 KNR 2-15
0309/01

Kurek gazowy z połączeniem do węża

szt 10,000

92 KNR 2-19
0215/01

Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50mm

kpl 5,000

Instalacja centralnego ogrzewania

93 KNNR 4
0403/03

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach w 
budynkach

m 76,000

94 KNNR 4
0410/05

Rurociąg z polietylenu sieciowego

m 124,000

95 KNNR 4
0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych

190 m 190,000

razem m 190,000

96 KNNR 4
0406/03

Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania

szt 5,000

97 KNNR 4
0410/02

Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 5,000

98 KNNR 4
0429/01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników

kpl 30,000

99 KNNR 4
0412/06

Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm

szt 30,000

100 KNNR 4
0411/01

Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 30,000

101 KNNR 4
0411/01

Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 60,000

102 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 140-430W 600/300

18 szt 18,000

razem szt 18,000

103 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 681W 600/500

5 szt 5,000

razem szt 5,000

104 KNNR 4
0418/09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

4 szt 4,000

razem szt 4,000

105 KNNR 4
0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

szt 2,000

106 KNR 0-31
0113/11

Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 25mm

m 72,000

107 KNR 0-31
0113/12

Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 32mm

m 132,000

108 KNNR 4
0412/01

analogia. Głowice termostatyczne
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szt 30,000

109 KNR 0-31
0215/04

Kotły grzewcze gazowe wiszące atmosferyczne z zasobnikiem stojącym do 120dm3 o mocy do 
25kW

kpl 5,000

Instalacje wod-kan.

110 KNR-W 2-19
0301/02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  25mm

65 m 65,000

razem m 65,000

111 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

32,7 m 32,700

razem m 32,700

112 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

24,7 m 24,700

razem m 24,700

113 TZKNBK
XVIII 1A/128

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosiężne, niklowane (ścienne) o średnicy 15mm

10 szt 10,000

razem szt 10,000

114 KNR-W 2-15
0230/02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 5,000

115 KNR-W 2-15
0233/03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 5,000

116 KNR 0-35
0123/02

Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych

5 kpl 5,000

razem kpl 5,000

117 KNNR 4
0207/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 
budynkach mieszkalnych

28,9 m 28,900

razem m 28,900

118 KNNR 4
0203/02

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

29,6 m 29,600

razem m 29,600

119 KNNR 4
0203/03

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków 
o połączeniach wciskowych

26,8 m 26,800

razem m 26,800

120 KNNR 4
0218/01

Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 5,000

121 KNNR 4
0203/04

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków 
o połączeniach wciskowych

14,4 m 14,400

razem m 14,400

122 KNR 2-15
0311/03

Kuchnie gazowe z piekarnikiem

szt 5,000

123 KNNR 4
0143/01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3

kpl 5,000

124 KNR-W 2-15
0412/07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 5,000

Tablice

125 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice licznikowe

5 szt 5,00

razem szt 5,00

126 KNR 5-08
0404/09

Montaż na gotowym podłożu tabliy licznikowej TG
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5 szt 5,00

razem szt 5,00

127 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice bezpiecznikowe

5 szt 5,00

razem szt 5,00

Wewnętrzne linie zasilające

128 KNNR 5
1207/01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

34 m 34,00

razem m 34,00

129 KNR 5-08
0814/03

Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

36 szt 36,00

razem szt 36,00

130 KNR 5-08
0812/03

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce

36 szt 36,00

razem szt 36,00

131 KNR 5-08w
0407/01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

39 szt 39,00

razem szt 39,00

132 KNR 5-08w
0407/03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 
1 (2) - biegunowy

21 szt 21,00

razem szt 21,00

Instalacje wewnętrzne

133 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*1,5 układane na przygotowanym podłożu

450 m 450,00

razem m 450,00

134 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*2,5 układane na przygotowanym podłożu

560 m 560,00

razem m 560,00

135 KNR 5-08
0805/03

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

36 szt 36,00

razem szt 36,00

136 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcanie do 
kołków plastikowych

60 szt 60,00

razem szt 60,00

137 KNR 5-08
0302/01

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych
o średnicy do 60mm

49 szt 49,00

razem szt 49,00

138 KNR 5-08
0302/02

Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych
o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2

12 szt 12,00

razem szt 12,00

139 KNR 5-08
0309/03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

43 szt 43,00

razem szt 43,00

140 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

12 szt 12,00

razem szt 12,00

141 KNR 5-08
0307/04

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszce 
instalacyjnej

6*4 szt 24,00

razem szt 24,00

142 KNR 5-08
0502/05

Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących 
- 2 mocowania

6*6 kpl 36,00

razem kpl 36,00
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143 KNR 5-08
0504/03

Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych 
końcowych

28 szt 28,00

razem szt 28,00

144 KNR 5-08
0504/07

Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, 
strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych

5 szt 5,00

razem szt 5,00

145 KNNR 5
0503/01

Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych

10 kpl 10,000

razem kpl 10,000

INSTALACJA ODGROMOWA

146 KNR 5-08
0601/05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym 
krytym papą lub blachą

szt. 120,000

147 KNR 5-08
0606/02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych 
wspornikach na dachu stromym

m 28,000

148 KNR 5-08
0607/03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m 87,000

149 KNR 5-08
0608/07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

m 28,000

150 KNR 5-08
0618/01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

szt. 8,000

151 KNR 5-08
0619/05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 4,000

152 KNR 4-03
1205/03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar. 4,000
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Opis robót

Roboty ziemne

Ściany fundamentowe

Podłoga

Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4

Dach

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1

Remont  schodów wejściowych

Chodniki i opaska

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wod-kan.

Tablice

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje wewnętrzne

INSTALACJA ODGROMOWA


