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Pakiet: 3B 

 

Dział 

 
Grupa 

czynn. 

Leśnictwo/ 

Szkółka/ 

Inwentarz 

 

Adres 

Kod 

czynności 

do wyceny 

 

Nazwa czynności 

 
Stopień 

trudności 

 

J.M. 

 

Ilość 

 
Nr poz. 

OSTWPL 

Kod 

czynności 

do rozliczeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HOD 

 
 
 
 

 
CP 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 3,44 116 CP-W 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 1,51 116 CP-W 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,00 116 CP-W 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,70 116 CP-W 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,50 116 CP-W 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,50 116 CP-W 

CW ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -k -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,00 112 CW-W 

 
 
 
 

 
H-POZ 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 384 GODZ RH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 50,00 386 GODZ RU8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 19,70 149 PORZ-STOS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 17,50 149 PORZ-STOS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -h -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 7,50 149 PORZ-STOS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 117,50 149 PORZ-STOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRL 

 
O-POZ 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 389 GODZ MH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 120,00 384 GODZ RH8 

 
O-PROGNF 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT 5,00 130 PUŁF 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT 5,00 130 PUŁF 

 
O-SMIECI 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 389 GODZ MH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 384 GODZ RH8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O-ZGRYZC 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 3,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 0,30 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA 1,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,00 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-77 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-77 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,50 117 ZAB-REPEL 
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OCHRL 

 
O-ZGRYZC 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 117 ZAB-REPEL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70 117 ZAB-REPEL 

 

 
 

OCHRP 

P-INNE ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 60,00 384 GODZ RH8 

P-PATRP ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 384 GODZ RH8 

 

 
 
 

OCHRPR 

OP-BUDKIN ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 155 ZAW-BUD 

 
OP-BUDKIS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT 10,00 156 NAPR-BUD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZ 

 
 

 
IVD 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 196,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 196,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 175,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 175,00 2 CWD-D 

 

 
POZ-P 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 35,00 389 GODZ MH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 35,00 385 GODZ PILA 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 35,00 384 GODZ RH8 

 
PR 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2 CWD-D 

 
PRZEST 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1 175,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1 175,00 2 CWD-D 

 
PTP 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 2 CWD-D 

 
PTW 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TWP 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 175,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 175,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 525,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 525,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 295,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 295,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -h -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63 -a -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 615,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 615,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 205,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 205,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 220,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-70 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 220,00 2 CWD-D 

 
 
 
 

 
ZS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H 5,00 451 GODZ KOPH 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 2,00 385 GODZ PILA 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 384 GODZ RH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 250,00 7 REM SZLZR 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M 50,00 6.01 WYKSZ>18% 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 200,00 6 WYK SZLG 

 

 
 
 

UBOCP 

 

 
CHOINKIL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 390 GODZ MH23 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 384 GODZ RH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 386 GODZ RU8 

 

 
UTRZ 

 
UT-DROGIL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H 5,00 451 GODZ KOPH 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 14,00 389 GODZ MH8 
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UTRZ 

 
UT-DROGIL 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 384 GODZ RH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 386 GODZ RU8 

UT-MEL-UE ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 150,00 386 GODZ RU8 
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Legenda: 
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