
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,35 116 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-301   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,97 116 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -f   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  5,07 116 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-312   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,10 116 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-312   -a   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 116 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,34 116 CP-W

H-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-295   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  122,00 149 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  62,80 149 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-310   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,50 149 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  61,20 149 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  17,80 149 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

P-PATRP LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 156 NAPR-BUD

POZ

IIA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  612,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  612,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

POZ-P

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  40,00 451 GODZ KOPH

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PTP
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

PTW
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D
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LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-319   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-319   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

TWP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

ZS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  250,00   7 REM SZLZR

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,00 451 GODZ KOPH

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

UT-MEL-UE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

UT-MIEEDU
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386.01 GODZ RU23
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