
Załącznik nr 2.2. do SWZ 

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji 

1/6 

 

 

 

Pakiet: 3A 

 

Dział 

 
Grupa 

czynn. 

Leśnictwo/ 

Szkółka/ 

Inwentarz 

 

Adres 

Kod 

czynności 

do wyceny 

 

Nazwa czynności 

 
Stopień 

trudności 

 

J.M. 

 

Ilość 

 
Nr poz. 

OSTWPL 

Kod 

czynności 

do rozliczeń 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

HOD H-POZ 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74 -c -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 57,20 149 PORZ-STOS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -f -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 12,50 149 PORZ-STOS 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 85,00 149 PORZ-STOS 

 

POZ 

 

 
POZ-P 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 389 GODZ MH8 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 385 GODZ PILA 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 384 GODZ RH8 

 
PR 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2 CWD-D 

 
PTP 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2 CWD-D 

 
PTW 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 2 CWD-D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TPP 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-147 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74 -c -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 572,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 572,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -d -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 235,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 235,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -f -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 125,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 125,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -g -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 465,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 465,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83 -b -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 850,00 2 CWD-D 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 850,00 2 CWD-D 

ZS  

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M 50,00 7 REM SZLZR 

ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M 50,00 6 WYK SZLG 

UTRZ UT-DROGIL ŁOPIEŃ 03-11-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 384 GODZ RH8 
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Legenda: 
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