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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty budowlane - wymagania ogólne 

 
CPV: 45000000-7 

I. DANE OGÓLNE  
  
1. Nazwa nadana zamówieniu 
Nazwa Inwestycji:  „Projekt budowy obiektu rekreacyjno-  sportowego wraz z zapleczem  i infrastrukturą 

komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”   
 
 
2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w 
inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych 
poniżej. 
          
                                                         
3. Informacje o terenie budowy 
Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w trakcie realizacji projektu „Wykonanie dokumentacji budowy 
obiektu rekreacyjno-  sportowego wraz z zapleczem  i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”. 
  
 
3.1. Organizacja robót budowlanych   
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgi obmiarów, 1 egz. dokumentacji 
budowlanej.   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji 
projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z nadzorem, przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
  
3.2. Ochrona interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności 
publicznej i prywatnej oraz przestrzegać osobistych praw autorskich w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego oraz 
projektów wykonawczych. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne 
powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu 
placu budowy.   
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także 
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  
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3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i normatywów z zakresu ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
  
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą 
inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 
rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umowy.  
  
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.   
  
4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – część budowlana (bez instalacji)  
Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:  
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  
45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.  
45320000-6 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.  
45262620-3 Ściany murowane  
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000 Tynkowanie  -Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych zewnętrznych.  
45410000-4 Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)  
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian – Układanie płytek ceramicznych na podłogach  i ścianach  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Ocieplenie zewnętrzne  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Fasada  
45262100-2 Rusztowania  
  
5. Określenia podstawowe  
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Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces 
jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – Dokumentacja chroniona zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - 
składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy  
Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji).   
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 
Zamawiającego i Projektanta w zakresie i formie zgodnej z Art. 36 a Prawo Budowlane,  w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu 
o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  i opisowych sieci uzbrojenia 
terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:  

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego),  
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,  
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i 

podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), d) geodezyjnej obsłudze budowy 
i montażu obiektu budowlanego,  

d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,  
e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu   ,  
f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i 

odkształceń.  
g) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia 

przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych 
w terenie i laboratorium.  

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV).   
Indywidualna Dokumentacja Techniczna Zgodnie z Art. 10. 1. Ustawy o wyrobach budowlanych dopuszczone do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych , 
zanikających i częściowych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.   
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie mają spełniać roboty budowlane.  
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
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Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości   
   
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu , zanikających i odbiorów 
częściowych wynikających z wymogów indywidualnej dokumentacji technicznej, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy".  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na 
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej , a także uregulowaniu płatności względem podwykonawców.  
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. W trakcie postępowania przetargowego Wykonawca ma możliwość zgłoszenia wątpliwości Zamawiającemu co do 
treści przedmiaru . W przypadku ich braku lub wyjaśnienia wątpliwości uznaje się iż Wykonawca nie wnosi zastrzeżeń do 
dokumentów opisujących przedmiot zamówienia .    
Projektant – Uczestnik procesu budowlanego w myśl ustawy Prawo budowlane  
Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę .  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie   
z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 
2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zarządzający realizacją umowy-jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
  
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 
ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  
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2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości 
materiałów i wyrobów  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania 
powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.  
  
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności.  
  
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) 
może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową.  
  
5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Parametry wskazanych w projekcie rozwiązań materiałowych należy traktować jako minimalne, Wykonawca ma obowiązek 
wykazania równoważności materiałów, elementów budowlanych lub urządzeń przed ich zastosowaniem.  Wykonawca nie może 
samodzielnie dokonywać zmian w dokumentacji projektowej opracowanej przez projektanta, z uwagi na przysługujące 
projektantowi autorskie prawa osobiste do opracowanej przez siebie dokumentacji. Jeżeli dokumentacja projektowa, nie będąca 
indywidualną dokumentacją techniczną, i specyfikacje techniczne przewidują stosowanie  równoważnych materiałów , elementów 
budowlanych oraz urządzeń, Inspektor nadzoru, zgodnie z Art. 36a. Prawo Budowlane na podstawie pisemnej kwalifikacji autora 
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz jednostki projektowej (wykonawcy projektu) , dokona odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy. Zmian w projekcie dokonują osobiście autorzy wskazani w danym fragmencie opracowania budowlanego i 
wykonawczego zgodnie z art. 51a Prawa Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany materiał równoważny, element budowlany lub 
urządzenie, nie może wpływać na zmianę , sposób montażu lub możliwość zastosowania innych elementów projektu, niego 
zastosowanie nie może skutkować koniecznością zmiany pozwolenia na budowę. Autorzy powyższego projektu informują iż zmiana  
indywidualnej dokumentacji technicznej jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.   
  

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami stosowania sprzętu. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
  

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone  w projekcie organizacji robót 
oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 
urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych.  
  
1. Transport poziomy  
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów 
i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 
organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
  
2. Transport pionowy  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku 
takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego 
(dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych 
zakładów.  
  

V. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i projektem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z 
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w projekcie i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod 
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.  
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób 
aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.  
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
  
2. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu 
budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  o porządku.  
  

VI.  KONTROLA,  BADANIA  I  ODBIÓR  WYROBÓW  I  ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
  
2. Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• operaty geodezyjne,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  
• deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,  
• protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu 
oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy 
będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Księga obmiaru stanowi 
dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania będą gromadzone i 
będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- protokół przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
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VII.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT  
  
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie 
przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru 
robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. 
Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie  
określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki  obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub  zanikających,  robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w 
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
  
1. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej  i podawane w [m]. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], powierzchnie w 
[m²], a sprzęt i urządzenia w [m-g]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach.  
  
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i 
sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 
realizacją umowy.  
  
3. Czas przeprowadzenia obmiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  w przypadku występującej 
dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 
względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
  

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: 
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przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa o roboty budowlane.  
  
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  
  
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
W zależności od wymagań projektu zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i in.). 
Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  
  
4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. W 
specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających  i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  
• Specyfikacje Techniczne,  
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu - 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
• inwentaryzację powykonawczą,  
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
• oświadczenia  podwykonawców  o uregulowaniu płatności przez Wykonawcę     
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

  
5. Odbiór po okresie rękojmi  
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  

a) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
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b) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 
zgłoszone wady),  

c) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,  
d) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

  
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
  
7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:  

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,  
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony,  
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) rysunki 
(dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej energetycznej, gazowej, 
oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 12) oświadczenie 
kierownika budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami,  
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,  

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,  
12) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),  
13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,  
15) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii 
lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji urządzeń obejmuje:  

• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)  
• Spis treści  
• Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail  
• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy  
• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu  
• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia  
• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji  
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• Instrukcje postępowania awaryjnego  
• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń  

• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  i aparatów 
wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji 
powinny być podane w projekcie technologicznym.  

  
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o doprowadzeniu  do należytego stanu  i porządku 
terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne 
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 

• potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje  z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  

• ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,  
• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),  
• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi  specyfikacjami technicznymi 

i ewentualnym Programem zapewnienia jakości,  
• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,  
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

  
IX. ROZLICZENIE ROBÓT  

  
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym zgodnie z art. 647 i 648 k.c. Zasady płatności za 
wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty tymczasowe np. 
odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. 
będzie wliczona w cenę robót podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na 
podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-01 
Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne  

 
KOD CPV: 45111200-0 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykonaniem wykopów.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
związanych z budową sali sportowej. W zakres robót wchodzi:  

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus),  
- wykonanie wykopów nie obudowanych,  
- w przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy wykonać wymianę gruntu,  
- w razie konieczności – odwodnienie wykopów, -  zasypanie wykopów.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w SST  „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte  przy  budowie oraz  za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami),  

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  
• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub 

rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i 
elementy odwodnienia.  
  

3. Sprzęt  
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
  

4. Transport  
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Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie 
gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r.  o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi  
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 
na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu 
przez Wykonawcę:  

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  
• w przypadku konieczności wymiany gruntu – technologię i sposób jej wykonania,  
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  
• Warunki geologiczne przedmiotowego terenu zostały przedstawione w dokumentacji opracowanej przez Pracownie 

Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych „GRUNT” w marcu 2008r i jest integralną częścią dokumentacji 
projektowej.  

  
5.3. Roboty przygotowawcze Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 
budowę. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie 
wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 
jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  
• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  
• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,   
• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
• pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

  
5.4. Zasady wykonywania wykopów  
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia 
prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 
r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu położona nad projektowanym 
poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w 
całym okresie trwania robót ziemnych.  
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5.5. Wykopy nie obudowane  
Wykopy nie obudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu otaczającego wykop. Jeżeli w dokumentacji 
projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,  
• w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych,  

• naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń,  

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  
• skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej.  

  
5.6. Odwodnienie wykopów  
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze 
studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio 
z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  
  
5.7. Tolerancje wykonywania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  
 + 15 cm   – dla wymiarów wykopów w planie,  
 +  2 cm   – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,  
 + 10%    – dla nachylenia skarp wykopów.  
  
  

6. Kontrola jakości robót  
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót 
ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  
• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  
• sprawdzenie przygotowania terenu,  
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  
• sprawdzenie wymiarów wykopów,  
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 
jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 
wykonanych wykopów.  
  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”.  
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Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub  
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
  

9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena 
wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• wyznaczenie zarysu wykopu,  
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce 

odwożenia mas ziemnych,  
• odwodnienie wykopu,  
• utrzymanie wykopu,  
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

  
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

- Część 1: Oznaczanie i opis 
PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

- Część 2: Zasady klasyfikowania 
10.2. Inne dokumenty:  

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;  z późniejszymi 
zmianami),  

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
3) WTWiORB ITB A1:2018 Roboty ziemne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-02 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 

KOD CPV: 45223500-1 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
betonowych i żelbetowych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”:  
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi 
w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.   
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  
Podkład betonowy (podbeton) -  warstwa betonu kl. C8/10 znajdująca się bezpośrednio pod elementami fundamentów, posadzek 
i izolacji.  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. Zaczyn cementowy – mieszanina 
cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.  
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu.  
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.  
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte  przy  budowie oraz  za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  z późniejszymi 

zmianami).  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. Ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w 
normach. 
  
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Mieszanka betonowa  
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Składniki mieszanki betonowej jak i sama 
mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  
Wszystkie elementy konstrukcyjne, żelbetowe zostaną wykonane z betonu kl. C20/25.  
2.2.2. Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm.  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali.  
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 
mm.  
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  
2.2.3. Materiały spawalnicze  
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające 
wymaganiom norm. 
2.2.4. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.  
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły 
lub prętów stalowych.  
2.2.5. Deskowania  
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały:  

• drewno,  
• sklejka,  
• gwoździe budowlane,  
• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,  
• do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.  
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 
się z mieszanką betonową.  
  

3. Sprzęt  
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1)  do przygotowania mieszanki betonowej:  

• betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
• odpowiednio przeszkoloną obsługą,  

2)  do wykonania deskowań:  
• sprzętem ciesielskim,  
• samochodem skrzyniowym,  
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań,  

3)  do przygotowania zbrojenia:  
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• giętarkami,  
• nożycami,  
• prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni,  

4)  do układania mieszanki betonowej:  
• pojemnikami do betonu,  
• pompami do betonu,  
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
• wibratorami przyczepnymi,  
• łatami wibracyjnymi,  
• zacieraczkami do betonu,  

5)  do obróbki i pielęgnacji betonu:  
• szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  
4.1. Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
  
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu  oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu  w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zakres wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Techniczną Betonowanie 
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  
5.2.1. Wykonanie deskowań  
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie 
estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie mogą 
deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.  
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych 
klasy nie  niższej niż K27. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne 
strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi  z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania.  
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Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, 
liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).  
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi 
normami.  
5.2.2. Rusztowania  
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej korozji.  
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.  
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej.  
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania.  
5.2.4. Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio 
w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na 
podbetonie.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 
sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 
prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.  
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów 
powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:  

• przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,  
• przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie 
dopuszczalne.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze 
mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.  
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej  
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie  z wymaganiami normy.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:  
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Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.  
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji 
technologicznej uzgodnionej z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,  a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 
ze świeżym przez:  
 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  obfite 
zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać  2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
5.2.6.1. Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu.  
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja.  
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
5.2.7. Pielęgnacja betonu  
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych.  
  

6. Kontrola jakości  
6.1. Wymagania ogólne  
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności  z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami podanymi w normie oraz niniejszej SST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
6.2. Zakres kontroli i badań  
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6.2.1. Deskowanie  
Kontrola  deskowania  przed  przystąpieniem  do  betonowania  musi  być dokonana  przez 
 Inżyniera  i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,  
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
• sprawdzeniu stateczności deskowania,  
• sprawdzeniu szczelności deskowania,  
• sprawdzeniu czystości deskowania,  
• sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,  
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego 

poziomu betonowania.  
6.2.2. Rusztowania  
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.  
6.2.3. Zbrojenie  
Kontrola  zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania  musi być dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do 
Dziennika Budowy.  
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym  w normach, a także niniejszej 
SST. Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.  
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszą SST, oraz 
gromadzenie,  przechowywanie  i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych 
materiałów.  
6.2.5. Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normamii niniejszą SST oraz 
gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy oraz niniejszej SST.  
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej  
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą oraz niniejszą SST. Zakres sprawdzenia i wymagania 
podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.7. Pielęgnacja betonu  
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.8. Beton  
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy oraz niniejszej SST.  
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami oraz niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.  
6.2.10. Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:  

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
• sprawdzeniu betoniarki,  
• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki 

betonowej, sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i 
obróbki betonu.  
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Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy.  
  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową są:  

• m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych,  
• t  (tona) wykonania i montażu zbrojenia  zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem robót.  

  
8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
 Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji 
 podanych  w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne.  
  

9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej oraz 1 tony wykonania i montażu zbrojenia 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena jednostkowa obejmuje:  

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,  
• prace pomiarowe i przygotowawczych  
• oczyszczenie podłoża,  
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,  pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,  oczyszczenie i 

wyprostowanie zbrojenia,  
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,  
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,  
• przygotowanie mieszanki betonowej,  
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień  i marek, 

zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
• pielęgnację betonu,  
• rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inżyniera.  
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
  

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - 

Metoda przesiewania 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
    Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.  
    Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka - Wymagania techniczne 

 PN-EN 313-1:2001   Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
 PN-EN 313-2:2001               Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia 
    PN-EN 10230-1:2003              Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego 
przeznaczenia 
 PN-EN 10080:2007               Stal do zbrojenia betonu. Postanowienia ogólne  
 
10.2. Inne dokumenty  

1) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;  z późniejszymi 
zmianami),  

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,  z późniejszymi 

zmianami), 
4) WTWiORB ITB A5:2018 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
5) WTWiORB ITB A6:2018 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-03 
Montaż konstrukcji drewnianej 

 
KOD CPV:  45223800-4 

 

1. WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem  konstrukcji zadaszenia z drewna klejonego   

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia, zawarcia  
umowy na wykonanie robót oraz do nadzoru nad realizacją obiektu opisanego w pkt. 1.1   

  
1.3. Określenie podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włókien. Z drewna 
klejonego wykonuje się:  dźwigary, belki, konstrukcje przekryć, słupy, konstrukcje schodów.  
Norma PN-EN 1194:2000 "Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości  i określenie wartości 
charakterystycznych" klasyfikuje drewno  klejone, w zależności od wytrzymałości charakterystycznej na zginanie, na klasy:  GL 24, 
GL 28, GL 32, GL 36.  

  
1.4. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  i montażem konstrukcji 
drewnianych występujących w obiekcie, a w szczególności z:  

 wykonaniem dźwigarów dachowych  
 wykonanie konstrukcji drugorzędnej np. prefabrykowane elementy dachowe  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  

  
2. MATERIAŁY  
  
2.1. Wymagania ogólne  

Całość konstrukcji wykonana z drewna klejonego świerkowego klasy GL28h, oraz GL24 wg PN-EN  
1194:2000, EC5. o właściwościach mechanicznych odpowiadających wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-81/B03150.01. Tarcica 
przed rozpoczęciem produkcji powinna być składowana i suszona. Przed połączeniem desek w jeden element dokonywany jest 
pomiar wilgotności (12% ±2%) i oceny klasy tarcicy.   

Do wykonywania konstrukcyjnych elementów klejonych warstwowo należy zastosować żywicę melaminowomocznikowo-
formaldehydową spełniające wymagania PN-EN 301 i 302 oraz PN/B-03150.01.  

Grubość poszczególnych warstw drewna powinna wynosić 40 mm. Połączenia warstw na długości elementów klejonych należy 
wykonywać na złącza klinowe. Warunki klejenia muszą zapewnić warunki wytrzymałości złączy klinowych na zginanie, zgodnie z 
wymaganiami PN-81/B-03150.03.  

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 386.  
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Kształt elementów musi być zgodny z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-EN 390, jednak nie więcej niż wynika z przyjętego sposobu montażu i założonej dokładności.  

Drewno powinno być sortowane wytrzymałościowo zgodnie z PN-EN 518 dla sortowania metodą wizualną lub PNEN 519 dla 
sortowania metodą maszynową.  

Maksymalny procent rozwarstwienia oraz rozwarstwienie całkowite w procentach wg EN 391.  

Zniszczenie drewna w procentach wg EN 392.  
Elementy z drewna klejonego należy wykonać w zależności od wymagań jako:  

- jednorodne drewno klejone warstwowo: Drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworzą warstwy tarcicy 
jednakowej jakości i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunków.  kombinowane drewno klejone warstwowo: 
Drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworzą warstwy tarcicy różnych jakości tego samego gatunku 
botanicznego lub kombinacji tych gatunków.  

Konieczne jest przygotowanie wszystkich wycięć oraz otworów w zakładzie produkcyjnym ze względu na odpowiedzialność 
konstrukcji i wymaganą dużą dokładność w łącznikach chowanych (względy konstrukcyjne, p.poż i estetyczne). Nie dopuszcza 
się wykonywania w elementach z drewna klejonego i stalowych wycięć oraz otworów na placu budowy. Wszystkie 
elementy z drewna klejonego muszą być wykonane w technologii CNC (cyfrowa obróbka drewna) oraz zgodnie z PN-EN 
386.  

Wszystkie elementy z drewna klejonego muszą posiadać certyfikat CE, deklarację producenta oraz certyfikat produkcji 
zgodnie z EN386.  

Elementy stalowe zaprojektowano ze stali klasy S355 oraz S235. Łączniki stalowe muszą być zabezpieczone przed korozją przez 
cynkowanie zanurzeniowe.  

Przy spawaniu okuć przestrzegać zasad doboru elektrod do danego rodzaju stali, zachowując zawarte w normie PN-90/B-03200 
pkt. 6.3, wymagania i zalecenia odnośnie zasad spawania (grubość spoin, jakość spoin, metody sprawdzania).   

  
2.2. Łączniki  

   Gwoździe  
 Należy stosować: gwoździe okrągłe karbowane wg PN-70/5028-12  
   Śruby  
   Należy stosować:  

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121   Nakrętki:  

   Należy stosować:  
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  

   Podkładki pod śruby  
   Należy stosować: Podkładki okrągłe oraz okrągłe powiększane wg PN-82005 oraz PN-2019  

 Wkręty do drewna  
Należy stosować:  
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  
  
2.3. Środki ochrony drewna.  

Elementy drewniane muszą być uodpornione na działanie korozji biologicznej metodą powierzchniową, zgodnie z 
wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Elementy z drewna klejonego zabezpieczyć należy lakierem do drewna 
zabezpieczającym przed sinizną, grzybami oraz owadami. Zabezpieczenie należy nanosić pędzlem (nie stosować 
natrysku!).  
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Należy wykonać gruntowanie do ochrony przed sinizną, grzybami i owadami. Czas suszenia ok. 12 godzin. Powłoka 
nawierzchniowa - preparat barwny nierozcieńczony. Czas suszenia ok. 12 godzin.  

Własna barwa drewna wpływa na końcowy odcień barwy. Najlepszą odporność na działanie czynników 
atmosferycznych wykazują średnie odcienie, przy ekstremalnych warunkach klimatycznych należy unikać zbyt jasnych 
i zbyt ciemnych odcieni.  

Pożądana ochrona przed sinizną wg. EN 152-1, niszczącymi drewno grzybami wg. EN 113 i zabezpieczenie przed 
atakiem owadów wg. EN 46.  

Ilości nanoszone w badaniu normowym ok. 200g/m2.  

Przewidziane w projekcie łączniki stalowe konstrukcji dachu są wykonane ze stali zwykłej gatunków S235, oraz S355, 
i są zabezpieczone przez ocynkowanie.  

  
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji  

 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji.  
 Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
 Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  

  
2.5. Badania na budowie  

 Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. Materiały 
uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów  z 
ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

  
3. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI  
  
3.1 Rozładunek  

- do wykonania dostawy elementów konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu 
samochodowego kołowego – ciągników siodłowych oraz dłużyc przystosowanych do transportu elementów o 
długości przewidzianej projektem wykonawczym – zaleca się korzystanie ze specjalistycznych firm 
transportowych  

- rozładunek elementów konstrukcji może być wykonany tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 
bezpośredniej bliskości miejsca wykonywania montażu konstrukcji  

- do rozładunku należy użyć dźwigu kołowego o udźwigu i wysięgu dostosowanym do masy i wymiarów elementów 
oraz do warunków panujących na placu budowy  

- podnoszenie dźwigarów należy przeprowadzić za pomocą zawiesi dźwigu i pasów dostosowanych do masy i 
wymiarów elementów  

- dźwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdować się w pozycji poziomej lub pionowej  
- montaż pasów należy wykonać w odległości 1/4 do 1/3 długości elementu licząc od jego końca      
- rozładunek płatwi należy wykonać pojedynczo lub jako elementy w paczkach nie przekraczając dopuszczalnej 

nośności pasów i zawiesi dźwigu   
- przy montażu pasów i zawiesi dla prefabrykowanych elementów dachowych obowiązują te same zasady jak dla 

dźwigarów  



„Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:  
RZEPIŃSKIE CENTRUM SPORTOWE”. 

30 
 

- elementy należy składować w pozycji poziomej, ułożone kolejno na sobie z przekładkami z drewna 
rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy powinny zostać rozfoliowane i przekryte folią do momentu 
wykonywania na nich prac z koniecznością zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza, wysokość składowania 
nie  powinna być większa niż 1,5m.  

- dopuszcza się pozostawienie zafoliowanych elementów drugorzędnych do momentu wykonywania na nich prac 
przygotowawczych. Wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,5m. - pokrycie dachowe należy 
wykonać w przeciągu 14 dni po zmontowaniu konstrukcji  
  

3.2 Montaż okuć 
  trasowanie punktów podparcia dźwigarów (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu) musi być wykonane w oparciu 
o operat geodezyjny  

 montaż okuć podporowych dźwigarów za pomocą kotew wklejanych  
 montaż okuć drugorzędnych należy wykonać na elementach jeszcze w miejscu ich składowania przed 

podnoszeniem ich w celu zamontowania  
  
3.3 Przygotowanie elementów konstrukcji  

 Nie dopuszcza się wykonywania w elementach z drewna klejonego i stalowych wycięć oraz otworów na placu 
budowy. Wszystkie elementy z drewna klejonego muszą być wykonane w technologii CNC (cyfrowa obróbka drewna) 
oraz zgodnie z PN-EN 386.  

  
3.4 Montaż elementów konstrukcji  

- prace  należy rozpocząć od montażu dźwigara głównego z drewna klejonego  
- montaż pasów i zawiesi wykonać w taki sposób aby umożliwić podnoszenie dźwigara w pionie  
- podnoszenie elementów należy wykonać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności z uwzględnieniem 

panujących warunków pogodowych, zwłaszcza wiatru  
- po obsadzeniu elementu należy go wypionować i zabezpieczyć przed przemieszczeniem odciągami linowymi – 

na tym etapie nie montować dźwigarów za pomocą śrub  
- montaż drugiego dźwigara odbywa się w taki sam sposób jak dźwigara pierwszego  
- montaż kolejnych elementów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku  pierwszych dźwigarów  
- dla usztywnienia kolejnych dźwigarów należy montażowo założyć co najmniej 2 dachowe elementy 

prefabrykowane w pobliżu podpór dźwigara  
- po montażu wszystkich dźwigarów należy wypełnić pola wszystkimi dachowymi elementami prefabrykowanymi i 

ostatecznie wypoziomować oraz usztywnić konstrukcję dachu  
  w celu zakończenia montażu należy wykonać docelowe połączeń poprzez założenie śrub oraz wykonanie 
gwoździowań  

- przed obiorem konstrukcji należy wykonać tzw kosmetykę konstrukcji polegającą na czyszczeniu zabrudzeń i 
usunięciu uszkodzeń po montażu na elementach konstrukcji   

  
Prace na wysokości należy prowadzić z podnośnika koszowego o nośności minimum 200kg lub rusztowań 
wieżowych np CLIMALLOY i FARAONE z zachowaniem przepisów dotyczących użytkowania w/w sprzętu oraz 
wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy na wysokościach oraz montażach konstrukcji 
wielkowymiarowych.   
Każdy punkt powyższej instrukcji montażu może zostać zmieniony w zależności od aktualnie panujących 
warunków na placu budowy po uprzedniej konsultacji z kierownictwem budowy.  
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
   W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:  

- zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną  
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów   - stan zabezpieczenia konstrukcji  
- poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach.  
- prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną  
- stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych  
  
4. ODBIÓR ROBÓT  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały 
wymagania  
PB. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą.  
 Drewno powinno mieć deklaracje zgodności.  
  
5. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego  i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.    
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy   wytrzymałości i określenie wartości 
charakterystycznych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 
IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  

Roboty izolacyjne 
 

CPV 45320000-6 
1. Wstęp   

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych lub stalowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte  przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST  i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;  z późniejszymi 
zmianami),  

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360,  z późniejszymi 

zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub 
rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i stalowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną do 
tego typu zastosowań.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są:  
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni stalowych  
Materiały do przygotowania powierzchni stalowych do układania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym  w kartach 
technicznych stosowanych materiałów oraz być zgodne z  normami. 
2.2.2. Materiały do przygotowania powierzchni betonowych  
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
2.2.3. Izolacje  
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz w przypadku 
izolacji bitumicznych być zgodne z normą.  
2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno  
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Do wykonywania izolacji na zimno mogą być stosowane następujące materiały:  
• roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy,  
• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym  w kartach 

technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.  
2.2.3.2. Izolacje wykonywane na gorąco  
Do wykonywania izolacji na gorąco mogą być stosowane następujące materiały:  

• lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,  
• papy asfaltowe zgrzewalne,  

• inne materiały przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym  w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.  

2.2.4. Materiały do wykonywania warstw ochronnych izolacji  
Do wykonywania warstw ochronnych izolacji należy stosować:  

• geowłókninę odpowiadającą wymaganiom normy,  
• zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach betonowych warstw ochronnych stykających się z  
• gruntem powinno odpowiadać wymaganiom jak dla materiałów izolacyjnych.  

  
3. Sprzęt  

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, żelbetowych i 
stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
  

4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania 
przed uszkodzeniem.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów i normą. Temperatura otoczenia w czasie 
wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.  
5.2. Zakres wykonywania robót  
5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych  
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni stalowych  
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm.  
Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach technicznych stosowanych 
materiałów.  
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta 
i aprobatach technicznych odnośnie:  

• stanu podłoża,  
• temperatury,  
• wilgotności.  

5.2.3. Przygotowanie powierzchni betonowych  
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Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i 
substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i  
związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami 
SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych  i żelbetowych.  
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych.  
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie 
 przeznaczone  do wykonania  izolacji  powinny odpowiadać zaleceniom podanym  w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:  

• wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),  
• temperatury podłoża,  
• wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej 

wilgotności), 
• wieku betonu.  

5.2.4. Gruntowanie  
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta 
materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną.  
5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej  
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:  

• malowanie pędzlem,  
• nanoszenie wałkiem,  
• natryskiwanie,  
• szpachlowanie, 
• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia 
i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może 
nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  
5.2.6. Wykonanie warstwy ochronnej  
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i 
niniejszej SST.  
  

6. Kontrola jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola robót obejmuje:  

• stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
• sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,   
• sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
• kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku plam i zabrudzeń),  
• kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
• kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania 

powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.),  
• oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną  w dokumentacji 

projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 
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w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób 
zgodny z aprobatą techniczną,  

• kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,  
• kontrolę wykonania warstwy ochronnej, oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
  

7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową  i obmiarem w terenie.  
  

8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może 
nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.  
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.  
  

9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem 
Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i badań. Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace przygotowawcze,  
• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,  
• montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,  
• montaż i demontaż ewentualnych namiotów,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
• przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,  
• wykonanie warstwy gruntującej,  
• wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,  
• wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,  
• wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,  
• przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, gromadzenie 

wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,  
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
  

10.  Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Metody przygotowania 

powierzchni - Część 1: Zasady ogólne 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań 
PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje 

 
10.2. Inne dokumenty 
1) WTWiORB ITB C5:2019 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-05 
Ściany murowane 

 
KOD CPV: 45262620-3  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru murów, z materiałów 
ceramicznych, zewnętrznych i wewnętrznych 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  
  

2. Materiały  
2.1. Woda zarobowa do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2. Wyroby ceramiczne  
Do wykonania ścian użyć materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normą. 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników 
zaprawy dla marki 30:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  
cement: wapienne hydratyzowane: piasek l : 0,3 : 4  
l : 0,5 : 4,5  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 
aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.  
ok. 3 godzin.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.  
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3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
  

4. Transport  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
  

5. Wykonanie robót  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić 
możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.  
  

6. Kontrola jakości  
6.1. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami    stawianymi w dokumentacji technicznej,  
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
- wymiarów i kształtu cegły,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia,  
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 
co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
  

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru i ścianki w stanie surowym.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i sprawdzonych w naturze.  
  

8. Odbiór robót  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót 
murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę,  
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- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
  

9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,  
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

  
10. Przepisy związane  

PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne 
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska 
PN-EN 1052-5:2005 Metody badań murów - Część 5: Określenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w 

płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru i przy zniszczeniu rysą w spoinie wspornej 
  
  

10.2. Inne dokumenty 
1) WTWiORB ITB A3:2015 Konstrukcje murowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-06 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

KOD CPV: 45421000-4 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące produkcji i montażu ślusarki aluminiowej 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach niewielkich, 
nieskomplikowanych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawa, norm, doświadczenia 
i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu produkcję, montaż i odbiór ślusarki 
aluminiowej: 
-ścian osłonowych, 
-okien zewnętrznych 
-drzwi zewnętrznych, 
-drzwi zewnętrznych automatycznych, 
-konstrukcji wewnętrznych, 
-ścianek o odporności ogniowej, 
-drzwi o odporności ogniowej, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz ST 
 
1.5. Dokumentacja 
Dokumentację robót związanych z wykonaniem ślusarki aluminiowej stanowią: 
a) Projekt budowlany 
b) projekt wykonawczy, 
c) projekty branżowe, 
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
e) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r.w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
f) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. 
nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
g) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
h) dokumentacja powykonawcza. 
 
 
1.6. Rozwiązania alternatywne 
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Ślusarka aluminiowa została zaprojektowana z kształtowników systemowych firmy YAWAL S.A. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi 
warunkami: 
a) wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt wykonawczy, 
b) wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania projektu wykonawczego, 
c) przed rozpoczęciem prac projektowych, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych 
technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzór Autorski (NA), 
d) po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt wykonawczy 
obejmujący: 
· obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych, 
· obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących, 
· obliczenia statyczne zestawów szklanych, 
· szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów, 
· detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i 
połączenia z innymi elementami), itp. 
 

2. OPIS KONSTRUKCJI 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji oraz sposób zamontowania konstrukcji 
uwzględnia: 
- bezpieczeństwo pożarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej, 
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, 
- właściwości wytrzymałościowe, 
- wymagania ochrony cieplnej, 
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej, 
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza, 
- aspekty odporności na korozję. 
Materiały stosowane do wykonania ślusarki aluminiowej powinny posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
Konstrukcje wykonać kompletne z okuciami, uszczelkami i powłokami lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszą być 
całkowicie izolowane, pozbawione mostków termicznych, zapewnić kompensację wydłużeń termicznych, zdylatowane w miejscach 
występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączenia i zakotwienia muszą być pewne i stabilne, pozbawione nierówności i 
szczelin na stykach. Należy zapewnić odprowadzenie wody z wnętrza konstrukcji oraz przewietrzanie za pośrednictwem 
systemowych rozwiązań. 
 
2.2. Ściany osłonowe 
Jako referencyjny przyjęto system fasadowy YAWAL FA50N , lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak 
podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium, 
b) szerokość profili słupowych i ryglowych 50 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, 
c) odporność na obciążenie wiatrem: 1800 Pa, 
d) izolacyjność akustyczna Rw = 37(-1,-5)dB (67,6% powierzchni szyb 8/16/6T, 32,4% powierzchni panel nieprzezierny), 
e) infiltracja powietrza w klasie AE 1200, 
f) szczelność na przenikanie wody w klasie RE 1200, 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość nie mniej niż 60μm, 
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- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 
szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej oznaczana 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, 
po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 
0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/200 
rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8 mm, 
j) szklenie wg zestawienia stolarki, 
k) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 
wymagania normy, 
l) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
m) wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, 
n) zaprojektowano ściany osłonowe „wiszące”, o układzie statycznym – belka jedno- i dwuprzęsłowa. Mocowanie do 
konstrukcji budynku za pomocą uchwytów systemowych oraz stalowych zabezpieczonych przez ocynkowanie. Sposób mocowania 
zapewnia prawidłową kompensacji odkształceń termicznych. W konstrukcji fasady przewidziano okna o podwyższonych 
parametrach termicznych - system TM77 HI. 
 
2.3. Okna i drzwi zewnętrzne 
Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77 HI, lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano 
poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
, stan T6; własności wytrzymałościowe i tolerancje wg norm, 
b) wymiary profili : 
- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego : 86,4 mm, 
- szerokość widokowa profili : 52 – 77mm dla ościeżnicy dla słupka pionowego 77 – 152mm, 
c) odporność na obciążenia wiatrem według normy, konstrukcje w klasie C, 
d) współczynnik przenikania ciepła: Uf=1,1-1,5 W/m2*K, 
e) izolacyjność akustyczna wg normy min Rw = 34-48 dB dla okien szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych), 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych 
z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość nie mniej niż 60μm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 
szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 
500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% 
HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 
rozpiętości, 
j) szklenie wg zestawienia stolarki, 
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
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l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 
wymagania normy, 
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
 
2.4. Konstrukcje wewnętrzne 
Jako referencyjny przyjęto YAWAL PBI 50N lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 
, stan T6; własności wytrzymałościowe i tolerancje wg normy, 
b) głębokość profili futrynowych i skrzydeł wynosi 50mm 
c) izolacyjność akustyczna min: 
- Rw = 22 dB dla okien i drzwi z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
- Rw = 32 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą grubości 6mm, 
d) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa 2 
e) trwałość mechaniczna w klasie 5, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 100000 cykli otwierania i zamykania 
f) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych 
z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
g) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
h) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość nie mniej niż 60μm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce do czasu tłumienia na płytce 
szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 
23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl, 
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
i) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało H/400 (H-
wysokość ścianki), 
j) szklenie wg zestawienia stolarki, 
k) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
l) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE, spełniające 
wymagania normy, 
m) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
 
2.5. Ścianki o odporności ogniowej 
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny 
równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060, stan T6; własności wytrzymałościowe i 
tolerancje wg norm, 
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami 
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego drewna. 
c) głębokość profili wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność akustyczna dla modułów stałych min: Rw = 35 dB dla ścianek działowych z szybą pojedynczą, 
e) maksymalny wymiar pojedynczego pola stałego wynosi: wys.2400mm x szer.1400mmm. 
f) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3) co najmniej klasa A4 
- wodoszczelność – klasa R7, ciśnienie strumienia Δp=600Pa 
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g) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów 
złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
h) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
i) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość nie mniej niż 60μm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce  
do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 
23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h 
działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
j) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1, 
k) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/350 
rozpiętości lecz nie więcej niż 10 mm (dla konstrukcji wewnętrznych), 
l) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
m) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy, 
n) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
 
2.6. Drzwi o odporności ogniowej 
Konstrukcje wykonać w klasie odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60. Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM75EI, lub inny 
równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej: 
a) na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060, stan T6; własności wytrzymałościowe i 
tolerancje wg norm, 
b) wewnętrzne komory profili wypełniają wkłady gipsowe o grubości 15mm. Narożniki aluminiowe osłaniane są płytami 
silikatowo-cementowymi o grubości 8 mm. Podkładki pod szyby powinny być wykonane z twardego  drewna. 
c) głębokość profili wynosi 75 mm, 
d) izolacyjność termiczna dla złożeń profili aluminiowych:Uf<2,60 W/ m2*K, 
e) izolacyjność akustyczna dla drzwi min: 
- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą, 
- Rw = 32 dB dla drzwi zewnętrznych z szybą pojedynczą, 
f) szczelność konstrukcji 
- współczynnik infiltracji powietrza: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3), 
- wodoszczelność – klasa 3A, ciśnienie strumienia Δp=100Pa, 
g) trwałość mechaniczna w klasie 6, co odpowiada prawidłowości działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania, 
h) połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów 
złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), 
i) kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, 
j) powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: 
- grubość nie mniej niż 60μm, 
- twardość względna nie mniej niż 0,7 będąca ilorazem czasu tłumienia wahadła na badanej powłoce  
do czasu tłumienia na płytce szklanej, 
- odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0, 
- odporność na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej, 
- odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 
23°C i 40°C, po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h działania roztworów 
0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001, 
- lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, 
k) szklenie: szyba zespolona EI 30 PYROSTOP/16mm/44.1 oraz szyba zespolona EI 60 PYROSTOP/16mm argon/44.1, 



„Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:  
RZEPIŃSKIE CENTRUM SPORTOWE”. 

44 
 

l) należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 
rozpiętości, 
m) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali nierdzewnej, 
n) uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania normy, 
o) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, 
 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

3.1. Składowanie 
Profile aluminiowe winny być przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. 
Najkorzystniej jest składować je na poziomych półkach wyłożonych drewnem i gumą w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy 
profili winny być oddzielone przekładkami z miękkiego drewna lub materiału o podobnych 
właściwościach. Punkty podparcia powinny być tak rozmieszczone, aby profile nie ulegały odkształceniom. 
3.2. Transport 
Profile aluminiowe należy transportować w sposób uniemożliwiający uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny być 
zabezpieczone przed odkształceniami przekroju i na długości. Należy zabezpieczyć naroża, klamki, zawiasy, zamki, i inne 
wystające elementy przed zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostać usztywnione. 
Do transportu dopuszcza się tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folię polietylenową. Transportowane 
profile powinny być podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wyłożonych gumą. Ilość podpór powinna gwarantować 
zachowanie prostoliniowości profilu. Podczas układania profili należy zwrócić uwagę czy elementy podporowe są czyste. W razie 
stwierdzenia występowania ziaren piasku, opiłków metalu itp. należy je usunąć. 
Transportowane profile powinny być zabezpieczone przez możliwością przesuwu przy pomocy pasów lub taśm. Przy 
układaniu profili w stosy należy zwrócić uwagę, aby ciężar układanych profili nie powodował uszkodzeń przekrojów 
poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca się transportowanie profili zabezpieczonych przed wpływem 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg). 
 
3.3. Kontakt z innymi materiałami 
 
Zjawiska elektrochemiczne występujące przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie, pozbawionymi powłoki ochronnej 
metalami lub ich stopami powodują utlenianie aluminium. Korozja szczególnie szybko postępuje w warunkach  podwyższonej 
wilgotności. W związku z tym zaleca się zawsze oddzielić aluminium od innych metali warstwą izolacyjną. Powyższe uwagi nie 
dotyczą stali nierdzewnej, która przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzią i jej stopami 
oraz ołowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakości powierzchni może być stosowana. Wapno, cement oraz niektóre 
inne materiały budowlane mają szkodliwy wpływ na aluminium, szczególnie w warunkach dużej wilgotności. Mogą one być 
przyczyną różnych rodzajów korozji oraz nieodwracalnych uszkodzeń powierzchni profili i akcesoriów. Także drewno, w zależności 
od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, może również być przyczyną powstawania korozji powierzchni aluminium. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania konstrukcji aluminiowych, 
- możliwość mocowania elementów do budynku, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
4.1. Montaż ślusarki fasadowej 
Montaż konstrukcji fasadowych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. Ściana słupowo-ryglowa mocowana jest do konstrukcji budynku 
za pomocą systemowych uchwytów mocujących. Uchwyty mocowane są do stropów, wieńców, cokołów, belek podwalinowych, itp. 
za pomocą stalowych kotew rozporowych lub wklejanych. W uchwytach osadzane są kształtowniki słupów za pomocą sworzni i 
śrub ze stali nierdzewnej. Kotwy należy dobrać według wymagań konstrukcyjnych oraz obliczeń statycznych. Sposób mocowania 
musi zapewnić, aby cała elewacja słupowo-ryglowa mogła bez szkód i bez strat w szczelności przejąć wszystkie ruchy powstałe w 
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wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku oraz elewacji słupowo-ryglowej w wyniku obciążeń termicznych. Konstrukcję fasady 
należy wykonać w stanie całkowicie gotowym, wraz z dostawą i montażem. Kompletną konstrukcję należy wyposażyć we wszelkie 
wypełnienia, mocowania, wzmocnienia, obróbki oraz uszczelnienia. Obróbki wykonać z blachy aluminiowej grub. 1,5 mm, 
malowanej proszkowo. 
Szyby lub inne wypełnienia części przezroczystej montowane są od zewnątrz. Opiera się je na elementach podszybowych 
usytuowanych na kształtownikach poziomych rusztu aluminiowego (poprzeczkach). Mocowanie wypełnienia dokonuje się za 
pomocą profili dociskowych, mocowanych do profili nośnych wkrętem ze stali nierdzewnej ø5,5 mm w rozstawie co 300 mm. 
Element dystansowy zapobiegający nadmiernemu dociśnięciu szyby do konstrukcji stanowi listwa z tworzywa sztucznego. Rozmiar 
wkręta i elementu dystansowego dobiera się ze względu na grubość wypełnienia. Szczelina między ścianą budynku a konstrukcją 
aluminiową powinna być wypełniona izolacją termiczną. Konstrukcja ściany osłonowej musi posiadać efektywny system  
odprowadzenia wody z przestrzeni wokół krawędzi szyb. Służą do tego kanały wodne w słupach i poprzeczkach. Otwarte u dołu i 
góry kanały wodne służą również wentylacji wewnętrznych komór ściany osłonowej. Na styku fasad aluminiowych z konstrukcją 
budynku wykonać od strony wewnętrznej fartuch paroizolacyjny z folii EPDM grubości 0,7mm. Od strony zewnętrznej należy 
stosować ciągłe izolacje przeciwwodne paroprzepuszczalne. Montaż obróbek blacharskich i folii izolacyjnej powinien zapewnić 
odprowadzenie skroplin z kanałów wodnych słupa, minimalizując powstawanie mostków termicznych. 
 
4.2. Montaż ślusarki okienno-drzwiowej 
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót i wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych, zwracając szczególną uwagę na: 
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian, 
- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia, powierzchnie ościeży należy 
wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin, 
- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z cegły silikatowej należy zabezpieczyć fragmenty ścian przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem folią malarską, 
- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem ościeży 
trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej 
używanej podczas uszczelniania, 
- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą,  
- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie kąty wewnętrzne 
ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, 
- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach; następnie należy 
ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy; 
- ościeżnicę mocuje się do muru kotwami; na każdym kształtowniku muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm 
od krawędzi) i jeden w takiej samej odległości od góry konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew – poziomych 950 mm, pionowych – 
750 mm; głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego, 
- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy, 
- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, 
aby pianka lepiej przylegała, 
- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem, 
- w przypadku konstrukcji p.poż. ościeżnicę uszczelnić zgodnie z wytycznymi producenta stolarki. 
 

5. DOBÓR PROFILI 
Ściany osłonowe słupowo-ryglowe stanowią obciążenie konstrukcji nośnej budynku, natomiast nie mogą przenosić obciążeń 
wywołanych elementami konstrukcji lub konstrukcją tego budynku. Ściany osłonowe mogą podlegać następującym obciążeniom: 
- obciążenie wiatrem, 
- obciążenie śniegiem, 
- obciążenie poziomą siłą skupioną od naporu tłumu, 
- ciężar własny konstrukcji i wypełnień, 
- daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do otwierania drzwi lub inne elementy mocowane do konstrukcji 
nośnej rusztu. 
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Dlatego wszystkie profile i sposób mocowania ściany osłonowej powinny być dobrane na podstawie wcześniejszych 
obliczeń wytrzymałościowych. Obliczenia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, według 
metody stanów granicznych: SGU oraz SGN. 
Wartości dopuszczalne ugięć wynikają z warunków wytrzymałościowych kształtowników aluminiowych i warunków, przy których 
może dojść do pękania szyb. Dla ścian osłonowych dopuszczalne ugięcia wynoszą: 
a) dla słupów i rygli w kierunku prostopadłym do powierzchni (płaszczyzna x-x): 1/200 lub 15mm rozpiętości przęsła 
(między podporami) 
b) dla rygli w kierunku równoległym do powierzchni (płaszczyzna y-y): nie więcej niż 3 mm, 
c) dla ramki szyby zespolonej: 8 mm w kierunku prostopadłym. 
 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Produkty wchodzące w skład zestawu materiałów do wykonania lekkich ścian osłonowych są przyjaznymi i bezpiecznymi dla 
środowiska naturalnego. Większość tych materiałów może być poddana procesom odzysku i ponownego wykorzystania: 
- kształtowniki aluminiowe i ich odpady produkcyjne w postaci wiórów, ścinków i odcinków kształtowników podlegają w 100% 
procesom odzysku i ponownego przerobu, 
- elementy poliamidowe formowane lub wytłaczane podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki ciągłe i inne elementy z TPE podlegają w 100% ponownemu przerobowi, 
- złom stalowy, w tym złom stali nierdzewnych i kwasoodpornych pochodzący z elementów okuć, elementów złącznych podlegają 
w 100% ponownemu przerobowi, 
- uszczelki z EPDM wg obecnego stanu wiedzy i rozwoju technologii, jako nienadające się do ponownego przerobu, 
podlegają procesowi utylizacji. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 572-5:2012 Szkło w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego - Część 5: Wzorzyste 
szkło walcowane 
PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje kształtu, kierunku, 
położenia i bicia 
PN-EN 410:2011 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 
PN-EN 515:2017-05 Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanów 
PN-EN 573-3:2019-12 Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 3: 
Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 
PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) - Metoda obliczeniowa 
PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060  
i EN AW-6063 - Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu 
PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe - Przepuszczalność powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe – Wodoszczelność - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi - Odporność na obciążenia wiatrem - Klasyfikacja. 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe - Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych 
klimatach. 
PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe - Odporność na obciążenie wiatrem - Wymagania eksploatacyjne. 
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji. 
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery - Badanie metodą tłumienia wahadła 
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PN-EN ISO 2360:2017-10 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym elektryczność - Pomiar grubości 
powłok - Metoda amplitudowa prądów wirowych. 
PN-EN ISO 2808:2020-01 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 
PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda 
PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance 
EN 1365-1:2013-08 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 1: Walls 
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe - 
Część 1: Definicja i opis 
 
10.2. Inne dokumenty 
1.) WTWiORB ITB B6:2016 Montaż okien i drzwi balkonowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-07 
Tynkowanie 

 
KOD CPV: 45410000 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 
tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie.  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie.  
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

• roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
• wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
• procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi  i instrukcjami,  
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
 
2.1. Zaprawy  
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy.  
 
2.2. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.3. Piasek  
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Piasek powinien spełniać wymagania normy, a w szczególności:  
• nie zawierać domieszek organicznych,  
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy.  
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 
godzin.  
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu  i wapna.  
  

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”.  
 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarki do zapraw,  

• agregatu tynkarskiego,  
• betoniarki wolnospadowej, 
• pompy do zapraw,  
• przenośnych zbiorników na wodę.  

  
4. Transport  

4.1. Transport materiałów  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
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Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,  tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  i substancji tłustych. 
Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie 
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą. Tynki 
zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.  
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów 
i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w  
proporcji 1:1:4,  narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  w proporcji 1:1:2.  
  

6. Kontrola jakości robót  
 

6.1. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  i konsystencji, powinny 
wynikać z normy.  
 
6.2. Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• prawidłowości przygotowania podłoży,  
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
• przyczepności tynków do podłoża,  
• grubości tynku,  
• wyglądu powierzchni tynku,  
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

  
7. Obmiar robót  

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od 
podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą.  
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Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 
nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
7.2. Ilość tynków  
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.  
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii,  
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

 
8.2. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 
i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

• pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu,  
• poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
• Niedopuszczalne są następujące wady:  

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,  
• pilśni itp.,  
• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku 

do podłoża.  
• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

 
9. Podstawa płatności  
Płatność następuje za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:   

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie zaprawy,  
• dostarczenie materiałów i sprzętu,  
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
• przygotowanie podłoża,  
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• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
• osiatkowanie bruzd,  
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
• wykonanie tynków,  
• reperacja tynków po dziurach i hakach,  
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
• likwidację stanowiska roboczego.  

  
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  
PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 
PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: 
Tynkowanie zewnętrzne 
PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 2: 
Tynkowanie wewnętrzne 
PN-B-10114:2017-07 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy tynkarskie według przepisu, 
wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) WTWiORB  B1:2018 Roboty wykończeniowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-08 
Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) 

 
KOD CPV: 45410000-4 

1. Wstęp   
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie  konstrukcji ścian i sufitów w  
systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach  i sufitach murowanych wykonywanych z 
materiałów tradycyjnych.  
Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt 
gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 
„lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

• roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace  
• budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie  z ustaleniami projektowymi,  
• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
• procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje  i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty  
• techniczne i instrukcje,  
• ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i  
• wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  
„Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały  
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie. 
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Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość  nominalna 
płyty  gipsowej [mm]  

Odległość podpór 
l [mm]  

PRÓBA ZGINANIA  

Obciążenie niszczące  
[N]  

Ugięcie [mm]  

prostopadle do  równolegle do  prostopadle do  równolegle do  

  kierunku włókien 
kartonu  

kierunku włókien 
kartonu  

kierunku  włókien 
kartonu  

kierunku  włókien kartonu 

9,5  380  450  150  –  –  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  –  –  –  

  
2.2. Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.3. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy, a w szczególności:  

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.  

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.4. Klej gipsowy  
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, 
dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  
  

3. Sprzęt  
3.1. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego.  
  

4. Transport  
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 
spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami).  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego  o udźwigu co najmniej 2000 kg 
lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 
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przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie.  
5.3. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego 
lub kleju gipsowego.  
5.3.1. Przygotowanie podłoża:  

• podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  
• stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  
• przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z 

placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,  
• dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  

5.3.2. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, 
należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej 
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 
15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania 
płyt.  
  

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę 
nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, 
ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków  powinna być nieznacznie większa, niż grubość 
przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, 
o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej 
płyty z wcześniej zamontowaną płytą.  
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w 
korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.  
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie 
dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.  
5.3.3. Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do około  3 mm/mb, można zastosować 
metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę 
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nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 
pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  
5.3.4. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może 
zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 
cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej  i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy 
podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą 
płaszczyznę.  
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w 
pkt. 5.3.5.  
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym  
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 
50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od 
grubości stosowanej na okładzinę płyty.  
Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm  
Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm  
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym 
przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek 
wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty  o przekroju 30x50 mm. 
Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi 
listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  
Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 
dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona 
podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-
kartonową.  
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
• z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,  
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.  

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie 
podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy 
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów 
są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać 
pod uwagę następujące czynniki:  

a. kształt pomieszczenia: 
• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe,  
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• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

a) grubość zastosowanych płyt:  
• rozmieszczenia płyt,  
• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  

a) funkcję jaką spełniać ma sufit:  
• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 

elementów warstwy nośnej.  
Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 
nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:  

• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia),  

• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty,  

• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu.   

5.5.3. Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju 
obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania 
stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają  
warunki ogniowe, na okładzinę  stosuje  się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej  o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
• Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  
• do listew drewnianych  wkrętami,  
• do profili stalowych blachowkrętami.  

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
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Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  
Dopuszczalna rozpiętość między elementami 

nośnymi [mm]  

9,5  
poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  
poprzeczny  500  

podłużny  420  

15,0  poprzeczny  550  

  
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym  
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podłoże jest równe i 
równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje się jako jednowarstwowy. Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju 
płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów 
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.  

Wymiary listew [mm]   Dopuszczalne odległości (d)  między elementami 
kotwiącymi [mm]  

szerokość (e)   50  

650  
grubość (f)   25  

szerokość (e)   50  

800  
grubość (f)   32  

  
5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym  
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. 
Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz 
kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległościach (d), uzależnionych 
od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

Wymiary listew nośnych [mm]   Dopuszczalne odległości (d)  między listwami 
głównymi [mm]  

szerokość (e)   50  

650  
grubość (f)   25  

szerokość (e)   50  

800  
grubość (f)   32  

  
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy 
między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:  
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Wymiary listew głównych [mm]   Dopuszczalne odległości (a) między elementami 
kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)   63  

1100  
grubość (c)   38  

  
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych 
w sufitach podwieszanych, są następujące:  

Wymiary listew głównych [mm]   Dopuszczalne odległości (a)  między elementami 
kotwiącymi [mm]  

szerokość (b)   38  

1400  
grubość (c)   63  

  
5.7. Sufity na ruszcie stalowym  
5.7.1. Ruszt stalowy – standard  
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400.  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i 
dostawą.  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.   
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy  
chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub  przy 
 pomocy  łączników  krzyżowych  (60/60)  – gdy chodzi  o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.  
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie 
wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów.  
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).  
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych 
do ścian.  

 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  
  

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
• wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
• wilgotność i nasiąkliwość,  

Grubość płyty gipsowokartonowej 
[mm]  

Dopuszczalna odległość między 
wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość w 
warstwie głównej [mm]  

Dopuszczalna odległość w 
warstwie nośnej [mm]  

9,5  
12,5  
15,0  

850  
850  
850  

1250  
1250  
1000  

420  
500  
550  
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• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
  

7. Obmiar robót  
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza 
niż 0,5 m2.  
Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
  
  

8. Odbiór robót  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowokartonowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  
8.1. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma. Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją techniczną,  
b) rodzaj zastosowanych materiałów,  
c) przygotowanie podłoża,  
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
e) wichrowatość powierzchni.  

ad.Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające 
z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  
  
9. Podstawa płatności  
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym w umowie o 
wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dostawę i składowanie materiałów,  
• roboty przygotowawcze,  
• montaż elementów suchych tynków, 
• roboty wykończeniowe  
• prace porządkowe.  

  
10. Przepisy związane  

10.1. Normy  
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, 
wymagania i metody badań 
PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia 
PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
PN-EN ISO 9004:2018-06 Zarządzanie jakością - Jakość organizacji - Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

1) Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz 
do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

2) Informator - Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-09 
Pokrywanie podłóg i ścian – układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach 

 
KOD CPV: 45430000 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i 
okładzinowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

• pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  
• pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 

okładanych elementów.  
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.  
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych   
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r.   
• w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),  

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072),  
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 

informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),  

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 
2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),  

• protokoły odbiorów  częściowych,  końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami  z badań 
kontrolnych,  

• dokumentacja powykonawcza.  
• Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:  
• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
• lokalizację i warunki użytkowania,  
• rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte:  
• wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  
• specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 

(normy, aprobaty techniczne),  

• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, kolorystyka i 
wzornictwo układanych płytek,  
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• wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
• zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami  w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.  
  

2. Materiały  
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, – na opakowaniach 

powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
2.1. Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.1.1. Płyty i płytki ceramiczne  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą 
 być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność  i twardość.  
2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania norm lub odpowiednich aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  
2.1.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
• środki ochrony płytek i spoin,  
• środki do usuwania zanieczyszczeń,  
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.  
2.1.4. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  
  

3. Sprzęt i narzędzia  
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
•  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,  
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
• poziomnice,  
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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4. Transport  

4.1. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć  przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku  i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
  

5. Wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
5.1. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:   

• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,   
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Przystąpienie do 

robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku.  
Roboty wykładzinowe  i okładzinowe  należy  wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC  i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
5.2. Wykonanie wykładziny  
5.2.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

• podkłady związane z podłożem – 25 mm  
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
• podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek  
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia  bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej 
o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadkii szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać  10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione 
materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy  z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle 
według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  
5.2.2. Wykonanie wykładzin   
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek.  
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) 
klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja 
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-
8 mm.  
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy 
ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki.  
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę 
należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się  
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  
  
5.3. Wykonanie okładzin  
5.3.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

• ściany betonowe  
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
• płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  
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Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka  i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.  W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z 
elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.  
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie  z instrukcją producenta).  
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,  
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi 
powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
5.3.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju  i wielkości płytek.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.   
Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią 
ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 
około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  i wielkości płytek wynosi około 4-6 
mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała 
płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu.  
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 
przycinać na odpowiednią wysokość.   
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.   
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych.  
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki 
lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 
przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  
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Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują 
się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  
  

6. Kontrola jakości robót   
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2metrową 
łatę,  

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i 
spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin  z dokumentacją projektową i ST w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających”.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności:  

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• prawidłowości przygotowania podłoży,  
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla 
spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 2 mm,  

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek  z podkładem,  

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie  
• wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  z dokładnością do 0,5 mm  
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na 

podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona),  

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 

powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm  i 5 mm dla płytek gatunku 
drugiego i trzeciego,  

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona),  

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać  2 mm na długości 

2 m,  
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

długości całej okładziny,  
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

  
7. Obmiar robót  

7.1. Zasady obmiarowania  
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Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 
od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.  
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  
  

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.   
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt.  
5.4. dla okładzin.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.  
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych  i okładzinowych.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 
do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie  w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.   
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• projekt budowlany,  
• projekty wykonawcze   
• dokumentację powykonawczą,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne,  
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• protokóły odbioru podłoże,  
• protokóły odbiorów częściowych,  
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami  i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone 
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

• W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
• Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać:  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
  

9. Podstawa płatności  
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana 
według następujących sposobów:  

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych 
ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi  z technologii robót z 

kosztami zakupu,   
• wartość pracy sprzętu z narzutami,  
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, 
bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
  

10. Przepisy związane  
10.1. Normy   
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne - Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne - Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne - Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 
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PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych - Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, 
klasyfikacja i znakowanie 
PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych - Część 2: Metody badań  
PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1.) WTWiORB ITB B5:2019 Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-10 
Roboty malarskie 

 
KOD CPV: 45442100-8 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania wewnętrznego i 
zewnętrznego.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych .  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o 
właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentna po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
1.6. Dokumentacja robót malarskich Dokumentacje robót malarskich stanowią:  

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U.  z 2003r.   

• Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,   
• projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,   
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r.   

• Nr 202, poz.2072),  
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  
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• wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881),  

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  z badań kontrolnych,  
• dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – Dz. U. 
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

• Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót 
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  

• wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do napraw,  
• specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 

odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
• sposoby wykonania powłok malarskich,  
• kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,   
• wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
• warunki użytkowania powłok malarskich.  

  
2. Materiały  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana norma europejska 

wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczna 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje 
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  

• deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejską, albo  

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,  

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.1. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

• farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom 

normy,  
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
• odpowiadające wymaganiom normy,  
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.3. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 

przygotowane fabrycznie,  
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  
2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych 
może być  stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
  



„Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:  
RZEPIŃSKIE CENTRUM SPORTOWE”. 

74 
 

3. Sprzęt i narzędzia   
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
• pędzle i wałki,  
• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 
• agregaty malarskie ze sprężarkami,  
• drabiny i rusztowania.  

  
4. Transport  

4.1. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy.  
  

5. Wykonania robót  
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów 
można wykonywać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 

fabrycznie.  
• Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu  posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów,  
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. Tynki zwykłe  

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i 
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce 
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w 
tablicy 1.  
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4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która 
wydana jest aprobata techniczna.  
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzona, bez 
plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone 
i odtłuszczone.  
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 
wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylacje. Roboty malarskie 
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
• sposób przygotowania farby do malowania,  
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, • zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
• zalecenia w zakresie bhp.  

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,  a warunki prowadzenia 
robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
Powłoki z farb powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na 
reemulgacje,  

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa, d) bez 

uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
d) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót.  
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:   dla podłoża 
betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
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• Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 
do malowania.  

Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 

norma, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  
• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  
• wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  z uwzględnieniem wymagań 

normy, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku,  

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy  i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw 

i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych – czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.  
Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża 
i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.1.2. Badania materiałów  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  w kolorze i konsystencji 
mieszaninie.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
w przypadku farb ciekłych:  

• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  

6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu  zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacja projektowa, ST i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 
robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
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• zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 
ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie, • sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  z odległości około 

0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub 

bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 

boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

• na podłożach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydlona szczotka z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
  

7. Obmiar robót  
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 
powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami 
ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  w rozwinięciu. Powierzchnie 
dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
  

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik  
pozytywny można uznać podłoża za wykonane  prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich.  
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 
końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje.  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 
z dokumentacja projektowa.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest 
przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  i wyrobów 

budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoży,  
• protokoły odbiorów częściowych,  
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac  korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań,  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca.  
  

9. Podstawa płatności  
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
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Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego 
i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
• Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie stanowiska roboczego 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości 

do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
• przygotowanie podłoży,  
• próby kolorów,  
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu 

wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i  drzwiowych,  
• wykonanie prac malarskich,  
• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie    zamalowanych 

elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• likwidacje stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 
malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych 
cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.   
  

10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagani 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
1) WTWiORB ITB B4:2019 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-11 
Roboty budowlane wykończeniowe. Ocieplenie zewnętrzne 

 
KOD CPV: 45450000-6 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru docieplenia ścian 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ocieplenie budynku płytami 
styropianowymi metodą lekko-mokrą wg przedmiaru robót.  
W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego w postaci 
płyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki mechaniczne 
czyli kołki posiadające atest.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 
porządkowych.  
  

2. Materiały  
Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego systemu  
Termoizolacja - zgodnie z dokumentacją  
Warstwa zbrojona  - Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie systemowej  
Podkład pod tynk - Systemowy środek gruntujący  
Wyprawa tynkarska  - Tynk zgodnie z dokumentacją 
Zaprawa klejowa do mocowania szkła komórkowego  - Klej systemowy dostosowany do warunków atmosferycznych  
Siatka zbrojąca -  siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2  
Tynk - systemowy tynk barwiony w masie.    
Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta 
lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna).  
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie  z instrukcją producenta.  
  

3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną.   
  

4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy   i zabezpieczeniem przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  
   

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami       Szczegółowej specyfikacji technicznej 
i polskim normami.  Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.  
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami       inspektora nadzoru.  
5.2. Wykonanie systemu dociepleń  
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami       dotyczącymi wykonania systemu 
dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków        atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  
  

6. Kontrola jakości robót  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy. Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać 
wymagania producenta systemu dociepleń.   Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie jakości materiałów,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola 

przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania 
mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy 
zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania) Roboty podlegają odbiorowi.  

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .   
  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu..  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po  
zakończeniu  okresu  rękojmi  i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu  w tym okresie oraz ocena 
wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. 
Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
  

9. Podstawa płatności  
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,   

• wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków,  
• uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.   

  
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - 
Specyfikacja 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 
- Specyfikacja 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem - Specyfikacja 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1.) WTWiORB ITB C8:2019 Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub 
wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-12 
Roboty budowlane wykończeniowe. Fasada 

 
KOD CPV: 45450000-6 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania fasady 
ścian z paneli z włókien skalnych. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji budynku 
płytami prefabrykowanymi na stelażu wg przedmiaru robót.  
W skład tych robót wchodzi: montowanie do ścian podkonstrukcji aluminiowej, mocowanie płyt elewacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące  ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz 
porządkowych.  
  

2. Materiały  
2.1. Podkonstrukcja  
Podkonstrukcja aluminiowa, powinna spełniać następujące wymagania: 

• Kątowniki aluminiowe powinny mieć grubość min. 1,5 mm. 
• Konstrukcja winna być wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2: 

- wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T6 wynosi 170/140 
- wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T66 wynosi 195/150 

2.2. Okładzina elewacyjna  
- płyty z włókien skalnych, grubość 6-10 mm 
Kolorystyka - dobór koloru wg palety barw – zgodnie z projektem architektonicznym.  
Parametry techniczne: 
- Moduł Younga ≥ 3065 N/mm2 wg PN-EN 310  
- Wytrzymałość na zginanie (f05) ≥ 15 N/mm2 wg PN-EN 310 i PN-EN 1058  
- Trwałość kolorów test ksenonowy 5000 godzin 3 lub więcej wg PN-EN 20105-A02 
- Klasa reakcji na ogień Euroklasa B-s2,d0 lub Euroklasa A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 
- Gęstość nominalna od 1000 do 1250 kg/m3 wg PN-EN 323 
- Przewodność cieplna (Współczynnik przewodzenia ciepła) ≥ 0,35 W/m∙K wg  PN-EN 10456 
- Wytrzymałość na zginanie (f05) ≥15 N/mm² wg PN-EN 310 / PN-EN 1058 
2.3. Mocowanie  
- gwoździe pierścieniowe 32 mm w kolorystyce płyt elewacyjnych,  
- wkręty 4,5 x 35 mm,  
- aluminiowe nity zrywalne z łbem płaskim Ø 14 mm typu AP14-50180-S, wykonanych z:  tuleja: aluminium PN-EN AW-5019 (wg 
EN 755-2), trzpień: stal, materiał numer 1.4541 (wg PN-EN 10088), 
- taśma EPDM (samoprzylepna) 36 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 130 mm. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta 
lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna).  
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie  z instrukcją producenta.  
  

3. Sprzęt  
Narzędzia: 
- Piła ręczna, np. piła z hartowanymi zębami, 
- Piła tarczowa, np. tarcza widiowa o drobnych zębach: 48 zębów i średnica 300 mm, 
- Piła wyrzynarka: zalecane jest używanie piły z brzeszczotem do metalu z drobnymi zębami lub z brzeszczotem z zębami 
wolframowymi. 
Do cięcia i wycinania płyt elewacyjnychl można używać standardowych narzędzi do obróbki drewna. Z reguły należy odwrócić płytę 
dekoracyjną stroną do góry, natomiast w przypadku cięcia ręczną piłą tarczową ułożyć ją stroną dekoracyjną w dół – zęby piły 
powinny „atakować” dekoracyjną stronę płyty. Nawierty wstępne w płytach do montażu za pomocą gwoździ, wkrętów i nitów można 
wykonać za pomocą wiertła ze stali szybkotnącej HSS. 
 
  

4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy i zabezpieczeniem przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poszczególne płyty należy podnosić ze stosu, nie można ich wyciągać lub wypychać, 
a następnie przenosić w pozycji pionowej. W celu ochrony powierzchni, przekładając płyty powinno się między nimi ponownie 
umieszczać piankę ochronną. 
   

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami Szczegółowej specyfikacji technicznej i 
polskim normami.  Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.  
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
5.2. Wykonanie fasady  
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczącymi wykonania systemu fasady 
z płyt z włókien skalnych, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków  atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru .  
 

6. Kontrola jakości robót  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami niniejszej SST. W trakcie odbioru robót  należy uwzględniać wymagania 
producenta systemu fasady.  Ocena jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie jakości materiałów,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót tj. kontrola 

wykonania podkonstrukcji aluminiowej (sprawdzenie odległości montażowych), kontrola mocowania 
mechanicznego płyt. Roboty podlegają odbiorowi.  

 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .   
  

8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  odbiorowi końcowemu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po  
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu  w tym okresie oraz ocena wykonanych 
ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
  

9. Podstawa płatności  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,   

• wykonanie systemu fasady z płyt ścian budynków,  
• uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.   

  
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie 
PN-EN 1058:2010 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych 5-percentyla i charakterystycznych wartości 
średnich 
PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Szara skala do oceny zmiany barwy 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie 
badań reakcji na ogień 
PN-EN 323:1999 Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie gęstości 
PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- Tabelaryczne wartości 
obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych 
PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -- Część 2: Własności mechaniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-13 
Roboty budowlane wykończeniowe. Płytki klinkierowe  

 
KOD CPV: 45431000-7 

 
1.Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia ścian 
na bazie płyt styropianowych w systemie Lobatherm wraz z okładzina z płytek klinkierowych o masie do 50 kg /m2  
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  
 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych  
 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, 
które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
 Ocieplenia ścian płytami izolacji termicznej z okładziną z płytek klinkierowych lub kamiennych Prace prowadzić w następującej 
kolejności:  
 Przygotowanie placu budowy (ustawienie rusztowań bądź zawieszenie pomostów roboczych, ogrodzenie, zaplecze dla 
pracowników)  
 Przygotowanie podłoża (ocena podłoża, konieczne naprawy, oczyszczenie, gruntowanie)  
 Przyklejenie płyt izolacyjnych  
 wykonanie warstwy zbrojonej 
 wzmocnienie układu łącznikami mechanicznymi 
 klejenie okładzin  
 spoinowanie płytek lub okładzin zaprawą do spoinowania, 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. Materiały  
 
Zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych na podłożu  
 

 sucha zaprawa mineralna, 
 do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, 
 do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej, 
 odporna na występowanie rys skurczowych  
 gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy ok 1,4 g/cm³ 
 przyczepność zaprawy do betonu [MPa]:  

 
w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,70 
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po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,40 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 1,20 

 

 przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]: 
 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,10 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,06 
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 0,10 

 
1. Płyty termoizolacyjne EPS  

 
W systemie należy zastosować płyty ze styropianu T1-L2-W2-S5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 zgodne z EN 13163: 
2012+A1:2015 o deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła  λD ≤ 0,031 W/m * K i klasie reakcji na ogień E o grubości 15 
cm. 
 
2. Łączniki mechaniczne 

 
W systemie należy zastosować łączniki wkręcane do płyt termoizolacyjnych, o następujących parametrach. Łączniki należy 
mocować przez warstwę zbrojoną siatką 

 
• średnica talerzyk ≥ 60 mm 
• obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN 
• sztywność talerzyka ≥ 0,6 kN/mm 
• śruba wstępnie zamontowana 
 
3. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
 

 sucha zaprawa mineralna z dodatkiem włókien,  
 do aplikacji ręcznej i maszynowej, 
 gęstości nasypowej 1150 - 1450 kg/m3, 
 przyczepność zaprawy do styropianu [MPa]: 

 
- w warunkach suchych ≥ 0,10 
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,06 
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia 

≥ 0,10 

 
4. Siatka zbrojąca  
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 siatka z włókna szklanego, odporna na alkalia, 
 wymiary oczka 6,0 x 6,0 mm, 
 szerokość siatki 110 cm, 
 po obu stronach siatki marginesy w żółtym kolorze, ułatwiające kontrolę właściwego zakładu siatki podczas 

wykonywania warstwy zbrojonej, 
 masa powierzchniowa siatki ≥ 160 g/m2, 
 siły zrywające wzdłuż osnowy i wątku dla próbek przechowywanych 28 dni:  

o w warunkach laboratoryjnych  ≥ 35 N/mm 
o w roztworze alkalicznym  ≥ 20 N/mm 

 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, [%], dla próbek przechowywanych 28 dni 
o w warunkach laboratoryjnych  ≥ 4,6 % 
o w roztworze alkalicznym  ≥ 2,3 % 

 
5. Elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia 

naturalnego oraz mozaiki szklanej  
 sucha zaprawa mineralna, 
 zgodna z krajową oceną techniczną systemu,  
 gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy 1,4 g/cm³ 
 odporność na mróz i warunki atmosferyczne 
 wysoka trwałość 
 spełnia wymaganie C1TE wg EN 12004 
  

6. Płytka ceramiczna, klinkierowa  
 

 ekstrudowana 
 mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12 
 produkcja zgodna z EN14411 
 maksymalny promień porów: > 0,2 µm 
 objętość porów: ≥ 20 mm³/g 
 nasiąkliwość: < 3% 

 

 
 

 format płytki długość x szerokość x grubość w mm:  440 x 52 x 14 mm  zużycie ok. 35 szt./m² 
 format narożników (WR): długość / szerokość x wysokość x grubość w mm: 240 / 115 x 52 x 14 (WR) 

 
7. Zaprawa do fugowania płytek za pomocą kielni do fugowania w kolorze jasnoszarym 

 
 zaprawa mineralna, 
 do fugowania metodą półsuchą 
 zgodna z krajową oceną techniczną systemu,  
 produkt odporny na działanie czynników atmosferycznych 



„Opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.:  
RZEPIŃSKIE CENTRUM SPORTOWE”. 

88 
 

 odporna na działanie mrozu 
 

8. Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji 
 

np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, 
taśmy uszczelniające, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in. 
 

Dwuczęściowa listwa cokołowa składająca się z listwy 
przyściennej, tworzywowej, o wysięgu 100 mm właściwej 
dla płyt termoizolacyjnych o grubości 120 – 150 mm oraz 
listwy kapinosowej z szeroką półką spodnią 3 mm z 
tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką.  
Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka 
termicznego. 

 

 
 

Kątownik z siatką /profil tworzywowy ze zintegrowaną 
siatką zbrojącą do zabezpieczania narożników 
zewnętrznych oraz bocznych krawędzi ościeży okien i 
drzwi. 

 
Listwa przyokienna długość 2.4 m lub 1,4 m z elastycznym 
mechanizmem teleskopowym zapewniającym 
kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach, 
samoprzylepna, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną 
siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z 
samoprzylepną nakładką ochronną służącą do 
mocowania folii zabezpieczających płaszczyzny 
okien/drzwi podczas prac ociepleniowych. 

 
Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, 
elastycznej, miękkiej pianki, wodoszczelna, całkowicie 
impregnowana, wolno rozprężająca się, samoprzylepna - 
do uszczelnień wokół obróbek blacharskich 
podokienników.  
Samorozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej, 
elastycznej, miękkiej pianki, redukująca wodochłonność 
systemu, całkowicie impregnowana, wolno rozprężająca 
się, samoprzylepna – do uszczelnienia styków płyt 
termoizolacyjnych z elementami wystającymi z elewacji 
(płyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.). 
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9. Wymagane parametry techniczny układu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie 

technicznej, zgodnie z EAD 040287-00-0404 

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]: 
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) 

 
 

< 0,20 
< 0,20 

Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]: 
- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia (płytki ceramiczne) 

 
< 0,50 
< 0,30 

Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]: 
- w warunkach laboratoryjnych 
- po cyklach starzeniowych 
- po cyklach mrozoodporności 

 
 

≥0,08 
≥0,08 
≥0,08 

Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, 
kategoria 

 
III 

Odporność na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] 
- ciałem miękkim 
- cialem twardym 

 
10 
1 

Zachowanie pod ciężarem własnym: 
- maksymalne obciążenie nie powodujące zniszczenia, N 
- maksymalne ugięcie, mm 

 
72 
4,1 

opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej [m] 
- szerokość spoiny: 8 mm 
- szerokość spoiny: 15 mm 

 
≤ 6,7 
≤ 3,8 

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez 
ściany przy działaniu ognia od strony elewacji 

Układ NRO 
(nierozprzestrzeniający 

ognia)  
 

3. Sprzęt  
Wykonawca winien posiadać kompletny zestaw narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 
prac.  

 
3.Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi materiału na paletach 
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach   
 
 
 

4. Wykonanie robót  
Wytyczne wykonania 

1. Ogólne uwagi i wskazówki dotyczące robót ociepleniowych 
 
Szczegółowe informacje dot. obróbki poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach 
Technicznych, natomiast szczegółowe opisy poszczególnych etapów wykonania ocieplenia podaje producent systemu . 
Systemy ociepleń z okładziną Wytyczne. 
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Wszystkie prace winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących norm oraz sztuką budowlaną.  
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż 25°C. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego 
wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. 
 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

 roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone 
i odebrane; 

 wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy 
metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp. zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

 widoczne zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być wykonane z odpowiednim 
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach 
zewnętrznych); 

 na powierzchniach poziomych murów ogniowych, attyk, gzymsów itp. zostaną wykonane odpowiednie obróbki 
zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem; 

 przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez powierzchnie ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane 
w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

 rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 
 wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 

 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności: 

 należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów pochodzących z różnych 
systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i 
instrukcjami technicznymi produktów; 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone powierzchnie należy odpowiednio 
zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

 rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego; 

 
2. Wykonywanie systemu  

Przygotowanie podłoża 
 Montaż systemu ociepleniowego możliwy jest jedynie na podłożu spełniającym określone wymagania i sprawdzonym pod 
względem nośności. W przypadku podłoży zanieczyszczonych, nasiąkliwych i nierównych konieczne jest ich przygotowanie, 
natomiast w przypadku podłoży nienośnych należy zastosować mechaniczny system mocowania.  
 Środki gruntujące należy stosować w rozcieńczeniu dobranym do danego podłoża. Zagruntowana powierzchnia po 
wyschnięciu nie może mieć połysku. Zależnie od systemu i podłoża konieczne może być dodatkowe mocowanie łącznikami 
mechanicznymi płyt izolacyjnych. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni należy 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w 
razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.  
 Przed przystąpieniem do mocowania termoizolacji zaleca się przeprowadzenie inwentaryzacji ściany w celu zmierzenia 
jej nierówności. Jeżeli nie będą przekraczały 1 cm należy wyrównać je w etapie mocowania różną grubością kleju. Nierówności 
powyżej 1 cm należy zniwelować tynkiem wyrównawczym np. Sto-Faserputz, przy większych nierównościach należy stosować 
różne grubości płyt styropianowych (minimalna grubość płyt nie może być niższa, niż przewidziana w projekcie). 

 
Montaż listwy cokołowej 
 Przed montażem listwy startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz oznaczyć ją np. przy pomocy sznura 
traserskiego. Listwę mocuje się, jako dolne wykończenie ocieplenia, montażowymi łącznikami mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, 
z tworzywową tuleją rozprężną). Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w 
skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 
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Drugą część listwy cokołowej 3 mm należy zainstalować na przyklejonych już płytach termoizolacyjnych podczas 
wykonywania warstwy zbrojącej. Odstęp między listwą startową i ścianą wypełnić odpowiednią pianką. 

 
Klejenie płyt termoizolacyjnych 
 Płyty styropianowe należy kleić przy użyciu zaprawy klejowej. Zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię płyty 
całopowierzchniowo (w przypadku równego podłoża) lub metodą obwodowo-punktową (przy nierównościach podłoża do 1 cm). 
Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawę należy nanieść na brzegi płyty, formując wałek, a na powierzchni płyty nanieść 6 
placków. Należy nanieść taką ilość zaprawy klejowej, aby efektywna powierzchnia klejenia wynosiła min. 60%.  
Jeżeli zaprawa klejąca zbyt długo pozostanie na płycie izolacyjnej lub ścianie, na jej powierzchni utworzy się film, który może 
zakłócić przyczepność. Dlatego płyty termoizolacyjne należy docisnąć do podłoża niezwłocznie po nałożeniu zaprawy klejącej 
(najpóźniej w ciągu 10 minut). Zależnie od warunków atmosferycznych czas ten może ulec skróceniu. Każdą płytę termoizolacyjną 
z nałożonym klejem przyciskamy do podłoża i lekko przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najniższy pas płyt 
należy ułożyć na wypoziomowanej listwie startowej.  

Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” 
(minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. 
drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi 
być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju należy sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy 
również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.  

UWAGA: klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin między płytami 
zaprawą lub masą klejącą. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie tak, aby pomiędzy płytami nie powstały otwarte spoiny. 
Te, których powstania nie udało się uniknąć, należy zamknąć pianką poliuretanową. W przypadku spoin o szerokości powyżej 5 
mm zastosować paski materiału termoizolacyjnego. 

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich przewiązanie. Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów elewacji 
(np. okien, drzwi) lub wystających z niej stałych elementów (np. skrzynek gazowych). Należy stosować płyty docięte w kształcie 
litery „L”.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchów termicznych i drgań obróbek blacharskich bezpośrednio na system ociepleniowy. 
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności i charakterystyce 
(np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) należy wykonać z użyciem samorozprężnej taśmy uszczelniającej zgodnie z 
rysunkami szczegółów producenta systemu. 
 
Montaż podokienników i obróbek blacharskich 
 Podokienniki i inne obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody 
poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź okapowa oddalona była od docelowej powierzchni elewacji 
o ok. 4 cm. 
 Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Uszczelnienie podokiennika ze 
stolarką okienna należy wykonać przy użyciu taśmy samorozprężnej. 

 
Ościeża okienne i drzwiowe 
 Do połączeń płyt termoizolacyjnych ze stolarką okienną i drzwiową należy użyć listew przyokiennych lub - z elastycznym 
mechanizmem teleskopowym zapewniającym kompensację ruchów we wszystkich trzech kierunkach. Listwy są samoprzylepne, z 
tworzywa sztucznego, ze zintegrowaną siatką zbrojącą, z widoczną białą krawędzią ochronną, z samoprzylepną nakładką ochronną 
służącą do mocowania folii zabezpieczających okna i drzwi podczas etapów „mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje właściwe 
połączenie wyprawy tynkarskiej z ościeżnicą, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarką oraz zabezpiecza przed 
powstawaniem pęknięć. Po zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu płyt termoizolacyjnych, należy zabezpieczyć 
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powierzchnię okien i drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej taśmy zamocowanej do odłamywanych skrzydełek 
listew. 
 
Szlifowanie materiału termoizolacyjnego 

Po zamontowaniu łączników i stwardnieniu pianki poliuretanowej użytej do wypełniania szczelin wykonać szlifowanie 
powierzchni styropianu, tak aby uzyskać płaszczyznę i jednocześnie uszorstnić powierzchnię płyt. Ewentualne nierówności i uskoki 
powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Jest to istotny element procesu, 
decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać 
w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do 
szczelnych pojemników. Należy zachowywać zasady BHP oraz postępować zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
Konstrukcyjne szczeliny dylatacyjne 
 Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub między nimi muszą zostać przeniesione na system ociepleniowy. 
Zaleca się zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czołowych (typ E) i do narożników (typ V). 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy osadzić kątowniki ochronne na narożnikach zewnętrznych budynku i 
bocznych krawędziach otworów.  

Na narożnikach otworów w elewacji (okien, drzwi itp.) należy zainstalować zbrojenie diagonalne w postaci ukośnych 
pasków siatki o wymiarach około 20 x 30 cm. 

Po zabezpieczeniu miejsc szczególnych, opisanych wyżej należy przystąpić do wykonania właściwej warstwy zbrojonej. 
Na przygotowaną powierzchnię płyt styropianowych nanieść zaprawę zbrojącą na szerokość ok. 110 – 120 cm. Należy 
rozprowadzić taką ilość materiału, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubość warstwy wynosiła 3 - 4 mm. W naniesioną 
równomiernie masę należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Siatkę należy układać z zakładem 10 cm. Po wtopieniu siatki należy 
wyszpachlować powierzchnię przy użyciu szerokiej pacy. 

 
Montaż łączników mechanicznych 
 Do tego etapu prac należy przystąpić po wykonaniu warstwy zbrojonej systemu. Łączniki muszą zostać zamocowane 
przez warstwę zbrojoną z zatopioną siatką. Zastosować łączniki spełniające wymagania Krajowej Oceny Technicznej systemu. 
Wywiercić w ścianie otwory na łączniki z zachowaniem przynajmniej 10 cm odstępu od krawędzi płyty. Przestrzegać wskazówek 
zawartych w Instrukcjach Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej łączników. Po wykonaniu mocowania 
kołkami rozporowymi, talerzyki kołków muszą zostać ponownie przykryte masą szpachlową. 

Schemat rozmieszczenia łączników dla płyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm. 
 

 
ilość łączników na m2 a = odległość między łącznikami w 

cm 

5 45 
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6 41 

7 38 

8 35 

9 33 

10 32 

11 30 

12 29 

 
 
Klejenie okładziny 
 Do przyklejania płytek okładzinowych służy zaprawa klejąca, która nanoszona jest zarówno na 
spodnią stronę płytek jak i na podłoże za pomocą ząbkowanej pacy 10 x 10 mm. Należy przy tym 
zagwarantować, by po dociśnięciu, zaprawa klejąca pokryła całą spodnią powierzchnię płytek. Grubość 
warstwy zaprawy klejącej musi wynosić min. 3 mm.  

 
Spoinowanie 
 Spoiny płytek ceramicznych powinny mieć szerokość 8 – 10 mm, a powierzchnia spoin w okładzinie 
powinna być nie mniejsza niż 6% powierzchni okładziny. Spoiny płytek z kamienia naturalnego powinny 
mieć szerokość tak dobraną, aby ich powierzchnia nie była mniejsza niż 5% powierzchni okładziny.  
 Po wyschnięciu zaprawy klejowej należy wykonać spoinowanie płytek. Do tego celu służy zaprawa 
do spoinowania (do spoinowania płytek o chropowatej powierzchni). Szczegółowe informacje dotyczące 
zastosowania poszczególnych materiałów znajdują się w odpowiednich Instrukcjach Technicznych. 
Okładzina 
 Spoiny trwale elastyczne mogą być wykonane przy zastosowaniu przeznaczonych do tego 
preparatów wysokoelastycznych. 
Dylatowanie systemowe okładziny 
 
Powierzchnia okładziny powinna być podzielona na pola o maksymalnej powierzchni 36 m2 (maks. 6x6 m). 
Zdylatowanie powierzchni okładziny uzyskuje się poprzez wykonanie spoin trwale elastycznych na fugach 
wyznaczających pola podziału. 
 

5. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów odniesienia 
(aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta. Sprawdzeniu podlegają terminy 
przydatności wydrukowane na opakowaniach, przeterminowane należy zdyskwalifikować 
Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ociepleniowych i polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz 
poleceniami inspektora nadzoru.  

 
6. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:– m2 .   
  

7. Odbiór robót  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegają zasadom wg ogólnie 
przyjętych zasad (jeżeli nie są przywołane inne to zastosowanie mają zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wyd. Arkady, rok wyd. 1990 lub późniejsze wznowienia)  
 

8. Podstawa płatności  
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje:  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem,   

• wykonanie systemu fasady z płyt ścian budynków,  
• uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem.   

  
9. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)  

produkowane fabrycznie – specyfikacja  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13888:2010  Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie  
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 13494:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie przyczepności między warstwą zaprawy  

klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 18  
PN-EN 12808:1-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 12151:2008  Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zaprawy –  

Wymagania bezpieczeństwa.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
 PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni  
PN-EN 14411:2009  Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-14 

Rusztowania 
 

KOD CPV: 45262100-2 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z  
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac montażowych i elewacyjnych 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z montażem i użytkowaniem rusztowań. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i 
powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych.  
Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania.  
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został 
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań  z przepisami. 5. Każde rusztowanie stawiane 
na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji 
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania.  
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:  

• nazwę producenta z danymi adresowymi,  
• system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),  
• zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe  i nietypowe, w którym 

powinny się znaleźć informacje na temat:  
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych,  
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego,  
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,  

• sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),  
• informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia,  
• warunki montażu i demontażu rusztowania,  
• schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 

nietypowego , specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 
zabezpieczenia rusztowania,  

• wzór protokółu odbioru,  
• wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania,  
• certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający 

zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością 
konstrukcji rusztowania i podestów stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, 
urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy 
montażu   

• i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji 
rusztowań.  

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji   rusztowania.  
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Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome (jezdne).  
Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są: wolnostojące, przyścienne  i wiszące.  
  

2. Materiały  
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służąca do 
utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, 
w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania, służą do utrzymywania 
osób.  
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną 
część całego rusztowania.  
Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:  

• wysokość rusztowania,  
• wysokość przęsła, 
• długość przęsła,  
• szerokość przęsła.  

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:  
• stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, ramy drabinowe  z włazami, sztywne 

połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako 
wzmocnienia pionowe),  

• stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome),  

• słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji rusztowania),  
• stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie, w 

razie potrzeby),  
• węzeł – miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
• stężenie wzdłużne,  
• stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające,  
• odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,  
• pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami,  
• wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania dodatkowych 

pomostów roboczych lub daszków ochronnych,  
• podstawki (sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię),  
• fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie),  
• rama pozioma - element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z 

dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami,  
• rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,  składający się z dwóch 

stojaków połączonych poprzeczkami,  
• kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu,  
• konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 

materiałów budowlanych,  
• poręcz główna, poręcz pośrednia, krawężnik zabezpieczający, zabezpieczenie boczne,  
• podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).  

  
3. Sprzęt  

Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .  
  

4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy.  
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5. Wykonanie robót  
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane 
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej.  
Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji 
montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji 
projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.  
Zaleca się stosowanie rusztowanie systemowe, którego montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją 
montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta.  W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania 
rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .  
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. 
Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 
rusztowania przed jego odbiorem .  
Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest  i certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując wpisu  w dzienniku budowy.  
Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na rusztowaniach wymaga 
posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy  i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony zdrowia .  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  

• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
• podczas burzy i wiatru,  
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 

m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej  30 kV (jeżeli warunki te nie są 
spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia).  

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.  
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m 
od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.  
  

6. Kontrola jakości robót  
Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy:  

• stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania,  
• posadowienie rusztowania,  
• siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyłek,  
• stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
• zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
• pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
• komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,  
• urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności,  
• usytuowanie względem linii energetycznych, poprze pomiar odległości od linii,  
• zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania  i czy zapewniają 

warunki bezpiecznej pracy.  
  

7. Obmiar robót  
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania zgodnie z zasadami przedmiarowania KNR 202 dział 16, 
o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowań w m-g wg ilości roboczogodzin danych robót 
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej i współczynnika wykorzystania.  
  

8. Odbiór robót  
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Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz Inspektora Nadzoru.  
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.  
Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając:  

• czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone,  
• czy jest prawidłowo zakotwione,  
• czy nie styka się z przewodami elektrycznymi,  
• czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie jest śliskie, stabilne),  
• poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),  
• czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.  

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który 
sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub 
stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.  
Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż  2 tygodnie oraz po każdej 
burzy, po każdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, 
przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 6. Wszystkie odbiory rusztowań i 
przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym 
przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.  
7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i 
sporządzić protokół pokontrolny.  
  

9. Rozliczenie robót  
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  
  

10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur - 
Wymagania i metody badań 
PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne 
zasady projektowania 
PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: Specjalne metody projektowania 
konstrukcji 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

2) Dz. U. 178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy.  

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.  
4) Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  


