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-PO DOKONANIU WYBORU PRODUCENTA STOLARKI ZWERYFIKOWAC
WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU;

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W TRAKCIE BUDOWY;

-WSZELKIE ZMIANY | KOREKTY PROJEKTOWE SA MOZLIWE TYLKO W
POROZUMIENIU | ZA ZGODA PROJEKTANTA;

-INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU JEST LISTA DETALI, ZASTAWIENIE STOLARKI
ORAZ BRANZOWE WYTYCZNE BUDOWLANE;

-DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY SKOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOSCI POWIADOMIC PROJEKTANTOW:
-WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTOW NOWOPROJEKTOWANYCH SA WYMIARAMI
STANU SUROWEGO (BEZ TYNKOW | OKLADZIN);

-RZEDNE WYSOKOSCIOWE, WYSOKOSCI POMIESZCZEN ORAZ WYSOKOSCI
PARAPETOW ODNOSZA SIE DO POZIOMU WYKONCZONYCH NA GOTOWO
POSADZEK;

-WYMIARY OKIEN | DRZWI W SCIANACH CERAMICZNYCH PODANO W SWIETLE
MURU, hp - WYSOKOSC PARAPETU OD POZIOMU 0,00 (POSADZKA NA GOTOWO);
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