BFI Construction Michat Marcinkowski 95-081 Dtutéw, Budy Diutowskie 6D

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
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Kosztorys Inwestorski BPRO_etap VI piwnice B i C_IT 2kw2024.prd

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont konserwatorski instalacji wewnetrznych budynku BRPO w Warszawie - Etap VI piwnice bud. Bi C
1 INSTALACJE IT
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.1{1209-0803 |pach z cegty
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobe- |m
d.1|/0105-01 tonu
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
3|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-09
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1/0101-05 innym niz beton
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
6/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1|0302-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
7|KNNR 5 przewody F/UTP 4par 24AWG, kat. 6 uktadane w gotowych korytkach i na m
d.1|0209-01 drabinkach bez mocowania
analogia
2140 m 2 140,000
RAZEM 2 140,000
8/KNNR 5 przewody F/UTP 4par 24AWG, kat. 6 wciggane do rur m
d.1/0203-02
analogia
1210*2 m 2 420,000
RAZEM 2 420,000
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1|1208-01
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
10|KNNR-W 9 |Uszczelnianie przepustéw p.poz prze-
d.1/1103-12 pust.
analogia
6 prze- 6,000
pust.
RAZEM 6,000
11/KNR AT-14 |Rozszycie skretki 4-parowej ekranowanej STP/FTP na modutach w panelu roz-|szt.
d.1/0105-02 dzielczym RJ45
40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
12|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej szt.
d.1/0105-02
40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
13|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - gniazda 2xRJ45 szt.
d.1|/0107-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
14/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podta- |szt.
d.1(0107-02 czenie i obrobke ekranu FTP
40*2*2 szt. 160,000
RAZEM 160,000
15/KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.1)0121-02
analogia
40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
16|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1/0118-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1/0118-02
39 pomiar 39,000
RAZEM 39,000
18 Szkolenia, dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1|kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 DEMONTAZ
19|wycena indy- |Demontaz tymczasowo zainstalowanych w ramach etapu Il i IV urzadzen ins- |r-g
d.2|widualna talacji teletechnicznych i ponowny monaz w docelowym miejscu
84 r-g 84,000
RAZEM 84,000
-3-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 41482



