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kosztorys BRPO etap VI_sanitarka2kw2024.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KANALIZACJA
1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 75- 110 mm - na Scia- m
d.1|0230-04 nach budynku
90,500 m 90,500
RAZEM 90,500
2|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50 mm szt.
d.1/0233-03
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 110 mm szt.
d.1|0233-04
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o ér. do 160  |szt.
d.1/0234-13 mm
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
5|/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1|0235-06
10,000 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1/0235-03
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1|0235-01
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
7,000 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 25 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1|0205-01 kowg
16,700 m 16,700
RAZEM 16,700
10|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1/0205-02 kowg
16,700 m 16,700
RAZEM 16,700
11|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW Wavin o ér. 110 mm na $cianach z fgczeniem me- |m
d.1/0205-04 toda wciskowg
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
12|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce - z demontazu szt.
d.1|0220-05
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - z de-|szt.
d.1({0221-02 montazu
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym - z demontazu kpl.
d.1)0225-02
3,000 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1)0224-03 ny
7,000 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
16|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1/0208-01 wanego PCW o $r. 25 mm
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
18|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.1/0217-03 metodag wciskowg
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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20|KNR 2-15 Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.1/0217-02 metodag wciskowg
15,000 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2 WODA
21 Wymiana instalacji cieptej i zimnej wody w budynku
21 Woytgczenie dostawy wody p-p
d.2.1|analiza indy-
widualna
111,000 p-p 111,000
RAZEM 111,000
22|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej bez korko- wania wylotéw szt.
d.2.1/0132-01
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm (WC, pi- suary oraz spustowy)|szt.
d.2.1/0133-01
analogia
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20 mm m
d.2.1/0114-01
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
25|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych KAN-therm Press LBP PN 12 o $r.zewn. 20 |m
d.2.1|01 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
107,400 m 107,400
RAZEM 107,400
26|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych KAN-therm Press LBP PN 12 o $r.zewn. 25 |m
d.2.1/02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5,300 m 5,300
RAZEM 5,300
27|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych KAN-therm Press LBP PN 12 o $r.zewn. 32 |m
d.2.1/03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,100 m 6,100
RAZEM 6,100
28|S 215 0600- |Rurociagi z rur wielowarstwowych KAN-therm Press LBP PN 12 o $r.zewn. 40 |m
d.2.1/04 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,600 m 1,600
RAZEM 1,600
29|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 20 mm szt.
d.2.1/0121-01
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
30{KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
d.2.1/0121-02
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.2.1/0121-03
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.2.1/0121-04
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
d.2.1]0116-02 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm - ksztattki KAN therm Press
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
d.2.1]0116-03 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm - ksztattki KAN therm Press
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
d.2.1]0116-04 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40 mm - ksztattki KAN therm Press
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o pota- |szt.
d.2.1]0116-01 czeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - ksztattki TECEflex
39,000 szt. 39,000
RAZEM 39,000
37|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - zde- |szt.
d.2.1|0137-01 montazu
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 41482



kosztorys BRPO etap VI_sanitarka2kw2024.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2.1/0128-01
120,400 m 120,400
RAZEM 120,400
39|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1]0127-02 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
analogia
120,400 m 120,400
RAZEM 120,400
2.2 Montaz instalacji ppoz
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2.2/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
2.3 Izolacja poziomoéw i pionéw ciepta woda
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.3/0101-10 mm
analogia
64,400 m 64,400
RAZEM 64,400
42|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.2.3/0101-10 mm
analogia
43,000 m 43,000
RAZEM 43,000
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.3/0101-19 mm
analogia
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6  |m
d.2.3/0101-19 mm
analogia
6,100 m 6,100
RAZEM 6,100
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 |m
d.2.3/0101-19 mm
analogia
1,600 m 1,600
RAZEM 1,600
3 CoicCT
3.1 Demontaz instalacji co i ct
46 Spuszczenie wody z instalacji kpl
d.3.1|kalk. wtasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.3.1/0506-02
178,900 m 178,900
RAZEM 178,900
48|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.3.1/0506-03
64,300 m 64,300
RAZEM 64,300
49|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.1/0512-01
22,000 szt. 22,000
RAZEM 22,000
50{KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.3.1/0520-02
22,000 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
51/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.1{1107-01 recznym na odl. do 1 km
0,970 t 0,970
RAZEM 0,970
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos$¢ = 15
0,970 t 0,970
RAZEM 0,970
3.2 Montaz instalacji co
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach |m
d.3.2{0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych-UPONOR PN20
Stabi
122,600 m 122,600
RAZEM 122,600
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54| KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm szt.
d.3.2/0121-01
38,000 szt. 38,000
RAZEM 38,000
55|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy prosty o $r.nom. 15 mm Oventrop AQ P z gtowica termosta-|szt.
d.3.2/0415-01 tyczng
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
56|KNR 2-15 Zawory grzejnikowe powrotne proste o potgczeniach gwintowanych sr.nominal- |szt.
d.3.2/0408-01 na 15 mm OVENTROP COMBI-4-P- O
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-60-0,40
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-60-0,50
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-60-0,70
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-60-0,80
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-60-1,10
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm PUR- |szt.
d.3.2/0418-03 MO C11-90-0,60
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2|/0418-07 C22-60-0,40
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2|/0418-07 C22-60-0,80
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2|/0418-07 C22-60-1,00
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2/0418-11 C33-60-1,10
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2/0418-11 C33-60-1,20
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i ditug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2/0418-11 C33-60-1,40
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm PURMO |szt.
d.3.2/0418-11 C33-90-0,50
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe dwukolumnowe - do 10 elementéw ZEHNDER kpl.
d.3.2/0416-02 Charleston - typ 2100
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe dwukolumnowe - do 15 elementéw ZEHNDER kpl.
d.3.2/0416-03 Charleston typ 2100
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe dwukolumnowe - do 20 elementéw ZEHNDER kpl.
d.3.2/0416-04 Charleston - typ 2100
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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73|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe dwukolumnowe - do 25 elementéw ZEHNDER kpl.
d.3.2/0416-05 Charleston - typ 2100
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe cztonowe trzykolumnowe - do 25 elementéw ZEHNDER kpl.
d.3.2/0416-05 Charleston - typ 3100
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3.2/0429-01
26,000 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
76|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych|urzadz.
d.3.2/0404-01
26,000 urzadz. 26,000
RAZEM 26,000
77/KNR 2-15 Proba instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.3.2/0512-01
26,000 szt. 26,000
RAZEM 26,000
78/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych m
d.3.2/0128-01
analogia
122,600 m 122,600
RAZEM 122,600
3.3 Montaz instalacji ciepta technologicznego
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.3.3]0111-03 zgrzewanych, na $cianach w budyn- kach niemieszkalnych-UPONOR PN20
Stabi
25,100 m 25,100
RAZEM 25,100
80|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.3.3/0121-03
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji co w budynkach mieszkalnych m
d.3.3/0128-01
analogia
25,100 m 25,100
RAZEM 25,100
3.4 Izolacja
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.32 mm z pianki PE - jednowarstwo- wej gr.35 mm m
d.3.4/0101-11
25,100 m 25,100
RAZEM 25,100
4 WENTYLACJA
41 Kanaty z uzbrojeniem
83|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1{0102-02 z.0. {600 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-3
17,570 m?2 17,570
RAZEM 17,570
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1{0102-03 z.0. {1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-3
66,210 m?2 66,210
RAZEM 66,210
85|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1{0102-04 z.0. {1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-3
10,730 m?2 10,730
RAZEM 10,730
86|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1{0102-05 z.0. {1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-3
16,770 m?2 16,770
RAZEM 16,770
87|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1{0102-06 z.0. {4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-3
1,190 m?2 1,190
RAZEM 1,190
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88|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
d.4.1|0123-01 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-3
9,100 m?2 9,100
RAZEM 9,100
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.4.1|0123-02 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowa
0.3.4. 9903-3
9,340 m?2 9,340
RAZEM 9,340
90|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.4.1|0123-03 z.0. |- udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg mon-
3.3.9903 z. |tazowg
0.3.4. 9903-3
0,040 m?2 0,040
RAZEM 0,040
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne flex o $r. 100 mm - 0.65 m - w obiektach m?2
d.4.1]0122-01 z.0. |modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
0,200 m?2 0,200
RAZEM 0,200
92|KNR 2-17 Klapy regulacyjne kotowe o $r.100 mm - w obiektach modernizowanych - wraz |szt.
d.4.1|0131-01 z.o0. |z prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR 2-17 Klapy regulacyjne kotowe o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz |szt.
d.4.1|0131-02 z.0. |z prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
94|KNR 2-17 Klapy regulacyjne kotowe o $r. 160 mm - w obiektach modernizowanych - wraz |szt.
d.4.1|0131-02 z.0. |z prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
95|KNR 2-17 Klapy regulacyjne kotowe o sr. 200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz |szt.
d.4.1|0131-02 z.0. |z prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96|KNR 2-17 Klapy regulacyjne kotowe o $r. 250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz |szt.
d.4.1|0131-03 z.0. |z prébg montazowag
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. KTM Smay o $r. 100 mm lub réwnowazne |szt.
d.4.1|0131-01 z.o. |- w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. KTM Smay o $ér. 125 mm lub réwnowazne |szt.
d.4.1]0131-02 z.0. |- w obiektach modernizowanych - wraz z probg montazowag
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. KTM Smay o $r. 200 mm lub réwnowazne |szt.
d.4.1|0131-02 z.o. |- w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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100|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 200 x 200 mm lub réwno- |szt.
d.4.1/0134-01 z.0. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
101|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 250 x 200 mm lub réwno- |szt.
d.4.1|0134-01 z.o. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowag
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 300 x 200 mm lub réwno- |szt.
d.4.1/0134-01 z.0. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 600 x 200 mm lub réwno- |szt.
d.4.1|0134-01 z.o. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowag
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 600 x 500 mm lub réwno- |szt.
d.4.1/0134-02 z.0. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Smay KWP-O-E 700 x 200 mm lub réwno- |szt.
d.4.1|0134-01 z.0. |wazne - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowag
3.3. 9903 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
106|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Mercor WIP PRO, ze stali ocynkowanej, |szt.
d.4.1/0134-05 z.0. |450 x 1250 mm lub réwnowazne - w obiektach modernizowanych - wraz z pro-
3.3. 9903 z. |bg montazowa
0.3.4. 9903-3
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR 2-17 Klapy p.pozarowe z sitownikiem np. Mercor WIP PRO, ze stali ocynkowanej, |szt.
d.4.1{0134-05 z.0. {800 x 1000 mm lub réwnowazne - w obiektach modernizowanych - wraz z pro-
3.3.9903 z. |bg montazowg
0.3.4. 9903-3
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108/ KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne 504 x 210 mm - w obiektach modernizowanych -|szt.
d.4.1/0138-04 z.o0. |wraz z probg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
109|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne 1225 x 225 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.4.1/0138-05 z.0. |- wraz z probg montazowg
3.3.9903z.0.
3.4.9903-3
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne nawiewne 1000 x 800 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.4.1/0138-05 z.0. |- wraz z probg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4. 9903-3R
iSx2
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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111|KNR 2-17 Krata pecfzniejgca 400 x 400 mm np. Mercor typ Tecsel - w obiektach moder- |szt.
d.4.1/0138-04 z.0. |nizowanych - wraz z prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-17 Wywiewniki kanatowe 225 x 625 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z |szt.
d.4.1]0139-04 z.o0. |prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z szt.
d.4.1/0140-01 z.0. |prébg montazowg
3.3.9903z.0.
3.4. 9903-3
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114|KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe o $r. 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z szt.
d.4.1/0140-01 z.o0. |prébga montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
115|KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe o $r. 200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z szt.
d.4.1/0140-02 z.0. |prébg montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116|KNR 2-17 Wywiewniki kanatowe o $r. 100 mm - w obiektach modernizowanych - wrazz  |szt.
d.4.1/0140-01 z.o0. |préba montazowg
3.3. 9903z.0.
3.4.9903-3
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
117|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 200 x 200 mm/ 1500 mm - wraz z pré- |szt.
d.4.1/0154-01 z.0. |bg montazowg
3.4. 9903-3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 350 x 200 mm/ 1500 mm - wraz z pro- |szt.
d.4.1|0154-01 z.0. |bg montazowa
3.4.9903-3
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Izolacja
119|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju prostokgtnym |m2 izo-
d.4.2|0209-02 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowa- |lacji
ng na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 1000
mm
83,780 m2 izo- 83,780
lacji
RAZEM 83,780
120|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju prostokatnym |m2 izo-
d.4.2/0209-03 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowa- |lacji
ng na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwéd kanatéw do 1500
mm
10,730 m?2 izo- 10,730
lacji
RAZEM 10,730
121|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju prostokgtnym |m2 izo-
d.4.2|0209-04 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowa- |lacji
ng na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwod kanatéw do 2000
mm
16,770 m?2 izo- 16,770
lacji
RAZEM 16,770
122|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju prostokatnym |m2 izo-
d.4.2/0209-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowa- |lacji
ng na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 55%; obwéd kanatéw do 4500
mm
55,760 m?2 izo- 55,760
lacji
RAZEM 55,760
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123|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju okragtym ma- |m2 izo-
d.4.2/0214-01 tg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
18,440 m?2 izo- 18,440
lacji
RAZEM 18,440
124|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- kroju okrggtym ma- |m2 izo-
d.4.2/0214-02 tg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL, gr. 40 mm, mocowang |lacji
na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 350 mm
0,040 m?2 izo- 0,040
lacji
RAZEM 0,040
5 KLIMATYZACJA
5.1 Klimatyzatory
125|koszt urza- |Zakup klimatyzatoréw z zastosowaniem systeméw VRV - jednostki zewnetrzne |kpl.
d.5.1|dzen - 2 szt., jednostki wewnetrzne - 10, trojniki instalacyjne, sterowniki przewodowe
i adaptery sterowania zewnetrznego
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna np. Agr VRV IV = 10HP pompa ciepta continous szt.
d.5.1/0153-04 RYYQ10U lub réwnowazne - montaz
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna np. Agr VRV IV + 12HP pompa ciepta continous szt.
d.5.1/0153-05 RYYQ12U lub réwnowazne - montaz
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna kanatowa inwerter VRV np. FXSQ20A lub rownowazne |szt.
d.5.1|0320-03 z.o. |- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg - montaz
3.3.9902 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna kanatowa inwerter VRV np. FXSQ25A lub réwnowazne |szt.
d.5.1{0320-03 z.0. |- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowa - montaz
3.3.9902 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna kanatowa inwerter VRV np. FXSQ40A lub rownowazne |szt.
d.5.1|0320-03 z.o. |- obiekty modernizowane - wraz z prébg montazowg - montaz
3.3.9902 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
131|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna kanatowa inwerter VRV np. FXSQ50A lub réwnowazne |szt.
d.5.1{0320-03 z.0. |- obiekty modernizowane - wraz z probg montazowg - montaz
3.3.9902 z.
0.3.4. 9903-3
analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 6 mm na $cianach |m
d.5.1|0306-01 w budynkach niemieszkalnych
27,760 m 27,760
RAZEM 27,760
133|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. zewn. 10 mm na $cia- m
d.5.1|0306-01 nach w budynkach niemieszkalnych
45,630 m 45,630
RAZEM 45,630
134|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. zewn. 13 mm na $cia- m
d.5.1|0306-03 nach w budynkach niemieszkalnych
27,600 m 27,600
RAZEM 27,600
135|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. zewn. 16 mm na $cia- m
d.5.1|0306-04 nach w budynkach niemieszkalnych
32,080 m 32,080
RAZEM 32,080
136|/KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o ér. zewn. 19 mm na $cia- m
d.5.1|0306-05 nach w budynkach niemieszkalnych
6,180 m 6,180
RAZEM 6,180
137|KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. zewn. 22 mm na $cia- m
d.5.1|0306-05 nach w budynkach niemieszkalnych
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6,730 m 6,730
RAZEM 6,730
138|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji na cisnienie w budynkach nie- mieszkalnych - ru- |m
d.5.1]0205-02 rociag o $r.zew.do 35 mm
145,980 m 145,980
RAZEM 145,980
139|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo- |kpl.
d.5.1]0510-02 Srednim, uruchomienie i uzyskanie nis- kich temperatur wydajnosc¢ do 60 tys.
kcal/h
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.5.1|0513-11 nosci do 60.0 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci do 60.0 |kpl.
d.5.1/0514-11 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.5.1|0515-11 kiem chtodniczym - wydajno$¢ do 60.0 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143|wg Dostawcy |Koszt uruchomienia jednostek zewnetrznych kpl.
d.5.1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Izolacja
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 6 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - m
d.5.2{0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
27,760 m 27,760
RAZEM 27,760
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych o $r. 10 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - |m
d.5.2{0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (J)
45,630 m 45,630
RAZEM 45,630
146|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych o $r. 13 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - |m
d.5.2{0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (J)
27,600 m 27,600
RAZEM 27,600
147|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych o $r. 16 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - |m
d.5.2{0101-03 jednowarstwowymi gr.9 mm (J)
32,080 m 32,080
RAZEM 32,080
148/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.19 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.5.2/0101-06 mi gr.13 mm (J)
6,180 m 6,180
RAZEM 6,180
149|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.5.2/0101-06 mi gr.13 mm (J)
6,730 m 6,730
RAZEM 6,730
6 ROBOTY DODATKOWE
150|szacunkowo |Demontaz starej wentylacji z wywiezieniem i utylizacjg catosé
d.6
1,000 catosé 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w |otw.
d.6({0205-03 $cianach murowanych o grubosci do 1 1/2 ceg.
23,000 otw. 23,000
RAZEM 23,000
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