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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont konserwatorski instalacji wewnętrznych budynku BRPO w Warszawie - Etap VI piwnice bud. B i C

1 INSTALACJE IT 
1

d.1
KNNR 5
1209-0803

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR AT-13
0105-01

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobe-
tonu

m

1210 m 1 210,000
RAZEM 1 210,000

3
d.1

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3

2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460

5
d.1

KNNR 5
0101-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż beton

m

1210 m 1 210,000
RAZEM 1 210,000

6
d.1

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

7
d.1

KNNR 5
0209-01
analogia

przewody  F/UTP 4par 24AWG, kat. 6 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania

m

2140 m 2 140,000
RAZEM 2 140,000

8
d.1

KNNR 5
0203-02
analogia

przewody  F/UTP 4par 24AWG, kat. 6 wciągane do rur m

1210*2 m 2 420,000
RAZEM 2 420,000

9
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1210 m 1 210,000
RAZEM 1 210,000

10
d.1

KNNR-W 9
1103-12
analogia

Uszczelnianie przepustów p.poż prze-
pust.

6 prze-
pust.

6,000

RAZEM 6,000
11

d.1
KNR AT-14
0105-02

Rozszycie skrętki 4-parowej ekranowanej STP/FTP na modułach w panelu roz-
dzielczym RJ45

szt.

40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000

12
d.1

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej szt.

40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000

13
d.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim - gniazda 2xRJ45 szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

14
d.1

KNR AT-14
0107-02

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłą-
czenie i obróbkę ekranu FTP

szt.

40*2*2 szt. 160,000
RAZEM 160,000

15
d.1

KNR AT-28
0121-02
analogia

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.

40*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000

16
d.1

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

39 pomiar 39,000
RAZEM 39,000

18
d.1 kalk. własna

Szkolenia, dokumentacja powykonawcza kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
2 DEMONTAŻ

19
d.2

wycena indy-
widualna

Demontaż tymczasowo zainstalowanych w ramach etapu III i IV urządzeń ins-
talacji teletechnicznych i ponowny monaż w docelowym miejscu

r-g

84 r-g 84,000
RAZEM 84,000
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