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Ogólny zakres robót: 

 

1. Roboty blacharskie – wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, 
oraz obróbka blacharska dachów i gzymsów budynku 

2. Demontaż i montaż instalacji odgromowej  
3. Wymiana częsciowa stolarki okiennej i drzwiowej 
4. Remont elewacji z dociepleniem 
5. Wymiana pokrycia dachowego 
6. Docieplenie stopu nad najwyższą kondygnacją budynku  
7. Demontaż i montaż elementów zawieszonych na ścianach budynku 
8. Montaż paneli fotowoltaicznych 

Podstawa opracowania: 

1. Umowa z Zamawiającym                                

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r.     w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,    specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 

z dn. 16 IX 2004 r. 

3. Ustawa z dnia 29 I 2004  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  

nr 19 poz177, nr 96 poz. 959, nr 116 poz. 1207 i nr 145 poz.1537. 

4. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 XI 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16 XII 2002             z późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV 2004  oraz  

z dnia 7 IV 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)   

 

Spis treści: 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Wykonanie poszczególnych robót 
5. Transport 
6. Obmiar wykonanych robót 
7. Kontrola jakości wykonywanych robót 
8. Odbiór  końcowy  robót 
9. Wynagrodzenie za wykonane roboty 
10. Normy i przepisy związane 
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania pn.: „Termomodernizacja 
budynku użyteczności publicznej w m. Słomkowo, dz. nr 182/4 i 183/2, gm. Aleksandrów Kuj.” 
 
1.2. Zakres stosowania  SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie w procesie przetargowym oraz przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 i stanowi integralną część dokumentacji 
projektowej wykonawczej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wraz z Przedmiarem robót  i dokumentacją  projektową 
stanowią podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej. 
Opracowanie  nin. SST jest ściśle związane z zadaniem określonym w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST wg określeń we Wspólnym Słowniku    Zamówień 

(CPV) 
 
 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45262120-8     Wznoszenie rusztowań 
  
45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 
45442110-1     Malowanie budynków 
45262110-5     Demontaż rusztowań 

 
 
1.3.1. Szczegółowy zakres robót.  
 
 

• Roboty blacharskie – wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, oraz 

obróbka blacharska dachów i gzymsów budynku 

• Demontaż i montaż instalacji odgromowej  

• Wymiana częsciowa stolarki okiennej i drzwiowej 

• Remont elewacji z dociepleniem 

• Wymiana pokrycia dachowego 

• Docieplenie stopu nad najwyższą kondygnacją budynku  

• Demontaż i montaż elementów zawieszonych na ścianach budynku 

• Montaż paneli fotowoltaicznych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 1.4.1. Zagospodarowanie terenu – czynności i przedsięwzięcia służące kompleksowemu  
przygotowaniu terenu wokół planowanych robót polegające na: 

• protokolarnym przyjęciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni, 
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•   oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami zabezpieczeń oraz 
zaopatrzeniem w sprzęt p.poż. i środki 1-szej pomocy, 

• doprowadzenie mediów niezbędnych technologicznie dla realizacji robót, 
• utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego (magazyny, szatnie) 
• zgłoszenie  inwestorowi o zakończeniu zagospodarowania terenu wpisem  

do dziennika budowy, 
• przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przejęty teren 
• umiejscowienie Tablicy Informacyjnej Budowy  w widocznym miejscu  

o treści zgodnej z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane.  
 

1.4.2.  Rusztowania – sprzęt budowlany służący wykonywaniu prac budowlano-remontowych 
nad terenem. 

    
 

1.4.3. Roboty remontowe i konserwacyjne – specjalistyczne prace  remontowe elementów  
zewnętrznych budynku wykonywane przez wyspecjalizowanych pracowników  
mające na celu wykonania termorenowacji obiektu i robót towarzyszących : 

- demontaż i montaż instalacji odgromowej naciągowej  
- zbicie tynków odchodzących od lica ściany i uzupełnienia  ubytków w 
  elewacji budynków 
- malowanie elementów stalowych – kraty okienne  

          - demontaż i montaż  tablic  informacyjnych 
  - inne prace wynikłe w trakcie robót niezbędne dla uzyskania zamierzonego efektu 

estetycznego 
    

1.4.4. Docieplenie budynku (ściany zewnętrzne) – czynności mające na celu podniesieniu 
stopnia izolacyjności przegród budowlanych i uzyskanie wymaganego współczynnika 
stopnia przenikania ciepła przez te przegrody. 

 
1.4.6. Obłożenie (licowanie ścian zewnętrznych  tynkiem cienkowarstwowym  

i płytkami klinkierowymi - cokół) – roboty wykończeniowe warstw elewacji stanowiące 
zabezpieczenie warstwy ocieplającej oraz uzyskanie efektu estetycznego budynku.     

                                 
1.4.7. Malowanie elewacji budynku – zespół procesów technologicznych, 

w wyniku  których następuje wykończenie elementu budowlanego powłoką malarską. 
 
1.4.8. Malowanie elementów metalowych – roboty konserwacyjne mające na celu 

zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych elementów budynku. 
 
1.4.9. Demontaż i montaż instalacji odgromowej – zakres prac polegający na zdemontowaniu 

istniejącej instalacji i ponownym jej montażem 
 
1.4.10. Demontaż i montaż rynien i rur spustowych – czynności polegające na 

zdemontowaniu i montażem ponownym nowych elementów odwodnienia dachu wraz z 
ewentualnymi robotami uzupełniającymi (naprawa murów, gzymsów itp.) 

 
1.4.11. Wymiana podokienników zewnętrznych – demontaż starych i 
           zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych 
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2. Materiały. 
 
2.1. Informacje ogólne. 
  
Wszystkie materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, dla których  Polskie Normy 
(PN), (PN-EN) oraz Normy Branżowe (BN)  wymagają posiadania dokumentu: 
•  dopuszczenia  do stosowania w budownictwie 
•  atestu technicznego 
•  deklaracji zgodności 
•  certyfikatu 
•  świadectwa bezpieczeństwa 
powinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed 
wbudowaniem tych materiałów. 
Dla innych materiałów dostarczonych na plac budowy, dla których nie istnieje wymóg 
posiadania w/w dokumentów, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru przedstawić 
dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie jego cech fizyczno-
mechanicznych.  
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja 
projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić  
w skutek nieprzewidzianych okoliczności za zgodą autora projektu  
i Inspektora Nadzoru tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany ceny 
wynagrodzenia wykonawcy. 
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację. 
 
2.2 Materiały przewidziane do zastosowania i ich dobór.  
 
• Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem na obróbki dachowe, podokienniki 

zewnętrzne, w kolorze  ustalonym w opracowaniu projektowym. Grubość minimum 0,55 
mm 

• Styropian. 
Jako materiał wypełniający, stanowiący warstwę ciepłochronną o gęstości powyżej 20 kg/m3, 
Grubość 13 cm. 
Mocowanie do powierzchni ściany mrozoodpornym  klejem do styropianu  
i wzmocnieniem kołkami rozporowymi. 

• Masa szpachlowa do uzupełnienia ubytków i wykonania warstwy podkładowej pod  tynk   
•  Farby gruntujące i wzmacniające  
•   Tynk cienkowarstwowy barwiony w masie akrylowy   
•   Farby do malowania tynków zewnętrznych  akrylowe w kolorze jak w projekcie bduowlanym 
•  Farby  i  podkłady poliwinylowe  do malowania elementów stalowych. 
• Podkłady z farb cynkowych 70 % szara 
• Emalia ogólnego stosowania  w kolorze jak w opracowaniu projektowym  
• Rozcieńczalnik do wyrobów jw. 
• Cement portlandzki 25 
• Wapno workowane hydratyzowane 
• Kruszywo naturalne do betonów – mieszanka żwirowo piaskowa gatunek  

i o uziarnieniu 1,25 do 10 mm. 
• Przewody do instalacji odgromowej. 

Stalowe walcówki Fe Zn ocynkowane Ø 8 – 10 mm 
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Dobór materiałów do realizacji zadania w zakresie ilościowym i jakościowym, wykonawca 
dokona ściśle wg  dokumentacji oraz przedmiaru robót. 
Materiały te muszą odpowiadać warunkom norm państwowych  wyszczególnionym  w niniejszej 
specyfikacji. 
Materiały uzupełniające muszą odpowiadać takim samym wymogom jakościowym jak materiały 
podstawowe i muszą odpowiadać normom państwowym. 
 
3.Sprzęt. 
 
3.1.Rusztowania. 
 
Prace budowlane przy wymianie stolarki i robotach renowacyjnych wykonawca może 
wykonywać tylko z właściwych rusztowań. 
W odniesieniu do przedmiotu niniejszej SST - rusztowania przyścienne metalowe rurowe z  
płytami pomostowymi, drabinkami oraz barierami i elementami kotwiącymi do budynku. 
Po wzniesieniu rusztowań, wykonawca winien je zgłosić Inspektorowi Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy i uzyskać pozytywną ocenę oraz dopuszczenie do użytkowania. 
Rusztowania powinny posiadać tablicę informacyjną o maksymalnym obciążeniu roboczym i 
innymi danymi wynikającymi z obowiązku  przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy na 
wysokościach. 
 
4. Wykonanie poszczególnych robót. 
 
4.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona kompleksowego  przygotowania terenu 
wokół planowanych robót polegającego na: 
• opracowaniu harmonogramu robót, 
• protokolarnym przyjęciu placu budowy i ustaleniem jego powierzchni, 
• oddzielenie w/w tymczasowym ogrodzeniem i innymi elementami, zabezpieczeń oraz 

zaopatrzeniem w sprzęt p.poż. i 1-szej pomocy, 
• doprowadzenie mediów niezbędnych technologicznie dla realizacji robót, 
• utworzenie  niezbędnego zaplecza technicznego (magazyny,szatnie) 
• zapewnienie obsługi geodezyjnej , 
• zgłoszenie  inwestorowi o zakończeniu zagospodarowania terenu wpisem do dziennika 

budowy, 
• przejęcie pełnej odpowiedzialności prawnej za przejęty teren. 
 
4.2. Roboty demontażowe. 
 
4.2.1. Demontaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 
 
Roboty demontażowe obróbek podrynnowych, podokienników , rynien i rur spustowych 
wykonywać z rusztowań. 
Prace należy wykonywać ostrożnie, aby nie uszkodzić istniejących wypraw tynkarskich.  
Po zdemontowaniu obróbek należy  oczyścić i uzupełnić brakujące fragmenty tynków zaprawą   
Elementy obróbek mocować za pomocą plastykowych dybli z wkrętami miedzianymi lub 
powlekanymi odpornymi na korozję. 
 
4.2.2. Demontaż (skucie) wykładziny  opaski lastrykowej i innych elementów podlegających 
wymianie.  
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Skucie  okładziny dokonać przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi. 
Roboty te wykonać przed nałożeniem tynku cienkowarstwowego i przed malowaniem. 
Materiały z demontażu usuwać na bieżąco z terenu robót. 
 
  
4.3. Roboty montażowe. 
 
Przed przystąpieniem do robót montażowych i robót ulegających zakryciu wykonawca winien 
zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru celem dokonania odbioru  
i dopuszczenia do montażu. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
4.3.1. Wykonanie robót blacharskich. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do kolorystyki elewacji. Na obróbki należy 
zastosować blachę minimum gr. 0,55 mm powlekaną poliestrem w  kolorze jak w projekcie 
budowlanym, a łączenie obróbek na rąbek podwójny leżący i dodatkowo uszczelnić  masą 
silikonową.  
Mocować do istniejącego muru za pomocą kołków rozporowych odpowiedniej długości. 
Rynny po ich ponownym montażu powinny umożliwi ć przelewanie się wody, ale tak by nie 
powodować szkód   materialnych. Rynna powinna mieć na swej długości 2 rury spustowe. 
Spadek rynien nie może być mniejszy niż 0,5%. Rynny winny być dylatowane,  
a największa długość nie może przekraczać 20,00 m miedzy rurami spustowymi.  
Rynny należy mocować do uchwytów w odstępie nie przekraczającym 50 cm  
Parapety (podokienniki) wykonać  z blachy jw. Parapety tak wyprofilować, aby stanowiły 
sztywny element. Część wystająca poza obrys ściany po dociepleniu winna posiadać minimum 5 
cm występu. Mocowanie elementami  nierdzewnymi. 
Rynny mocować do ścian za pomocą specjalnych uchwytów do rur wykonanych ze stali i 
ocynkowanych. 
Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze jak rynny  
i rury spustowe. 
Podokienniki winny wystawać poza płaszczyznę elewacji docieplonej  5 cm i posiadać  tzw 
kapinos zabezpieczający przed zaciekaniem  scian w czasie opadów.  
Jednostką obmiary jest metr kwadratowy  (m2) powierzchni obróbki blaszanej a dla rynien i rur 
metr bieżący. 
 
4.3.3 Remont elewacji budynku. 
 
Remont elewacji budynku polega na: 
• Skuciu odstających  i zmurszałych elementów tynku 
• Oczyszczeniu miejsca po skuciu z kurzu i  piasku  
• Wypełnieniu ubytków masą szpachlową 
• Oczyszczeniu  rys i pęknięć tynku 
• Wypełnienie  ich masą szpachlową 
• Skucie do podłoża wyprawy z terakoty na słupach i balustradzie 
• Wypełnienie ubytków i wyprofilowanie podłoża pod obróbki blacharskie 
• Pomalowaniu  powierzchni po szpachlowaniu preparatem gruntującym   
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• Pokrycie całej powierzchni elewacji budynku wraz ze szpaletami, warstwą styropianu 
mocowanym  klejem do styropianu i wzmocnieniu  dodatkowo kołkami rozporowymi  

• Zatopieniu w kleju na całej powierzchni styropianu siatki z włókna szklanego, a w części 
przyziemia na wysokości 2 m 2 warstwami. 

• Zagruntowaniu całej powierzchni  preparatem gruntującym 
• Po wyschnięciu, (około 36 godzin) nałożeniu warstwy cienkowarstwowego tynku 

mineralnego w kolorze ustalonym w projekcie lub z Zamawiającym 
• Pomalowaniu całości farbami wg wskazań projektu Budowlanego 
• Zagruntowanie 2-krotnie preparatem gruntującym  
• Wykonanie okładziny z tynku dekoracyjnego na ścianach przyziemia 
 
4.3.3.1 Zalecenia dla wykonawcy odnośnie wykonywania tynków 
 
• Tynkowanie należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu farby gruntującej 
• W trakcie robót należy osłonić ścianę od wpływu nadmiernego nagrzewania słonecznego i 

zamoczenia deszczem 
• Temperatura otoczenia w trakcie robót tynkarskich powinna wynosić od  +5 do +25 0C 
• Malowanie  elewacji farbami można przeprowadzić po 36 godzinach od jego nałożenia. 

Należy zadbać o to, aby łączenie malowanych powierzchni elewacji odbywało się metodą 
„mokre na mokre” 

• Należy ściśle przestrzegać warunków i zaleceń producenta. 
• Wszystkie naroża  budynku wraz ze szpaletami wzmacniać kątownikiem aluminiowym i 2-

gą warstwą siatki 
• Ściśle przestrzegać wskazówek producenta systemowych materiałów dociepleniowych w 

zakresie technologii ich stosowania i montażu. 
• W trakcie robót dociepleniowych wszystkie otwory okienne dokładnie zabezpieczyć przed 

zniszczeniem ram i szkła.  
 
4.3.3.2 Odbiór tynków.  
 
Odbiór tynków zewnętrznych nie może nastąpić później niż 1 rok od ich wykonania. 
Powierzchnie tynków powinny stanowić powierzchnie pionowe lub poziome lub  skośne, 
wynikające z projektu. 
Badania tynków zewnętrznych odbywa się przy bezdeszczowej pogodzie   
i temperaturze  powyżej +5 0 C. 

W trakcie odbioru sprawdza się: 
• Ukształtowanie powierzchni.  
• Wykonanie krawędzi, ich przecięcia oraz kąty. 
• Szczególną uwagę należy zwrócić na ewentualne pęknięcia i nierówności. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentacje techniczna wraz  
z dokumentami dotyczącymi zastosowanych materiałów: 
• Protokoły badań, atesty na materiały, certyfikaty 
• Protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych oraz zapisy w Dz. Budowy. 
 
Odbiór wypraw należy przeprowadzać zgodnie wymogami podanymi Normach Państwowych, 
świadectwie i certyfikacie producenta oraz  w zakresie sprawdzenia powierzchni tynku pod 
względem; 
• Zgodności z dokumentacją. 
• Przygotowania podłoży.  
• Przyczepności tynku do podłoża. 
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• Odporności na uszkodzenia. 
• Grubości tynku i jego wyglądu estetycznego. 
• Prawidłowości wykonania krawędzi i sposób wykonania tynków w narożach  

i obrzeżach. 
Przy tynkach cienkowarstwowych sprawdzić ponadto należy: 

• Czy nie ma prześwitów do podłoża.  
• Występowania plam zacieków i smug. 
• Występowania pęknięć i rys. 
• Odchyleń od pionów nie więcej niż 2 mm/2 m 
• Odchyleń powierzchni max 3 mm na całej ścianie  

 
Wszystkie badania, sprawdzenia i odbiory dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale 
wykonawcy. Z czynności tych sporządza się protokół lub zapisuje się w Dzienniku Budowy. 
 
 
4.3.4. Okładziny zewnętrzne. 
 
Okładziny zewnętrzne na ścianach wykonujemy na podstawie dokumentacji technicznej. 
Okładziny stanowią element wykończenia powierzchni nadające jej określone cechy techniczne i 
estetyczne. 
Cechą charakterystyczną wykładziny jest m.in. sposób mocowania do podłoża. Sposób i rodzaj 
podłoża oraz jego przygotowanie musi być dostosowane do rodzaju okładziny. 
Kolorystykę oraz fakturę okładzin należy przed ułożeniem uzgodnić z inwestorem. 
Dokumentacja techniczna określa rodzaj materiału okładziny, sposób mocowania  
i inne wymagania wynikające z przeznaczenia i rodzaju wykładziny. 
 
4.3.5.  Renowacja  elementów metalowych. 
 
Po uprzednim przygotowaniu podłoża i oczyszczeniu pomalować elementy  metalowe krat  farbą 
chlorokauczukową podkładową oraz czarną nawierzchniową. Obmiar w metrach kwadratowych 
(m2) powierzchni  pionowego rzutu.  
 
 
4.3.6. Instalacja odgromowa 
 
Zwody pionowe montować jako naciągowe drutem stalowym ocynkowanym  
o średnicy 8 - 10 mm FeZn. i podłączyć do uziomu otokowego. 
Zejście zwodów  na elewacji  na wspornikach  i złączach napinających Rozmieszczenie zgodnie 
z projektem. 
Całość robót wykonać przed robotami wykończającymi elewację. 
Wszelkie wypusty dachowe połączyć z instalacją pionową odgromową. 
 
4.3.7 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 
 
Przed rozpoczęciem  robót montażowych należy sprawdzić:  
• prawidłowość wykonania elementów prefabrykowanych, 
• możliwość mocowania elementów do istniejącej konstrukcji 
• jakość dostarczonych elementów do montażu. 

Montaż elementów stolarki otworowej winien odbywać się zgodnie  
z wytycznymi producenta, a po jego zakończeniu  wraz z dostawcą  
lub producentem spisany protokół zawierający autoryzowaną pozytywną opinię. 
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Dotyczy to tylko materiałów i wyrobów systemowych. 
Wszystkie roboty w trakcie ich realizacji winny być starannie zabezpieczone przed zniszczeniem 
i zabrudzeniem. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami, obróbkami i 
powłokami. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• twardość Shor'a  minimum 35-40 
• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
• odporność na temperaturę od -30 do +800 C 
• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe. 
• trwałość min. 20 lat 
• Uszczelnienia pianką poliuretanową dopuszczoną do stosowania w budownictwie. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) powierzchni zabudowanej.  
Pomiar powierzchni w świetle otworu. 
 
4.3.8. Opaska z kostki brukowej 
 
Sposób wykonania: 

• profilowanie koryta na głębokość 30 cm i szerokość wg dokumentacji 
• Podkład z zagęszczonego kruszywa kamiennego 16 – 32 mm, grubość około 10 cm 
• Opaskę ograniczyć od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym drogowym na 

podkładzie z podbetonu B10. Głębokość posadowienia obrzeża dostosować tak, by 
górna jego krawędź równała się z górną powierzchnią kostki brukowej 

• Ułożenie chudego betonu (podbeton) B 10 grubości 10 cm. Obmiar w metrach 
sześciennych, jako iloczyn powierzchni i grubości 

• Podsypka piaskowa 5 cm zagęszczona łatą wibracyjną. Obmiar w metrach 
sześciennych jako iloczyn powierzchni i grubości warstwy kruszywa po zagęszczeniu 

• Kostka brukowa prasowana 6 cm, obmiar w metrach kwadratowych powierzchni 
poziomej chodnika 

• Wypełnienie spoin piaskiem  
• Kształt i kolorystykę kostki ustalić z użytkownikiem, obmiar w metrach 

kwadratowych powierzchni opaski 
 
4.3.9. Roboty uzupełniające: 
 
Wykonać wg zapisów w projekcie budowlanym – część graficzna i opisowa. 
 
5.Transport. 
 
5.1 Transport materiałów montażowych 
 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Ze względu na różnorodność  materiałów i nie wielkie ich ilości nie zachodzi konieczność 
stosowania transportu specjalistycznego. 
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Do przewozu stolarki wymagany jest jedynie środek transportu odpowiadający gabarytom 
stolarki. 
Materiały szkodliwe dla zdrowia (chemia budowlana, farby, rozpuszczalniki) winny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i skażeniem środowiska naturalnego oraz dostępem osób 
postronnych w trakcie załadunku, transportu i rozładunku. 
 
5.2 Środki do transportu  materiałów sypkich, ziemi oraz gruzu. 
 
Do transportu materiałów kubaturowych stosować środki transportu samowyładowcze. 
Każdy wyjazd środka transportowego z placu budowy wykonawca dokona wizualnej oceny jego 
stanu w zakresie czystości, a w szczególności ewentualnego zabrudzenia  opon gliną i 
rozprzestrzeniania jej na drogi publiczne. 
Materiały pochodzące z rozbiórki (gruz) w trakcie transportu winny być zabezpieczone 
plandekami  przed rozpylaniem. 
 
Uwaga! 
Wszystkie materiały z rozbiórki pochodzenia nieorganicznego powinny być poddane 
utylizacji na koszt wykonawcy. 
Utylizację  tych materiałów należy wykonać w sposób skuteczny, adekwatnie do rodzaju i 
składu chemicznego materiału i w miejscach do tego przeznaczonych. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za utylizację odpadów.  
 
6. Obmiar robót. 
 
Jednostki obmiaru podano przy każdym opisie wykonania robót. 
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie projektu technicznego  
i przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru  
i sprawdza się w naturze. 
Sposób pomiaru  robót określają  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Roboty wykonane przez wykonawcę, które nie występują w projekcie  
i przedmiarze robót i nie są zaaprobowane wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 
Nadzoru nie będą podlegać wynagrodzeniu. 
 
7. Kontrola jakości.  
 
7.1 Badanie materiałów. 
 
Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania podlegają kontroli w zakresie właściwości ich 
zastosowania oraz wymogów wyszczególnionym w pkt. 2.1 
Ponadto sprawdza  się wszystkie materiały pod względem jakości  
i autentyczności w odniesieniu do przedłożonych dokumentów wymienionych  
w pkt. 2.1. 
Każda  stwierdzona niezgodność musi zostać usunięta na koszt wykonawcy. 
Nie wykryte wady materiałów użytych do realizacji zadania, których nie można   
w trakcie odbioru ustalić, w dalszej konsekwencji ich zastosowania obciążają wykonawcę 
zarówno w zakresie udzielonej gwarancji na wykonane zadanie, jak też stanowią podstawę do 
roszczeń odszkodowawczych po okresie rękojmii. 
 
7.2 Badanie gotowych elementów. 
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Badanie to powinno obejmować: 
• Sprawdzenie wymiarów. 
• Wykończenia powierzchni. 
• Zabezpieczenia antykorozyjnego. 
• Połączeń konstrukcyjnych. 
• Sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania. 
• Sprawdzenie miejsc i sposobu mocowania. 
• Zgodności z dokumentacją. 
• Zgodności do zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta. 
• Bezpieczeństwa ich eksploatacji. 
Badania dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Wszelkie niezgodności skutkują w zakresie konsekwencji jak w pkt. 7.1.  
Z przeprowadzonych badań Inspektor Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy lub 
sporządza protokół. 
 
8.Odbiór końcowy robót. 
 
Odbiór robót następuje po całkowitym ich zakończeniu, uporządkowaniu terenu  wokół budowy 
i likwidacji zaplecza. 
Fakt zakończenia robót wykonawca odnotowuje w dzienniku budowy zgłaszając tym wpisem 
gotowość do odbioru wykonanego zadania. 
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy robót wchodzące w zakres zadania wyszczególnione w 
pkt. 1.3 i sposób ich wykonania. opisane w pkt. 4. oraz inne wykonane roboty, które nie są ujęte 
w dokumentacji, a są zaaprobowane wpisem do dziennika budowy lub ustalone innym ważnym 
dokumentem. 
Inwestor powołuje Komisję Odbiorową w postępowaniu której uczestniczy wykonawca. 
Ewentualna odmowa uczestnictwa wykonawcy w pracy Komisji Odbioru nie ma wpływu na jej 
postępowanie. 
Osobowy skład Komisji ustala inwestor z osób biorących udział w procesie realizacji zadania 
oraz innych wynikających z przepisów obowiązujących inwestora. 
W Komisji uczestniczą Inspektorzy Nadzoru w zakresie nadzoru poszczególnych branż. 
Z odbioru końcowego zadania sporządza się protokół. 
Protokół Odbioru Końcowego jest podstawą wystąpienia wykonawcy  
o wynagrodzenie umowne. 
 
9. Wynagrodzenie wykonawcy. 
 
Jednostką płatniczą dla wykonawcy jest  polski złoty (PLN). 
Podstawą dokonania wynagrodzenia stanowią faktycznie wykonane prace wraz  
z Protokołem Końcowym  i z pozytywną oceną. 
Protokół Końcowy z zapisanymi usterkami nie stanowi podstawy  
do wystąpienia wykonawcy o wynagrodzenie.  
Termin dokonania wynagrodzenia oraz wysokość tego wynagrodzenia ustalają inne dokumenty, 
jak umowa z wykonawcą lub zawarte do niej aneksy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
Norma  nr: PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Norma nr: PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i    opis gruntów. 
Norma nr: BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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Norma nr:PN-ISO6707-1, Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne., grudzień 1999.  
Zestaw Norm - Budownictwo - ściany, elewacje. 
Norma nr: PN-B-12062 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne., marzec 1997 
Norma nr: PN-B-12069 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowne., 
grudzień 1998 
Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  
i ocena zgodności.  
Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E), wrzesień 1997 
Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelniania. Kity. Budownictwo., grudzień 1998 
Norma nr: PN- B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szkl. 
Norma nr: PN-B-02873, Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych  
i przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996 
Norma nr: PN-EN-50144-1, Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych  
o napędzie elektrycznym., marzec 2000 
Norma nr: PN-B-30000;1990 Cement portlandzki. 
Norma nr:  PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
Norma nr: PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Norma nr: PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
Norma nr: PN-B-12050;1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
Norma nr: PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Norma nr: PN-B-24620;1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Norma nr: PN-B-27620;1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stal. ocynk. 
Norma nr: PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
Norma nr: PN-C- 81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
Norma nr: PN-C-81608:1998 Farby chlorokauczukowe. 
Norma nr: PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcieńczalnymi  i 
emulsyjnymi. 
Norma nr: PN 69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami 
i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
Norma nr: PN-B-10107 Zaprawy pocienione do płytek. 
Norma nr: PN-B –12058 Az1 Wyroby bud. Ceramiczne. Płytki elewacyjne. 
Norma nr: PN –71/B-o4500 Zaprawy budowlane 
Norma nr: PN-EN-12004/2002/A1 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Norma nr: PN-B –10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykłe. 
Norma nr: PN –71/B-10100 Roboty tynkowe 
Norma nr: PN-B-12069, Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowne., 
grudzień 1998 
Norma nr: PN-EN 197-1:2002 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności.  
Norma nr: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
(PS-E), wrzesień 1997 
Norma nr: PN-EN-26927, Wyroby do uszczelniania. Kity. Budownictwo., grudzień 1998 
Norma nr: PN-86B-01802, Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
Norma nr: PN-B-02873,    Ochrona przeciwpożarowa budynków.  
i przewodach wentylacyjnych., czerwiec 1996 
Norma nr: PN-61/B-10245 Roboty blacharskie  z blachy stal. ocynk. 
Norma nr: PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
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11.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
W trakcie realizacji robót występują potencjalne zagrożenia zdrowia i życia pracowników 
zatrudnionych na budowie. 
Zagrożeniami o dominującym charakterze są: 
 
• Praca na rusztowaniach 
• Porażenie prądem elekt. przy pracy sprzętem o napędzie elektrycznym 
• Zatrucie środkami chemicznymi i farbami przy renowacji elewacji 
• Urazy przy załadunku, transporcie i rozładunku prefabrykatów i materiałów. 
 
Obowiązkiem wykonawcy jest zapobieżenie zdarzeniom będących przyczyną wypadków przy 
pracy w ciągu całego okresu realizacji zadania. 
Obowiązek taki wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu  Pracy. 
Zapobieganie wypadkom należy  realizować poprzez  działania profilaktyczne: 
• Instruktaż personelu na stanowiskach roboczych (ewidencjonowany  

    w dzienniku szkoleń) 
• Stosowanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej na budowie 
• Stosowanie prawidłowych  i sprawnych narzędzi i sprzętu 
• Skuteczne ostrzeganie o potencjalnym niebezpieczeństwie poprzez tablice ostrzegawcze, 

instrukcje obsługi, oznakowania i pisemne  informacje  
w szczególnych przypadkach. 

 
Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie Planu  BIOZ (Bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) przy zatrudnieniu już od 20 osób na jedną zmianę zgodnie z art. 21.a Prawa 
budowlanego. 
Plan BIOZ podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót i 
warunkuje rozpoczęcie pracy na budowie.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

• ROBOTY IZOLACYJNE 

l.  Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST.                                                          

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach przedmiotowego zadania pn.: „Termomodernizacja 

budynku użyteczności publicznej w m. Słomkowo, dz. nr 182/4 i 183/2, gm. Aleksandrów Kuj” 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej.                                          

1.4. Określenia podstawowe. 

      Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do bitumiczno-polimerowych izolacji należy stosować masy uszczelniające nie 

podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się dwuskładnikowe 

preparaty, emulsje z tworzyw sztucznych na bazie butadienu. 

2.1.3. Masy i preparaty nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należy-

tą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 

normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

       2.2.1. izolacja przeciwwilgociowa systemu firmy SCHOMBURG lub inny o parametrach 

techniczno-użytkowych równoważnych. 

 Wymagania systemowe. 

2.2.2. Powłoka hydroizolacyjna systemowa ,zużycie 15.0 kg/m²  na podłożu z zaprawy 

systemowa zużycie 7,5 kg/m² lub inny o parametrach techniczno-użytkowych 

równoważnych. 

 Wymagania systemowe. 

2.2.3. Środek do odsolenia murów  - w/g wybranego systemu 

2.2.4. Zaprawa o wysokiej płynności , oraz minimalnym skurczu przy wiązaniu – wg 

wybranego systemu 

2.2.5.Tynk renowacyjny przepuszczalny , porowaty, hydrofobowy chroniący mur przed 

degradacją na skutek krystalizacji soli o grubości min. 2.0 cm zużycie 8.0 kg/m². 

2.2.6.Szpachla wapienno-trasowa  zużycie 1,6 kg/m²   

         Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
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z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

* powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

* Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian 

Styropian odmiany EPS Fasada grub. 15cm, X=0,037W/(m k), styrodur  samogasnący 

a) Wymagania 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 2 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 3 mm  

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 

- długość – 1000 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

- szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

                 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów 

3.   Sprzęt. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podkładu. 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu                                      ' 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację  powinien być zagruntowany 

roztworem.  

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 

niż5°C. 

5.3. Izolacje termiczne  

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin.        

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą 

warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 5 cm. 

Wełnę mineralną układać jak wyżej. 

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robót jest projekt wykonawczy z 

przedmiarem robót. 

6.  Kontrola jakości. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 
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- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7. Obmiar robót. 

Według wymagań ogólnych 

8.  Odbiór robót. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków renowacyjnych i 

innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót  powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności. 

     Według wymagań ogólnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ  OGÓLNA 

 
 
                                                        
SPIS TREŚCI 
WSTĘP 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna Ogólna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 
1.   WSTĘP 
Nazwa zamówienia 
Nazwa inwestycji: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Wołuszewie. 
Adres inwestycji: Wołuszewo 
Zamawiający: GMINA ALEKSANDRÓW KUJ 

UL. SŁOWACKIEGO 12  
87-700 ALEKSANDRÓW KUJ  

11. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiekcie .  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako jeden z 
fragmentów dokumentacji projektowej, dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych. Określają one standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 
1.4. Określenia podstawowe: 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
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b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
1.4.9. zgłoszenie robót - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
1.4.10.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć zgłoszenie robót /pozwolenie na 
budowę/ wraz z załączonym projektem budowlanym, /dziennik budowy/, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów. 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego 
1.4.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania1 lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.20. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.21. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.4.22. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.23. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.24. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.25. dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1.4.26. certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.4.27. deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
1.4.28. grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny 
Słownik Zamówień (CPV). Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.29. istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.30. obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
1.4.31. odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót i ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń j instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
1.4.32. odbiór końcowy robót budowlanych - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
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wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
1.4.33. przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych j robót podstawowych. 
1.4.34. roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.35. wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 
2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
1.4.36. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.37. zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
 
     1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z          
      dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację, oraz przekaże dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Wykonawca uzgodni miejsce lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, podłączenia do 
sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
      Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i                          
      dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy" dodatkowo potwierdzona przez 
projektanta. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST 
przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wykonawca jest zobowiązany do: 
przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy 
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 
ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych, 
utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 
wywozu ziemi z wykopów, 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
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zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem. Zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone a wykonawca będzie odpowiadał za naprawę. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" sporządzoną przez Projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 
póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 
Nr 169, póz. 1650) i inne. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany 
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę 
ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 
źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót.. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Dokumentacja projektowa lub SST dopuszczają w jednostkowych przypadkach możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. 
Materiały te są opisane albo poprzez określenie parametrów budowlanych, nazwy ogólnej 
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materiału lub poprzez określenie „na przykład”. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Sprzęt będzie obsługiwany przez odpowiednio przeszkolonych 
pracowników legitymujących się właściwymi zaświadczeniami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej.  Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ 
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6.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
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kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 
dwóch znaków po przecinku. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny 
obejmować w szczególności: 
przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 
instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, 
gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne, 
i inne, 
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Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" 
lub innych publikacjach technicznych. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem.  Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.5.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
3) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych oraz przewodów kominowych, 
4)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
5)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
6)oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania modernizacji obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz 
przepisami, 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
7) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 
materiałów i urządzeń, 
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8) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
9) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 
dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór 
ostateczny robót". 
 
      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi    
      Zamawiający. 
 
     10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

L.p
. 

Nazwa 

1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm. 
Dz.U.03.80.718,Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439,Dz.U.04.92.881 oraz 
Dz.U.04.93.888 z 16 kwietnia 2004 r.) 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270). 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.109,poz.1156) 

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1133 
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5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z 
dn.01.05.2004 r.) 

6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 
Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71. 

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej 
Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637. 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728. 

9 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 
134, poz. 1130, Dz. U. z 2003 nr 175, poz. 1704. 

10 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
MP z 1996 r. Nr 19, poz. 231. 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r  sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r 

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczeniu o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1127 

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego. 
Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134. 

14 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386. 
15 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji 

Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250. Zmiany: Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96.  
Dz. U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770. 
Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 776. 
Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 130, poz. 1112. 

 
16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844. 

28 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 
2003, Nr 47, poz. 401.  
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29 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627. Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957. 

30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 
r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska2)  
(Dz.U.03.138.1316 z dnia 7 sierpnia 2003 r.)  

32 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628. Zmiany:  
Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671. Dz. U. z 2003 
r. Nr 7, poz. 78. 

35 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984. 

 
 
oraz wszystkie normy branżowe ogłoszone do dnia 30-04-2007 oraz „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ”Wydawnictwo Arkady”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘŚĆ  - FOTOWOLTAIKA 

 
1.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Oznaczenie zakresu prac kodami CPV: 
PRZEDMIOT GŁÓWNY 
45.30.0. 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach PRZEDMIOT DODATKOWY 
45.31.0. 00-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
1.2.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanych wyżej lokalizacjach. 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- montaż konstrukcji pod panele PV, 
- montaż paneli PV na konstrukcji, 
- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej, 
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej, 
- montaż rozdzielnicy PV, 
- montaż układu automatyki, 
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury, 
- uruchomienie układu i regulacje, 
- szkolenie z obsługi. 
Zakres prac obejmuje również: 
-  wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń, 
- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń, 
- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub 
inne przeszkody, 
- uszczelnienie przepustów. 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym 
opracowującym dokumentację. 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać 
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 
materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 
2.1.  Odbiór materiałów na budowie. 
-  Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 
-  Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 
-  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 
2.2.  Składowanie materiałów na budowie. 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
2.3.  Instalacja fotowoltaiczna. 
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne. 
Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych. 
Minimalne wymagania dla ogniw to: 
-sprawność większa niż 16% 
-moc nie mniejsza niż 250 W -szyba antyrefleksyjna, powłoka antyrefleksyjna naniesiona 
fabrycznie przez producenta szkła, potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Szkło hartowane 
mat/mat minimum 3,2 mm grubości zgodne z PN-EN 12150-1:2002 
- Rama anodowana, kolor czarny minimum 50 mm grubości z przestrzenią zamkniętą o 
własnościach mechanicznych zgodnych z normą PN-EN 755-2 
-Odporność na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem i raportem z 
badań 
-Wytrzymałość na obciążenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa -Ilość 
diod bocznikujących - minimum 6 
-Gwarancja mocy - nie mniej niż 90% po 12 latach i nie mniej niż 80% po 25 latach - Zawartość 
frakcji żelowej w warstwie EVA nie mniej niż 80% potwierdzona certyfikatem producenta -
Zdjęcia Infrared L każdego zamontowanego panela i wynik kontroli elektrycznej w 
dokumentacji powykonawczej -Ogniwa o minimum 3 bus barach -RTI folii spodniej Relative 
Thermal Index nie mniej niż 105 st. C potwierdzone odpowiednim certyfikatem certyfikat IEC 
61215 i ICE 61730 -Współczynnik temperaturowy NOCT: 46 st C Voc<-0,34% ISC +0,07% 
-Typ ogniw: Ciągłe szyny przednie i tylne, 3 sztuki z każdej strony -masa max 19 kg 
2.3.2. Przemiennik częstotliwości. 
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości przekształca 
prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Przemiennik 
częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten 
sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. Przemiennik 
częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które 
bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach 
przy niej. 
Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed 
szkodliwym przepięciem. 
Jako przemiennik częstotliwości przewidziano falowniki o następujących parametrach: -Moc 
maksymalna pojedynczego urządzenia 1 fazowego- 1,5 kW 2 kW 3kW 3,6kW 4kW 4,2kW 
4,6kW 
-Moc maksymalna pojedynczego urządzenia 3 fazowego- 4kW 5W 6kW 10kW 12kW 15kW 
17kW 20kW 
-Rozłącznik DC - zintegrowany — 
-  Otwarty protokół transmisji danych 
-Komunikacja - RS485 lub Ethernet, oferent załączy protokół transmisji danych do dokumentacji 
ofertowej 
-Sprawność Europejska dla 3 fazowych >97.5% 
-Sprawność Europejska dla 1 fazowych >96.5% -Śledzenie MPPT >99.5% 
-  Śledzenie MPPT >99.5% 
-Kompatybilność z normami : EN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 
62109-1, 
-Maksymalne napięcie pracy: 1000 V -Ilość wejść dla 3 fazowych- 6 
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-Maksymalne zużycie prądu dla czuwania dla jednofazowych - <5 W - Maksymalne zużycie 
prądu dla czuwania dla 3 fazowych - <10 W 
2.4. Konstrukcja nośna. Elementy konstrukcji: 
-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane 
-Elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 
ISO 4017,4762 
-Wytrzymałość profila solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN. 
Potwierdzone odpowiednim wynikiem badań 
-Wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profila solarnego - minimum 14 kN. Potwierdzone 
odpowiednim wynikiem badań -Gwarancja 10 lat 
-Profile solarne wykonany z materiału wg normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 
- potwierdzone stosownym certyfikatem producenta 
- Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek 
dociążających po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. 
• Należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu, dokonać niezbędnych napraw przed 
przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej. 
2.5. Pokrycie dachu 
Nie przewiduje się dodatkowych zmian w pokryciu dachu. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
• samochód dostawczy do 0,9 t,samochód skrzyniowy 5 t, żuraw samochodowy 5 t, 
wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą 
4. TRANSPORT. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Okablowanie i rozdzielnia. 
-Napięcie pracy U DC - 0,9/1,8 kV - Zakres temperaturowy -40 / +90 st C 
-Zgodność kabli z normą PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatem - Odporność 
kabli na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z normą PN EN 60332-1-2 potwierdzona 
stosownym certyfikatem 
5.2. Instalacja fotowoltaiczna. 
5.2.1.  Ogniwa fotowoltaiczne. 
Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. 
5.2.2.  Przemiennik częstotliwości. 
Połączenie od falownika do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem dokumentacji 
projektowej. 
5.2.3.  Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
• zachowanie odległości izolacyjnych, 
• izolacja robocza, 
• samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym 
5.2.4.  Ochrona przeciwprzepięciowa. 
Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 
str. 9 
moduły muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. Konstrukcję 
stołów należy uziemić osiągając rezystancję uziemienia poniżej 10 Ohm. 
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Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ II. 
Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć 6 mm2. 
Maksymalna odległość przewodu ochronnego do szyny wyrównania potencjałów 1 metr. 
5.3.  Konstrukcja nośna. 
-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane 
-Elementy łączne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 
ISO 4017,4762 
-Wytrzymałość profila solarnego na odkształcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN. 
Potwierdzone odpowiednim wynikiem badań 
-Wytrzymałość na wyrwanie mocowania z profila solarnego - minimum 14 kN. 
Potwierdzone odpowiednim wynikiem badań -Gwarancja 10 lat 
-Profile solarne wykonany z materiału wg normy PN-EN 515:1996 o jakości T5 aluminium 6005 
- potwierdzone stosownym certyfikatem producenta - Zweryfikować rozstaw podstaw 
konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek dociążających po wykonaniu odkrywek w 
powierzchni dachu. 
• Należy dokonać oceny stanu technicznego stropodachu, dokonać niezbędnych napraw przed 
przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej. 
5.4.  Pokrycie dachu 
•  Nie przewiduje się dodatkowych prac związanych z poszyciem dachu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
•  zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
•  prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
•  właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
•  wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie: 
•  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z 
załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
•  z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. 
U.80/99. 
•  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na napięciu 
do 1,0kV i powyżej 1kV; 
•  wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
•  wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
•  wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 
demontażu, 
•  pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. 
Na placu budowy razem z instalacją elektrycznymi będą wykonywane instalacje innych branż. 
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
•  Porażenie prądem elektrycznym 
•  Upadek z wysokości powyżej 5m Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 
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Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu 
materiału na budowę. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzeniu prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
8.1.1.  Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów i testów określonych wymogami 
obowiązujących normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej 
OSD do którego sieci zostanie podłączona elektrownia oraz testów scharakteryzowanych w 
punktach 1-4 . 
1.  Charakterystyki U-I każdego z łańcuchów modułów wykonane przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiarów muszą zawierać adnotacje 
odnośnie temperatury modułu w czasie wykonywanego testu, natężenia promieniowania 
słonecznego, przy jakim został wykonany pomiar. 
2.  Pomiar mocy poszczególnych łańcuchów PV modułów przy natężeniu promieniowania 
słonecznego minimum 700 W/m2 
3.  Pomiar mocy czynnej każdego z falowników i współczynnika mocy przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacją o warunkach meteorologicznych, 
przy jakim został wykonany pomiar (temperatura otoczenia, natężenie promieniowania 
słonecznego, prędkość wiatru). 
4.  Badanie termowizyjne pracujących modułów fotowoltaicznych przy natężeniu 
promieniowania słonecznego minimum 700 W/m2. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 
stosować wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań 
przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-  odbiór częściowy, 
-  odbiór końcowy. 
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu 
odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru 
częściowego. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Sieć 
Elektroenergetyczną oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 
Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową/ jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
-  ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartą Współpracy Sieci Elektroenergetycznej, 
-  wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
•  spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
•  zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
•  nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
•  wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
•  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
•  doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
•  ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
•  doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
•  wykonania połączeń obwodów, 
•  doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
•  umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
•  rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
•  oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno- neutralnych, 
•  umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
•  wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
8.1.3.  Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
•  zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
•  trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 
•  zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 
•  właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
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8.1.4.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy 
sprawdzić pomiarami powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN- 
IEC60364-4-47. 
8.1.5.  Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 
•  instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów 
lub podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
•  urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
•  urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 
•  urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
•  dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem 
•  urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4- 
482. 
8.1.6.  Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 
•  połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
•  nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
•  zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 
8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej. 
•  Warunki BHP wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych tom III - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisów, obowiązujących 
przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych, 
•  Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu i 
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych, tom III - Konstrukcje stalowe", 
•  Dokładność osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm, 
•  Po dokręceniu nakrętek mocujących konstrukcję stalową do fundamentu, nakrętki 
zabezpieczyć przed odkręceniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
•  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
•  PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 
•  PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych. 
• PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
• PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
• N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z 
załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III. 
Konstrukcje stalowe. 
• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
 
 
 


