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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na $wiadczenie pogwarancyjnej ustugi serwisowej dla aparatury
radioterapeutycznej producenta Varian Medical Systems wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
zainstalowanej w Beskidzkim Centrum Onkologii — Szpitalu Miejskim im. Jana Pawla I w Bielsku — Bialej

Uprzejmie informuje, iz do siedziby Zamawiajgcego wplynely zapvitania do SIWZ o tresci:

Zapytanie nr 1

Pytanie 1 SIWZ oraz Projekt Umowy

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o ujednolicenie terminéw platnosci faktur VAT okreslonych w SIWZ
oraz Projekcie Umowy do SIWZ.

W ramach SIWZ (III. Okreslenie Przedmiotu Zamowienia — pkt 5) Zamawiajacy zaklada liczenie terminu zaptaty
od daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury Vat, natomiast w ramach Projektu Umowy (Zatacznik nr 1 —
Szczegdlne Warunki Umowy, IV Sposéb platnosci) od daty wystawienia faktury.

Prosimy Zamawiajacego o ujednolicenie liczenia terminu ptatnosci od dnia wystawienia faktury.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zauwaza sprzecznos¢ w okresleniu terminu plamosci w ramach SIWZ, I1I. Okreslenie Przedmiotu
Zamowienia — pkt 5 oraz Zalgcznika nr 1 do umowy — Szczegdlne Warunki Umowy, IV Sposéb platnosci.
Niniejszym zmienia si¢ punkt 4. Sposoby platnosci w Zalgczniku nr 1 do umowy — Szczegdlne Warunki Umowy, w
ten sposob, ze nadaje mu sig nastepujqcq, nowq tresc: ,,Raty z tytutu Ceny Umowy platne sq przelewem na
rachunek wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od daty doreczenia faktury.”

Pytanie 2. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 2 ust. 2.

Z uwagi na to, ze w tresci catej umowy nigdzie nie wystepuje termin ,,czgsci pilne”, Zamawiajacy proszony jest o
wykreslenie tego punktu jako bezprzedmiotowego.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, ze termin ,, czesci pilne” zdefiniowany w § 2 ust. 2 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do
SIWZ) nie pojawia si¢ w innym miejscu, w tresci umowy. Niemniej, celem unikniecia zmian numeracji calego § 2,
zapis pozostawia si¢ w umowie.

Pytanie 3. SIWZ - Zalgcznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 2 ust. 7 lit. c.

Celem doprecyzowania zwracamy si¢ do Zamawiajacego, aby w tresci niniejszego postanowienia dodat
zastrzezenie, ze zgloszenie awarii lub udostgpnienie Sprzetu nastapi¢ ma wzgledem Wykonawcy: ,,C. jesli
zgloszenie awarii lub udostepnienie Sprzetu Wykonawcy nastapito po godzinie 17:00 w dzien terapeutyczny, czas
przestoju liczony jest od godziny 8:00 nastgpnego dnia terapeutycznego.”
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia § 2 pkt 7 lit. C projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) nadajgc mu nowg, nastepujgcg
tresc: ,, C. jesli zgloszenie awarii lub udostgpnienie Sprzetu Wykonawcy nastgpito po godzinie 17:00 w dzien
terapeutyczny, czas przestoju liczony jest od godziny 8:00 nastgpnego dnia terapeutycznego.”

Pytanie 4. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 6 ust. 1.

Dla usprawnienia wspdtpracy w przypadku wystapienia awarii Sprzetu, wnosimy o wprowadzenie systematyki
kwalifikacji zgloszen, prosimy o zmiang brzmienia § 6 ust. 1 na nastepujace:

» 1. Awarie Sprz¢tu wymagajqce Ustugi serwisowej oraz Uslugi serwisowej w naglym przypadku bedq zglaszane
Wykonawcy, za posrednictwem emaila: ................... Zgloszenie zawiera¢ bedzie informacjg o terminie i godzinie
udostepnienia Sprzetu Wykonawcy celem dokonania Ustugi serwisowej oraz Uslugi serwisowej w naglym
przypadku. W przypadku, gdy zgloszenie zostanie zlozone w innym dniu niz dzien terapeutyczny, przyjmuje sie, ze
dotarto ono do Wykonawcy o godz. 9 rano najblizszego dnia terapeutycznego nastgpujgcego po tym dniu.”.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zmienia § 6 ust. 1 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) nadajgc mu nowgq, nastepujgcq tresé:
» W przypadku, gdy zgloszenie zostanie ztozone w innym dniu niz dzien terapeutyczny, przyjmuje sie, ze dotarto
ono do Wykonawcy o godzinie 9:00 najblizszego dnia terapeutycznego.”

Pytanie 5. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 6 ust. 3.

W celu uniknigcia watpliwosci co do osoby uprawnionej ze Strony Wykonawcy do podpisania raportu
serwisowego Zamawiajacy proszony jest w ust. 3 o dodanie zdania drugiego w brzmieniu:

,» Do podpisania raportu serwisowego za Wykonawce kazdorazowo upowazniony jest inzynier serwisowy
Wykonawcy wykonujgcy Usluge.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odmawia zmiany, wedltug tresci pytania, gdyz to do Wykonawcy nalezy okreslenie kregu 0sob
upowaznionych do podpisania raportu serwisowego. Zamawiajqcy nie widzi powodéw, aby narzucaé Wykonawcom
osobeg upowazniong.

Pytanie 6. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 8.

Z uwagi na brak umownych regulacji dotyczacych postgpowania z czg$ciami na uzupetnienie magazynu wnosimy,
aby Zamawiajacy dodat postanowienie, ktore unormuje t¢ kwestie:

»3. Czesci zamienne wymontowane podczas wykonania Ustugi stajqg sie wlasnoscig Wykonawcy z momentem
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce raportu serwisowego zawierajgcego wykaz tych czesci. Czesci
zamienne na uzupeltnienie stanu magazynu zwracane bedg Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni roboczych od daty
ich wykorzystania przez Wykonawce wskazanej w raporcie serwisowym a ich zwrot potwierdzany bedzie w
raporcie serwisowym,”’

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupelnia § 8 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) poprzez dodanie ust. 3 o nastepujqcej tresci:
»3. Czgsci zamienne wymontowane podczas wykonania Ustugi stajq si¢ wlasnoscig Wykonawcy z momentem
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce raportu serwisowego zawierajgcego wykaz tych czesci. Czesci
zamienne na uzupelnienie stanu magazynu uzupetniane bedq na rzecz Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni
roboczych od daty ich wykorzystania przez Wykonawce wskazanej w raporcie serwisowym, a ich uzupetnienie
potwierdzane bedzie w raporcie serwisowym.”

Pytanie 7. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 10 ust. 1 pkt 5 lit. c).

Zamawiajacy proszony jest o dodanie na koncu przywotanego postanowienia zastrzezenia, ze zobowigzania
Wykonawcy wynikajace z umowy nie obejmuja ustug, ktore w catosci lub czesci wynikaja z konserwacji Sprzetu
lub jego czesci przez Zamawiajacego lub osobe trzecia:

. C. konserwacji Sprzetu lub jego czesci przez Zamawiajgcego, lub osobe trzecig.”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia § 10 ust. 1 pkt 5 lit. C projektu umowy (zatacznik nr 3 do SIWZ) nadajac mu nastgpujaca,
nowa tres¢: ,,C. konserwacji Sprzetu lub jego cze$ci przez Zamawiajacego, lub osobe trzecig inng niz
Wykonawca.”

Pytanie 8. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 11 ust. 3.

Odnoszgc si¢ do tresci tego postanowienia zwracamy uwage Zamawiajacego, ze wskazane w nim odestanie do § 13
ust. 1 jest bledne, poniewaz dotyczy wydtuzenia okresu obowiazywania Umowy dla danego urzadzenia
wchodzgcego w sktad Sprzetu. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy proszony jest o potwierdzenie, ze wskazane
odestanie powinno odnosi¢ si¢ do § 13 ust. 2 Umowy.

Odpowiedz:
Zmienia si¢ § 11 ust. 3 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) w ten sposob, ze w miejsce sformutowania ,,§ 13
ust. 1” wprowadza si¢ sformutowanie ,,§ 13 ust. 2”. Zmiana podyktowana jest nieprawidlowym odniesieniem.

Pytanie 9. SIWZ - Zalgcznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 13 ust. 1.

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o dodanie stowa ,,liczonych” do tresci pkt 1.

Tres¢ po zmianie:

»1. W przypadku, gdy liczba dni Przestoju, liczonych odrgbnie dla kazdego z urzadzen tworzacych Sprzet,
przekroczy liczbe dni wskazana w Zataczniku nr 2 ,,Zakres Umowy”, pkt I ,,Warunki swiadczenia serwisu” — pkt
tabeli: ,,Maksymalny czas przestoju”, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydtuzenia okresu obowiazywania Umowy
dla tego urzadzenia, o dwa dni za kazdy dodatkowy dzien Przestoju, bez zmiany Ceny Umowy.”

Odpowiedz:

Zmienia si¢ § 13 ust. 1 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) w ten sposob, ze nadaje si¢ mu nastepujgce, nowe
brzmienie: ,,W przypadku, gdy liczba dni Przestoju, liczona odrebnie dla kazdego z urzqdzen tworzgcych Sprzet,
przekroczy liczbe dni wskazang w Zalgczniku nr 2 ,,Zakres Umowy”, pkt I ,,Warunki swiadczenia serwisu” — pkt
tabeli: ,,Maksymalny czas przestoju”, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydtuzenia okresu obowigzywania Umowy
dla tego urzqdzenia, o dwa dni za kazdy dodatkowy dzien Przestoju, bez zmiany Ceny Umowy.”

Pytanie 10. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 13 ust. 4.

Prosimy o skorygowanie prawidlowosci odestan zastosowanych z § 13 ust. 4 w tym w szczegdlnosci odestania
réwniez do § 20 méwigcego o mozliwosci i sposobie dokonywania zmian wsrod Uzytkownikow przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uznaje odeslania za prawidlowe, gdy:z okreslajg one kluczowe zobowigzania Wykonawcy wynikajgce
z umowy. Zapis § 20 ustanawia zobowigzanie Wykonawcy do przeszkolenia nowego personelu na zasadach tam
opisanych, zatem rowniez to odestanie jest prawidtowe.

Pytanie 11. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 17 wzw. z § 18 ust. 2, § 22 ust. 3w zw. z
rozdzialem III pkt 7 SIWZ.

Zwracamy uwage Zamawiajacego, ze przywotane postanowienia dokumentacji postgpowania, dot. mozliwosci
powierzenia czesci zadan podwykonawcom, pozostaja ze soba w sprzecznosci i wnosimy o jednoznaczne
dopuszczenie do powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcom.

Odpowiedz:

Zmienia sig¢ § 22 ust. 3 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) w ten sposob, ze nadaje si¢ mu nastgpujgce, nowe
brzmienie: ,,3. Wykonawca zobowiqzuje si¢ nie przekazywac danych do Paristwa trzeciego bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej lub wiadomosci e-mil zastrzezonych pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze korzystac z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego w zakresie ustug zwiqzanych z
urzgdzeniami nie dostarczonymi przez Wykonawce, na zasadach wskazanych w umowie. W przypadku
podpowierzenia Wykonawca zapewni, by podmiot, ktoremu udzielone zostanie podpowierzenie wiqzaly takie
same obowiqzki ochrony danych jak okreslone w niniejszej umowie.”
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Pytanie 12. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 18 ust. 3.

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wykreslenie § 18 ust. 3. Warunki wylaczenia urzadzenia wchodzacych
w skiad Sprzetu, zostaty okreslone przez Zamawiajacego w § 16 ust. 6.

W przypadku odmowy — prosimy o ujednolicenie termindéw okreslonych w powyzszych punktach (3 miesigce lub
30 dni).

Odpowiedz:
Zmienia sig § 18 ust. 3 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) w ten sposob, ze w miejsce sformutowania ,,30
dni” wprowadza si¢ sformutowanie ,,3 miesigce”.

Pytanie 13. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 18 ust. 4-5 w zw. z § 16 ust. 1.

Prosimy o potwierdzenie, ze zmiana stawki podatku VAT, w zwiazku z trescia § 16 ust. 1, nie wymaga aneksu do
umowy. Jednoczesnie wnosimy tez o wykreslenie w §18 ust. 5, bowiem zgodnie z § 16 ust. 4 1 w kazdej fakturze
Wykonawca wskazuje stawke podatku VAT ktora obowigzuje w dniu wystawienia faktury.

Odpowiedz:

Zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT) nie wymaga zmiany umowy w postaci aneksu. Zarazem,
Zamawiajqgcy nie zmienia si¢ § 18 ust. 5 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ), gdyz okresla on wymogi
formalne wniosku o podwyzszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych,
ktory jest dokumentem odrebnym od faktury VAT.

Pytanie 14. SIWZ - Zalgcznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 19 ust. 4 lit. a).
Prosimy o potwierdzenie, ze wystarczajacym jest zaswiadczenie wydane przez pracodawce.

Odpowiedz:
Wystarczajgcym dokumentem do spelnienia warunkow z § 19 ust. 4 lit. a) projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ)
Jjest zaswiadczenie wydane przez pracodawce.

Pytanie 15. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 19 ust. 4.

Zamawiajacy proszony jest o rozstrzygniecie czy wskazane w lit. a), b) oraz ¢) niniejszego ustgpu obowigzki
Wykonawca ma spetnia¢ facznie czy wystarczy spetnienie jednego z nich, aby zrealizowa¢ natozony obowigzek.

Odpowiedz:

Wykonawca spetnia obowigzek wynikajgcy z § 19 ust. 4 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) poprzez
przedlozenie jednego z dokumentéw wskazanych w punktach a) — c). Nie jest konieczne przedstawienie wszystkich
dokumentow lgcznie.

Pytanie 16. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy § 22 ust. 1.

Zgodnie z trescig art. 28 ust. 3 RODO umowa powierzenia danych osobowych powinna zwiera¢ dwustronne
zobowigzanie, ktore obligatoryjnie wskazywac bedzie m.in. rodzaj powierzanych danych oraz kategorie 0sob,
ktorych dotycza. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy proszony jest o uzupetnienie w tresci umowy jakie dane
beda powierzane i kategorie jakich osob one dotycza.

Odpowiedz:

Zmienia si¢ § 22 ust. 1 projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ) w ten sposob, ze na koricu dodaje sie nastepujgce,
nowe zdanie: ,, Powierzenie dotyczy¢ bedzie danych osobowych pacjentow, ktorzy korzystali z serwisowanego
sprzetu i obejmowac bedzie imig, nazwisko i nr PESEL pacjenta.

Pytanie 17. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy, zalagcznik nr 1 do umowy, pkt V Termin
wystawiania faktur.

KRS 0000412996 NIP 9372662340 REGON 242865296
ING Bank Slgski O/Bielsko-Biata Nr konta 68105010701000000106298375
www.onkologia.bielsko.pl email: szpital@onkologia.bielsko.pl



Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosba o dodanie stowa ,,do” w tresci pkt 1 oraz pkt 2.

Tres$¢ po zmianie:

,»V. Terminy wystawiania faktur

1. Faktury z tytutu rat wynagrodzenia wystawiane beda przez Wykonawce w terminie ostatniego dnia kazdego
Okresu rozliczeniowego, nie pdzniej niz do 15 dnia miesigca nastgpujacego po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego.

2. Faktura z tytutu raty wynagrodzenia za ostatni Okres rozliczeniowy wystawiana jest w dniu jego zakonczenia,
nie p6zniej niz do 15 dnia miesigca nastgpujacego po miesiacu jego wykonania.”

Odpowiedz:

Nie zmienia si¢ punktow V.1 i V.2 zalgcznika nr 1 do projektu umowy (zalgcznik nr 3 do SIWZ), gdyz termin jest
dostatecznie sprecyzowany, a pojecie ,,nie pozniej niz 15 dnia miesigca”, wskazuje wyraznie, ze faktura moze by¢
wystawiona wczesniej niz 15 dnia miesigca.

Pytanie 18. SIWZ - Zalacznik nr 3 do SIWZ, projekt umowy, zalgcznik nr S do umowy, pkt 1.

Zwracamy sig¢ do Zamawiajgcego z prosbg o zamiang stow ,, TrueBeam/Unique” na stowo ,, VitalBeam .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia w zalgczniku nr 5 pkt 1. do projektu umowy stowa ,, TrueBeam/Unique” na ,, VitalBeam .

Z powazaniem

Ml ROWNIK

Zaki Fifyki Medycznej
A v
mg'r" Wiestaw Poszwa
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