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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-A.K. 

 
 

Nazwa zadania: 

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W CELU 
DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OGNISKA BALETOWEGO BUDYNKU PRZY UL. JANA 
TARNOWSKIEGO 1 W JAROSŁAWIU. 
 
Zamawiający:      POWIAT JAROSŁAWSKI, 37-500 JAROSŁAW, JANA PAWŁA II 17 
 

Adres Inwestora: 37-500 JAROSŁAW, JANA PAWŁA II 17 
  
 
 
Spis działów: Branża budowlana 
 
Kody wg CPV: 
CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
CPV 45423000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45223500-4 - Tynkowanie 
CPV 45432000-2 - Kładzenie i wykładanie podłóg i ścian  
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
CPV 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  
                               roboty specjalistyczne. 
CPV 45261320-3 - Prace dotyczące obróbek blacharskich oraz kładzenia rynien i rur spustowych 
CPV 45261213 -0 - Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45421100-7 - Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 
CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
CPV 45262100-0 - Rusztowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Lidia Lalicka 
Rzeszów, wrzesień  2018r. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

STO.00.00 Wymagania ogólne 
 
PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 

Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz 
budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego 
budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 

 
Zamawiający:           Powiat Jarosławski  

 
Adres Inwestora:       Jarosław , 35-064 Rzeszów, Rynek 1 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy zmianie 
sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej 
w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
Obecnie obiekt posiada 3 kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi (parter, I piętro, II piętro), oraz piwnice i 
poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi (piwnica jest kondygnacją techniczno – gospodarczą, poddasze jest 
nieużytkowe). Piwnica znajduje się pod całym obrysem parteru i jest częściowo doświetlona od strony elewacji 
południowej i wschodniej. 
Budynek ogniska baletowego charakteryzuje się prostą formą architektoniczną o bogato zdobionym 
neoklasycystycznym wystroju elewacji  z początku XX wieku. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Teren inwestycji objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę zlokalizowany jest przy ul. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Jarosławiu  na działce nr ew. 2430.  
Zakres prac objętych przebudową nie obejmuje zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
 
1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych 
punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. 
Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 
 
1.6. Ochrona Środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy w należytym 
porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposób działania. Stosując sił do tych wymagań, wykonawca zachowa środki 
ostrożności i będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
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1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp. W szczególności, ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne bądź składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.9. Określenia podstawowe 
- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego 
(obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża będącego w 
dyspozycji zakładu górniczego. 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidzianych funkcji 
techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentację projektową 
dostarczoną przez zamawiającego i dostarczoną przez wykonawcą. Przekazana dokumentacja projektowa wraz 
z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty remontowe i renowacyjne; 
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne; 
- B.04.00.00 - Roboty tynkarskie; 
- B.05.00.00 - Posadzki; 
- B.06.00.00 - Płyty GK ; 
- B.07.00.00 - Montaż stolarki i ślusarki; 
- B.08.00.00 - Roboty malarskie; 
- B.09.00.00 - Pokrycie dachu blachą płaską; 
- B.10.00.00 – Obróbki blacharskie; 
- B-11.00.00 – Konstrukcje ciesielskie; 
 
PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów 
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak9e 
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nieodpowiadające wymaganiom 
jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i 
nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 
 
2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanych przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i 
wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i 
wskazaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZNCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 
 
4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
4.2. Transport pionowy 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 
PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany 
Program Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 
Projekt składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy 
obejmuje: 

1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 

składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. 
wzdłuż trasy itp., 

2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in., 

4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8)warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby 
- zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 
odprowadzenia ścieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych zbiorników wodnych itp. 
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5.3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1)szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystykę techniczną, 
2)metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4)plany zatrudnienia, 
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6)instrukcje montażowe i bhp, 
7)rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 
kierunki i spadki zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcą, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczana do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j jednoznaczny j jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentami budowy są: 
-Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) Dokumenty 
budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nic zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane w 
|m|. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
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wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków 
po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania budowy. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli byty 
zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
8.9.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacją projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Programem zapewnienia jakości, 
7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
zgodnie z SST, 
9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
PKT9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
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Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w 
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wysokość wynagrodzenia jest z góry ściśle określona. Obowiązuje zasada, że 
jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac 
(art. 632 § 1 K.c.). 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
10.1.  Normy wg opisów branżowych 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Lidia Lalicka 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. BRANŻA BUDOWLANA 
 

Spis SST: 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty remontowe i renowacyjne; 
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne; 
- B.04.00.00 - Roboty tynkarskie; 
- B.05.00.00 - Posadzki; 
- B.06.00.00 - Płyty GK ; 
- B.07.00.00 - Montaż stolarki i ślusarki; 
- B.08.00.00 - Roboty malarskie; 
- B.09.00.00 - Pokrycie dachu blachą 
- B.10.00.00 – Obróbki blacharskie; 
- B-11.00.00 – Konstrukcje ciesielskie; 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT I MASZYNY 
4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych wykonywanych przy realizacji robót przy zmianie sposobu użytkowania poprzez przebudowę 
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska 
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
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Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem prac budowlanych występujących w obiekcie. 
Zakres robót  rozbiórkowych w budynku istniejącym: 
a/ piwnice: 
- przebicie otworów okiennych zgodnie z pierwowzorem jak w elewacji wschodniej, 
- zbicie zmurszałych tynków ścian, sklepień i sufitów oraz klatki schodowej, 
b/ parter: 
- bruzdowanie ścian w toaletach damskiej i męskiej, 
- wyburzenie wtórnej płyty stropowej i obniżenie posadzki do poziomu +-0,00, 
- rozbiórka ścianek w toalecie męskiej, 
- rozbiórka okładzin ściennych z płytek w toaletach 
- demontaż drzwi wejściowych do budynku, 
- odbicie wskazanych tynków . 
c/ I piętro: 
- wyburzenie dobudówki przy wejściu do budynku od strony północnej wraz z oknami i drzwiami stalowymi, 
pozostawienie podestu betonowego, 
- demontaż sceny (deskowanie wraz z podkonstrukcją i schodkami) 
- rozbiórka okładzin ściennych z płytek w toaletach 
- demontaż drewnianej boazerii ściennej w pomieszczeniu sali zajęć, 
- demontaż ścianek działowych zgodnie z rysunkiem arch. I piętra, 
- bruzdowanie ścian w toaletach damskiej, 
- rozbiórka podłogi z desek w wiatrołapie zgodnie z powierzchnią oznaczoną na rysunku 
- odbicie wskazanych tynków, 
- demontaż parkietu drewnianego w pomieszczeniach: administracyjnym, w korytarzu i sali ćwiczeń. 
d/ II piętro: 
- rozbiórka podłogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, pomieszczeniu narożnym północno-wschodnim 
oraz balkonie, 
- rozbiórka podłogi z parkietu w pomieszczeniu narożnym północno-zachodnim (projektowana toaleta), 
- rozbiórka okładzin ściennych drewnianych  (lamperia) w pomieszczeniu narożnym północno-zachodnim 
(projektowana toaleta) zgodnie z powierzchnią oznaczoną na rysunku, 
- rozbiórka  ścianek działowych wykonanych z płyt g-k na podkonstrukcji drewnianej przy antresoli oraz na 
balkonie zgodnie z oznaczeniami na rzutach, 
- zbicie starych tynków w zakresie niezbędnym, 
- demontaż ścianek działowych zgodnie z rysunkiem arch. I piętra, 
- demontaż kanału spalinowego, 
- przebicie otworu do pomieszczenia magazynowego, 
- odbicie wskazanych tynków. 
e/ poddasze: 
- wybicie otworów w ściankach kolankowych pod czerpnie i wyrzutnie powietrza zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach (4szt), 
- rozbiórka sklepienia nad schodami, 
- demontaż metalowych drzwi strychowych, 
- likwidacja wykładzin dywanowych na spocznikach i w korytarzach, 
- demontaż kanału spalinowego. 
f/ istniejąca klatka schodowa: 
- demontaż balustrady w istniejącej klatce schodowej, 
- odbicie wskazanych tynków. 
g/ demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych: 
-demontaż stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami. 
i/ więźba dachowa i pokrycie: 
- wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, deskowania 
- demontaż pokrycia dachowego z blachy, 
- demontaż obróbek blacharskich, 
- demontaż rynien i rur spustowych dachu. 
j/ elewacja: 
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- demontaż zadaszenia z blachy z podkonstrukcją nad podestem. 
Materiały pochodzące z rozbiórek nie nadające się do ponownego użycia należy usunąć z terenu budowy, 
wywieźć i przeznaczyć do utylizacji. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla robót rozbiórkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi elektromechanicznych zachowując szczególną 
ostrożność. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 i m3 . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.02.00.00 – Roboty remontowe i renowacyjne  
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.02.00.00 – ROBOTY  REMONTOWE  I  RENOWACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontowych i renowacyjnych podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej 
instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego 
budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót remontowych i renowacyjnych występujących podczas prac remontowych budynku. 
Zakres robót: 
1.3.1.Renowacja elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków: 
- rekonstrukcja brakujących pilstrów i elementów ozdobnych elewacji, 
- rekonstrukcja pasowego boniowania ścian i pilastrów parteru oraz pilastrów I piętra na elewacji frontowej 
(zgodnie z rysunkami elewacji), 
- pełna renowacja stolarki okiennej, 
- odtworzenie głównych drzwi wejściowych do budynku,  
- oczyścić wszystkie posadzki piwniczne poprzez cyklinowanie, następnie uzupełnić braki i uszkodzenia przy 
użyciu szpachli, 

- w posadzkach wykonać izolacje z jednoskładnikowej zaprawy uszczelniającej wyciągając ją na ściany na 
wysokość ok. 15 cm powyżej wykonanej iniekcji,  
- konserwacja krat stalowych w oknach zewnętrznych. 
1.3.2. Renowacja elementów wewnętrznych: 
- drewniane biegi schodów należy poddać renowacji, 
- istniejące płytki podłogowe ceramiczne należy poddać konserwacji oraz niezbędnym uzupełnieniom poprzez 
dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki, 
- renowacja balustrad stalowych, w tym malowanie, 
- pełna konserwacja oryginalnej wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
- parkiet we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach należy poddać renowacji, 
- odtworzenie polichromii na ścianach i sufitach zgodnie z zaleceniami programu prac konserwatorskich, 
- czyszczenie murów po zbitych tynkach w piwnicy i parteru techniką piaskowania, 
- oczyszczenie spoin na głębokość min. 2-3cm lub na głębokość równą podwójnej szerokości spoiny, 
- na oczyszczonych ścianach wykonać spoinowanie przy zastosowaniu tynku wyrównawczego renowacyjnego, 
- wyrównać ściany do lica cegieł przy zastosowaniu obrzutki, 
- na odkrytych ścianach zewnętrznych (wewnątrz pomieszczeń) z mineralnej zaprawy uszczelniającej, 
- na wszystkich ścianach wykonać obrzutkę sczepną, potem właściwy tynk renowacyjny oraz wykonać malowanie 
farbą dyfuzyjną np. silikatową, 
- wykonać izolację poziomą wtórną przy użyciu iniekcji wszystkich ścian wewnętrznych poprzez wywiercenie 
otworów i wprowadzenie do nich preparatu iniekcyjnego, 
- renowacja kamiennych schodów sieni, 
- odtworzenie tynków wewnętrznych, 
- odtworzenie powłok malarskich ścian i sufitów, 
- konserwacja parapetów wewnętrznych i kratek wentylacyjnych oraz drewnianej balustrady wewnętrznej. 
1.3.3. Elementy zewnętrzne budynku: 
- konserwacja lukarn dachowych w części elewacji północnej, 
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- konserwacja ścian zewnętrznych piwnicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych podczas trwania prac. 
2. MATERIAŁY 
Materiały do robót związanych z renowacją elementów należy używać renomowanych firm i zachować ścisłą 
technologię wykonywania poszczególnych etapów renowacji oraz wskazań producenta. 
Wszelkie zmiany konsultować z autorskim biurem projektowym. Prace realizować w jednym systemie, ściśle wg 
zaleceń zawartych w kartach technicznych przez producenta materiałów. 
Należy prowadzić roboty renowacyjne zgodnie z załączonym Programem prac konserwatorskich i 
restauratorskich. 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt.. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszelkie roboty renowacyjne (konserwatorskie) wykonywać zgodnie z wytycznymi danego producenta 
zastosowanych materiałów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót związanych z renowacyjnych podane są w punktach 5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór robot malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robot i w trakcie ich wykonywania. 



20 

 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich 
wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robot: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
6. PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
7. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
8. PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
9. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
10. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i 
sufity. Klasyfikacja. 
11. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i 
badania techniczne przy odbiorze. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03.00.00- Roboty izolacyjne 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03.00.00 – ROBOTY  IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. 
Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu izolację 
przeciwwodną i przeciwwilgociową  posadzek, ścian, dachu. Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, liczbą warstw i techniką wykonania powinny odpowiadać normie PN-85/B-04500 
„Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. Zaleca się stosowanie całych systemów w 
celu zachowania kompatybilności środków składających się na cały system. 
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-
04500 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały izolacji wodoszczelnej i termicznej: 
Do izolacji fundamentów  zastosować gruntowanie podłożu bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczną do 
wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych, tworząca warstwę wodonieprzepuszczalną i 
zwiększającą odporność na substancje agresywne o parametrach: 
• zawartość części stałych ok. 60%, 
• współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej ok. 800 µ 
elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca, o następujących parametrach: 
•  wysoka zawartości części stałych – 90%, 
• odporna na starzenie się i występujące w gruncie agresywne substancje,   
• obciążalność mechaniczna (powierzchniowa 0,3MN/m2), 
• temperaturze mięknięcia (metoda pierścienia i kuli) ok. 130st C. 
izolacka posadzki na gruncie 2xpapa zgrzewalna. 
Ściany zewnętrzne istniejące oraz projektowane należy zabezpieczyć hydroizolacją pionowa na wysokość min 
30cm powyżej poziomu przylegającego terenu. Izolację wykonać  z warstwy gruntującej  (rozcięczonym wodą w 
stosunku 1:10) oraz warstwy właściwej z masy uszczelniającej: 
- przeznaczenie  produktu do stosowania do izolacji podziemnych części budowli narażonych na działanie wody 
nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego 
- materiał bezrozpuszczalnikowy, 
-  wysoka elastyczność i wytrzymałość na temperatury. 
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Osuszenie wszystkich pomieszczeń piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze ścian budynku wybraną metodą 
iniekcji adekwatną dla przyczyny powstawania zawilgocenia.  
Wszystkie izolacje wykonywać z zaleceniami producenta. 
Izolacja termiczna dachu: 
wełna mineralna gr. 25cm  λ = 0,035 W/m·K 
Izolacja termiczna ścianek działowych z PGK na ruszcie: 
Wełna mineralna gr. 7,5 i 10cm λ= 0,032 W/m·K. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
- Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych naprawczych powinny być zakończone wszystkie 
roboty konstrukcyjne. 
- Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola prac wykonywanych. 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 oraz wytycznymi 
wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ociepleń opracowanymi przez SSO. 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię robót izolacyjnych oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
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7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
8.2. Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową.  
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe ni9 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej ni9 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania jakością. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.04.00.00 – ROBOTY  TYNKARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. 
Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat  technicznych. 
-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbą warstw i techniką 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.2. Woda 
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Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 
2.3. Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełniać  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy   takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 
„Cementy powszechnego użytku".Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
- Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.5. Tynk renowacyjne. 
Na całej powierzchni odkutych, oczyszczonych i zaimpregnowanych przeciw grzybom i pleśniom ścian i stropów  
nakładamy  obrzutkę tynku renowacyjnego, po ok. 2 dniach nakładamy tynk wapienno-cementowy  
renowacyjny po kilku dniach  nakładamy szpachle wapienno-mineralna do tynków renowacyjnych. Tynki należy 
wykonać w jednej technologii tynków renowacyjnych z uwzględnieniem warunków technicznych danego 
producenta. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normąBN-88/6731-08. Cement i 
wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -montażowych w okresie obniżonych 
temperatur". 
- Zaleca się chronić  świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1010C p. 3.3.2. 
- Spoiny w murach ceglanych: 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość5 + 10 mm 
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy można usunąć10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne zdanymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny 
być zgodne z normąPN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w p. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych 
materiałów i wyrobów 
-prawidłowości przygotowania podłoży 
-mrozoodporności tynków zewnętrznych 
-przyczepności tynków do podłoża 
-grubości tynków 
-wyglądu powierzchni tynku 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian wstanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów wstanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0, 5 m2. 
7.2. Ilość tynków w m2określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
-, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania jakością. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.05.00.00 - Posadzki 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz 
budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana 
Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 
- cokoliki przyścienne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 



29 

 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 
- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 
- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 
20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20mm 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 na płytę 
stalową– bez pęknięć i odprysków 
- gęstość pozorna, nie mniej niż1,5mm 
2.5. Posadzki z płytek gress antypoślizgowe na systemowych klejach i zaprawach do spoinowania. 
Zastosować zaprawę do fugowania w formie suchej mieszanki spoiwa cementowego, specjalnie 
wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. 
Dane techniczne: 
- proporcje mieszanki – 0,2-0,23l wody na 1kg zaprawy 
- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin 
- czas otwarty pracy – ok. 30min. 
- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC 
- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC 
- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC 
- użytkowanie posadzki – po 24godz. 
- min. szerokość zaprawy – 2mm 
- max. szerokość zaprawy – 5mm 
- zawartość rozpuszczonego chromu w gotowej masie wyrobu - ≤ 0,0002% 
Charakterystyka techniczna gresu  parametry zgodne z normą (PN-ISO13006:2001): 
wymiary: 
- długość i szerokość: ±0,4% 
- grubość: ±10% 
- krzywizna boków: ±0,2% 
- prostokątność: ±0,4% 
- płaskość powierzchni 
- krzywizna w środku: +0,4%, -0,2%    
- krzywizna boków: +0,4%, -0,2% 
- wypaczenie: ±0,4% 
- nasiąkliwość: 10-20% 
- jakość powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad 
- wytrzymałość na zginanie: min. 15MPa 
- siła łamiąca: min. 600N 
- odporność na szok termiczny: odporne 
- odporność na pęknięcia włoskowate: odporne 
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100oC): max. 8x10-6K-1 

- odporność na plamienie: min. kl. 3 
- uwalnianie kadmu i ołowiu: Pb<0,8mg/dm3, Cd<0,07mg/dm3 

2.6. Panele podłogowe. 
PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PANELI PODŁOGOWYCH 

Klasa ścieralności  AC5 (33) 

Łącznie desek  CLICK 

Materiał spajający deski  zalecane użycie uszczelniacza Click Guard 

Materiał bazowy nośny HDF 

Warstwa spodnia Laminat przeciwprężny  

Zabezpieczenie antybakteryjne Anti Bacteria Coating 
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Zawartość drewna >90% 

Odporność na; żar papierosowy, zaplamienia, 
blaknięcie. Zastosowanie pod ogrzewanie podłogowe 

Tak 

Połysk laminatu wysoki 

Gwarancja min (lata) 10 

 
2.8. Licowanie ścian ścienne gat. I 

- wymiary – do uzgodnienia, 
- grubość - 6 mm, 
- powierzchnia matowa, 
- twardość w skali Mohsa- 3,5 
- nasiąkliwość -16% 
- kolor wg księgi pomieszczeń 
2.9. Posadzka z parkietu drewnianego 
Deszczułki posadzkowe dąb gr.22mm kl.I 
Listwy wykończeniowe systemowe 
Listwy przypodłogowe z pustką na ułożenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe, telefoniczne, 
antenowe, inne), Maskujące szczeliny dylatacyjne pozostałe po ułożeniu podłóg.(parkiet, panele, terakota, 
wykładziny)  posiadające atest PZH,  odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych (pomieszczenia 
mieszkalne i biurowe). 
Lakier do parkietu chemoutwardzalny – wg wybranego producenta. 
 3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
5.2. Wykonanie posadzki z płytek 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót wykończeniowych. 
Przygotowanie podłoży: 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową  
- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. 
- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  5mm na całej 
długości 2 m łaty kontrolnej. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż15ºCi powinna być zapewniona, 
co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnię do podłoża. 
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- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm 
między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linią prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej 
powinno wynosić nie więcej niż1 mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
Charakterystyczne właściwości płytek: 
- nasiąkliwość wg PN-EN 10545-3, E<=0,50 
- wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 35 MPa 
- mrozoodporność wg PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne 
- odporność na ścieranie wg PN-EN ISO 10545-6 – max 15 mm3 
- odporność na działanie środków domowego użytku – min. UB 
5.3. Parkiet drewniany 
Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykończeniowych 
związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp. 
W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15 0 C, a wilgotność 
względna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i 
wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni. 
Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, należy także zwrócić 
uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3 . Możliwe jest układanie parkietu na wszelkich rodzajach 
podłoża - beton, płyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, płytki PCV, itp. 
Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy stosowanie klejów 
bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów dwuskładnikowych. 
Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod względem 
jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega reklamacji z tytułu 
ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do podłoża – w szczególności 
dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów. 
Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i zgruntowanie 
środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy co klej ). 
Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w zależności od 
szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli ). 
Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie mniej niż 
80% powierzchni parkietu, 
Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy zawsze 
pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia układanej podłogi 
tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów 
drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych 
w ciągu całego roku ). 
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; jest to czas 
potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych. 
Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu powierzchnię podłogi 
należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym, 
Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady – zarysowania 
materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową ). 
Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo dokładne 
odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch 
warstw lakieru nawierzchniowego. 
5.4. Układanie paneli podłogowych. 
Przed rozpoczęciem układania desek należy wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową (folia 
paroizolacyjna o grubości min 0,2 mm) oraz zastosować podkład   jako warstwę izolacji akustycznej i termicznej.   
Układanie podłogi rozpoczyna się od lewego rogu pomieszczenia, wstawiając klin o odpowiedniej grubości 
między czołową krawędź deski a ścianę. Deski należy ustawić w taki sposób, aby pióra były wystawione w stronę 
pomieszczenia. Przy pomocy sznurka należy sprawdzić, czy pierwszy rząd został właściwie ułożony. Jeśli ściana, 
wzdłuż której układana podłogę nie jest równa, należy przyciąć odpowiednio deski z pierwszego rzędu, tak aby 
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zapewnić właściwy odstęp dylatacyjny od ściany. Po dopasowaniu pierwszego rzędu ustal położenie desek 
stosując odpowiednie kliny. 
Układanie następnego rzędu desek należy rozpocząć od fragmentu, który pozostał z pierwszego rzędu (jeśli jego 
długość zapewnia uzyskanie odpowiedniego przesunięcia miedzy końcówkami desek w sąsiednich rzędach). 
Przesunięcie końcówek desek w sąsiednich rzędach podłogi nie może być mniejsze niż 30 cm. 
W ten sposób należy kontynuować układanie następnych rzędów. W przypadku konieczności docinania desek do 
elementów wyposażenia pomieszczeń, które zostały na stałe zamocowane do podłoża, należy pamiętać o 
pozostawieniu odpowiedniego odstępu dylatacyjnego (min. 10 mm). Jeżeli istnieje taka możliwość, należy 
odpowiednio podciąć futryny, tak aby deski swobodnie wsuwały się między podłoże a obciętą krawędź. 
Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi. 
Ostatni rząd desek należy dociąć, pamiętając o pozostawieniu odpowiednich szczelin dylatacyjnych. Po 
usunięciu klinów można rozpocząć montaż listew przypodłogowych.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak 
również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
_ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
_ sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-metrową łatę, 
_ sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
_ sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją projektową i 
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 
prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek, a w szczególności: 
_ zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
_ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
_ prawidłowości przygotowania podłoży, 
_ jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
_ prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie 
i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości 
i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem(lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Materiał przed użyciem należy starannie wymieszać, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Należy 
zagwarantować aby podczas jednego cyklu nie dochodziło do wielokrotnego nakładania materiału 
na dana powierzchnie ani do powstawania zakładek. Zaleca sie - zależnie od wielkości powierzchni - aby dwie 
osoby lub więcej rozprowadzały materiał w krzyżujących sie kierunkach, by w ten sposób zapewnić nie budzący 
zastrzeżeń wygląd zamknięcia. Istotne jest, aby zawsze pracować "świeże na świeże" i aby materiał był 
równomiernie rozprowadzany. Należy unikać tworzenia kałuż.  
Kontrola posadzki z parkietu: 
1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego 3%, 
anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża cementowego 2%, 
anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%, 
2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym kierunku nie 
powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ), 
3. wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 Mpa – bez 
pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując 
odpowiedni rysik z opisem jego stosowania. 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) ora z materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Jego 
celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
_ projekt budowlany, 
_ dokumentację powykonawczą, 
_ szczegółowe specyfikacje techniczne, 
_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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_ protokoły odbioru podłoża, 
_ protokoły odbiorów częściowych, 
_ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
_ wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
_ jeżeli  to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
_ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
_ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
_ ocenę wyników badań, 
_ wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. 
PN-90/B-14501                   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 649:2002                 Elastyczne pokrycia podłogowe.  
PN-EN 649:2002/Ap1-2003  Elastyczne pokrycia podłogowe – wymagania. 
PN-ISO 6707-1:1994           Budownictwo. Technologia. Terminy ogólne. 
PN-76/8841-21                    Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub 

równe 6 procent (Grupa BIIa) 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
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PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤ 0,5% 

Grupa BIa” 
PN - 75/D – 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 
PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.06.00.00 - Płyty gipsowo – kartonowe 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek z płyt gipsow-kartonowych oraz okładzin dachu poddasza podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez 
przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do 
potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych ścianek, okładzin poddasza oraz obudowy kanałów 
wentylacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiada wymaganiom normy PN-B-79405 -wymagania dla płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Wymagania techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 
Tolerancje wymiarowe: 



36 

 

Długość +0/-2 mm 
Szerokość +0/-2 mm 
Różnica po przekątnej ≤ 2 mm 
Grubość: 10/12,5/15/18 ± 0,3 mm 
Płyty sufitowe podwieszone 60x60cm  w oznaczonych pomieszczeniach w projekcie architektury z płyt gipsowo 
kartonowych. 
Ścianki gipsowe w pomieszczeniach WC i pod geberity 
2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych pomiędzy pomieszczeniami biurowymi zostaną wykonane na ruszcie 
stalowym ocynkowanym z wypełnieniem z wełny mineralnej o łącznej gr.10cm. 
2.3. Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4. Szpachlówka gipsowa. 
Szpachlówka gipsowa powinna być przygotowana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków 
powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4.ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych i elementów sufitów podwiesznych. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pakiety 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. 
4.2. Transport 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" oraz górnej - dalej 
zwanej „warstwą główną. Niekiedy wykonywany jest ruszt  jednowarstwowy, składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
-kształt pomieszczenia: 
-jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej 
-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe 
-sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 
-jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe 
-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów 
-grubość zastosowanych płyt 
-rozmieszczenia płyt 
-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt 
-jeżeli przegroda stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 
elementów warstwy nośnej. 
Ruszt takiej przegrody może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
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Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe przegrody, należy przy jej wykonywaniu pamiętać o podstawowych 
zasadach: 
-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 
krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
-ponieważ rzadko zdarza się, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak, 
rozmieścić by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości) 
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty 
-jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa przegrody ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 
płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
5.1.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być 
większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne, 
5.1.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

 - płyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr.12,5mm GKBI 
Typ A (GKB) - płyty zwykłe (standardowe), przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność względna 
powietrza nie przekracza 70%;  
  Typ H2 (GKBI) - płyty impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności 
względnej powietrza do 85% przez maksimum 10 godzin na dobę;  
  Typ F / GKF - płyty ognioochronne, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach w zakresie 
ognioodporności, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%;  
  Typ FH2 / GKFI - płyty ognioochronne i impregnowane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonym 
poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85% przez maksimum 10 godzin) i podwyższonych wymaganiach 
ognioodporności.  
Na okładziny przegród stosuje się płyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubości 12 mm. Jeżeli tego wymagają 
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej.  Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu 
-mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty mocuje się: 
-do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-do profili stalowych blacho wkrętami. 
5.1.5.Okładziny z np. płyt gipsowo-kartonowych układane na podkładzie z placków. 
Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać zachowania 
następujących wymagań: 
a) placki powinny pokrywać ok. 20% powierzchni podłoża, 
b) placki powinny być rozmieszczane głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola wyznaczonego przez 
marki kontrolne, 
c) średnica placków powinna wynosić10-15 cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów większa niż 
najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową. 
W miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć wodą, a czynność 
narzucania zaprawy na podłoże powinna być wykonana w ciągu 1-1, 5minuty. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
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- Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo - kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania 
dla płyt gipsowo - kartonowych. W szczególności powinna być oceniana: 
_ równość powierzchni płyt 
_ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 
_ wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 
_ wilgotność i nasiąkliwość 
_ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
_ warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 
-Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. 
-Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchnię suchych tynków płaskich stropów oblicza się w nr ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
-Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. 
7.2. Ilość suchych tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty uznaje się za zgodne 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione 
w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega:: 
-zgodność z dokumentacją techniczną 
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-przygotowanie podłoża 
-prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 
-wichrowatość powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowią płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być  kątami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt 9 część ogólna. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 – normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzania jakością 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” - wydanie IV – Kraków 
1996 r. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07.00.00 – Stolarka i ślusarka  
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.07.00.00 – Stolarka i ślusarka 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  polegających na montażu stolarki i ślusarki podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę 
wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska 
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montażu stolarki ślusarki podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji 
gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku 
przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach Ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1.  Zadaszenia wejścia – montaż zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wejściowych do budynku  
na kondygnacji I piętra wykonanych z tafli szklanych kotwionej do ściany zewnętrznej budynku za pomocą 
elementów ze stali nierdzewnej, podwieszonych do ściany zewnętrznej na cięgnach (2szt.). Należy zastosować 
taflę przezierna o wymiarze 150x215cm ze spadkiem 5° od budynku, zachowując szczelność połączenia z 
elewacją budynku poprzez zastosowanie odpowiednich obróbek i wcięć.  
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Wysokość zadaszenia nad podestem należy przyjąć z rysunków. 
2.2. Balustrady wewnętrzne klatki schodowej i pochwyty – należy  zdemontować w obrębie całej klatki schodowej 
i podwyższyć do wysokości 1,1m poprzez wydłużenie słupków prętami o tych samym przekrojach. Po 
podniesieniu całej balustrady o 20cm, przestrzeń pomiędzy stopniami a płaskownikami balustrady należy 
uzupełnić w połowie wysokości płaskownikami o tym samym przekroju a finalnie odmalować.  
2.3. Stolarka okienna wymaga pełnej konserwacji a w razie konieczności również rekonstrukcji ubytków. 
Istniejące warstwy farby należy usunąć i przywrócić kolor oryginalny (ciemno-brązowym - opisany na widokach 
elewacji). Stłuczone szyby należy wymienić. Należy zachować istniejące okucia, klamki oraz inne wyposażenie 
oraz poddac konserwacji. 
2.4. Drzwi wejściowe, frontowe należy zrekonstruować zgodnie z rysunkami Wykonawczymi oraz w oparciu o 
zdjęcia archiwalne, z wiernym zachowaniem kształtów otworów i profili. 
2.5. Drzwi wewnętrzne oznaczone na rysunkach, mające wartość historyczną należy poddać pełnej konserwacji. 
Drzwi wewnętrzne wprowadzane do budynku powinny mieć formę i charakter dostosowany do istniejących drzwi 
historycznych. 
Drzwi wewnętrzne  i zewnętrzne – do pomieszczeń  pełne HDF z wypełnieniem skrzydła płyta wiórową otworową, 
klamki metalowe, ościeżnica przylgowa (np. stalowa). Drzwi do pomieszczeń sanitarnych dodatkowo 
wyposażone w zamek z blokadą łazienkową, otwór lub podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,022m2,.  
2.6. Okna dachowe - o wymiarach 78x130cm przeznaczone do montażu dla dachów stromych o kącie nachylenia 
do 27stopni, montowany na powierzchni dachu. Ościeżnica wykonana z wielokomorowych profili PVC 
wypełnionych mat. Termoizolacyjnym, skrzyło wyposażone w gumową uszczelkę. 
Wbudować należy ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodnie z 
projektem. 
Zastosować zgodnie z projektem architektury drzwi stalowe i p.pożarowe w strefach pożarowych. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru. 
2.7. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2.Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym(ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki 
Osadzenie stolarki drzwiowej według zaleceń producenta i odpowiednich norm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności klasy przeciwwłamaniowej, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, ślusarka 
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-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegające odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic i m2 fasad, klap dymowych, 
świetlika dachowego, żaluzje techniczne, brama garażowa, zadaszeni wejścia oraz mb balustrad. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
W szczególności należy sprawdzić: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt 9 część ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:2001             Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB Instrukcje producentów 
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B.08.00.00 - Roboty malarskie 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. 
Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie robót malarskich wewnętrznych oraz elewacji. 
W zakres ich wchodzą: 
- przygotowanie podłoża 
- zagruntowanie 
- malowanie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną  do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć  postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
b)pokost  syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, 
o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien 
on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę– do farb wapiennych 
-terpentynę i benzynę– do farb i emalii olejnych 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym producenta oraz z 
zakresem zastosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby wewnętrzne lateksowe - z farb posiadających atest łatwozmywalności oraz odporność na działanie 
środków dezynfekujących. 
Farby lateksowe stosujemy do klatek schodowych i korytarzy, farby emulsyjne akrylowe do poieszczeń 
biurowych. 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
-wydajność6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-wydajność6-10m2/dm3. 

2.5.4. Tynk elewacyny zewnętrzny. 
Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni ścian zewnętrznych nałożyć tynk cienkowarstwowy silikatowy z 
zachowaniem istniejącej kolorystyki zgodnie z programem konserwatorskim. 
2.5.5. Farba dyfuzyjna silikatowa wewnętrzna – wysoko paroprzepuszcalna, odporna na ścieranie, odporna na 
porażenia biologiczne poprzez wysokie pH. 
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2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami wewnętrznymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby lateksowych nie podaje inaczej 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę lateksową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
-agregaty malarskie; 
-pędzle, wałki; 
-przenośne zbiorniki na wodę; 
-przenośne rusztowania, drabiny itp. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać  równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż+8ºC. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3dni nie może spaść poniżej 
+1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych , 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z 
ustaleniami w projekcie budowlanym. 
5.3. Gruntowanie 
5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania  powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować farbę lateksową tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się grunto szpachlówką epoksydową. 
5.4. Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
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5.4.2.Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 
połysk. Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
5.4.4. Tynk cienkowarstwowy silikatowy wg zastosowania systemu producenta. 
Tynk cienkowarstwowy, na bazie potasowego szkła wodnego w formie pasty oraz grysu marmurowego, 
wypełniaczy i pigmentów o wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne. 
Faktura „baranek”, średnioziarnisty maksymalna wielkość ziarna 1.5 mm. 
Właściwości: 
- kolor – dostosowany do istniejącej kolorystyki budynku, 
- wodoodporny, 
- mrozoodporny, 
- wysoka trwałość, 
- dobra paroprzepuszczalność, 
- elastyczność, 
- ciężar objętościowy 1,6 kg/m2, 
- przyczepność > 0,2 N/mm2, 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego m = 49, 
- czas otwarty ok. 30 min., 
- pełne wiązanie tynku ok. 48 h 
System obejmuje również klej szpachlowy, siatkę zbrojącą, profile, narożne, startowe i dylatacyjne (do 
dylatacji konstrukcyjnych). 
Zastosowanie: ściany elewacji zewnętrznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
6.2. Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż  po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza Się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nie uzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
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Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z dołączonymi 
aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót malarskich w m określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe 
PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego blachą płaską robót związanych z wykonaniem podczas zmiany sposobu użytkowania 
poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania 
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu 
pokrycia dachowego z blachy płaskiej tytanowo – cynkowej łączonej na rąbek stojący na pełnym deskowaniu gr. 
24mm lub płycie OSB tej samej grubości. 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV45000000 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV45000000 
„wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
a/ Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość 
blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową — równą warstwą cynku (2 75g/m2) oraz 
pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 
1000x2000mm lub 1250x2000 mm. 
b/ Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub 
1250x2000mm. 
c/ Blacha tytanowa – cynkowa, grubości 0,5-0,55mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.  
d/ Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55mm, taśma szerokości 670 mm. 
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e/ Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów 
lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. 
f/ Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75mm. Profile T 7, T 12, T18, T18EKO, T35 
powlekane lakierem. 
g/ Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami 
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokość arkuszy 1185mm, a długość od 
860-7200mm. 
h/ Płyty z tworzyw sztucznych: 
- płyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
- płyty poliwęglanowi bezbarwne i kolorowe. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budową powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane, 
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub 
świadectwie, 
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników, 
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie 
inne materiały dachowe powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4. 
4.2. Transport materiałów 
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy ułożyć 
ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą 
kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż l0 mm w 
kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia; szerokość szczelin dylatacyjnych 
powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 
krawędzie zewnętrzne. 
5.2. Montaż pokrycia dachowego z blachy tytan-cynkowej 
Roboty pokrywcze z blachy poinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 oC. Robót 
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
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jak temperatura poniżej +5oC lub +10oC, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający 
krycie. 
Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-140 mm 
tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, 
sklejce lub deskach impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż 
materiały te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na 
blachę. Jako materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem 
wymienionych środków należy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne. 
Blachę tytanowo-cynkową układa się na ściętych stożkach membrany, która zapewnia odpowiednią cyrkulację 
powietrza i umożliwia proces naturalnego patynowania. Zastosowanie membrany na całej powierzchni podłoża 
zapewnia ponadto odprowadzanie wody powstałej ze skroplonej pary wodnej. Membrana nie może być w 
żadnym wypadku wykorzystywana jako warstwa wodoszczelna. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu z blacy – m2 pokrytej powierzchni dachu. 
7.2. Określenie ilości robót 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 
0,50m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru 
Podstawę odbioru robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne) 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 
8.2. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.2. Badania końcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
8.3.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy 
do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
PN -61/B – 10245 Badania techniczne przy odbiorze robót blacharskich 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.10.00.00 – Obróbki blacharskie 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 
SZCZEGÓłOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.10.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich podczas zmiany sposobu użytkowania poprzez 
przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do 
potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Obróbki ścianek oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytan - cynkowanej gr. 0,6mm. 
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Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999 i PN-B-94702:1999. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, estetyki wykonania, 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWINZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy ocynkowanej. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.11.00.00 – Konstrukcje drewniane ciesielksie 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 
SZCZEGÓłOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.10.00.00 – KONSTRUKCJE  DACHOWE  CIESIELSKIE 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą elementów konstrukcji drewnianej dachu podczas zmiany sposobu użytkowania 
poprzez przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę wentylacji mechanicznej w celu dostosowania 
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wymianę części elementów więźby dachowej zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania wymiany elementów konstrukcyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami   biologicznymi i 
ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z  instrukcją ITB – Instrukcja  techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia  drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
 Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych 
przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     
Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się 
do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 
Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm. 
 Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży drewno klasy K33 według 
następujących norm państwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej  niż: 
          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr  2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w transporcie drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 
5.1. Więźba dachowa  
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych  desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  
5.1.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od  projektowanych więcej jak 0,5 
mm.  
5.1.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi:  
  do 2 cm w osiach rozstawu belek  
  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  
– w długości elementu do 20 mm  
– w odległości między węzłami do 5 mm  
– w wysokości do 10 mm.  

5.1.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach  
          styku  odizolowane jedną warstwą papy.  
5.2. Okapy.  
5.2.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  
5.2.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.  

   Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  
5.2.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  
5.3. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych, 
szkodników biologicznych i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:  
- smarowanie,  
- natrysk,  
- krótkotrwałe moczenie,  
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.  
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać rękawice 
i maski.  

5.5. Złącza  
Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie łączników wg 
podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być przyczyną pękania drewna 
(katastrofy budowlanej).  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna Roboty 
zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane na 
wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego 
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: 
       a/ mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub konstrukcji 
       b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego 
           zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
       c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty 
           zabezpieczające 
       d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie 
           obowiązujących przepisów 
       e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 
       f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz 
          zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinie 
lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież 
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ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych 
tylko do przechowywania tej odzieży. 
 Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda: 
       a/ próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach   
          gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu     
          zagrożenia biologicznego 
       b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych   
           zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio 
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi  środkami powinno być: 
       a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. 
           resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
       b/ wilgotności nie większej ni_ 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w 
           przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od  
           wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi powinno być  
           dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza 
           się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania   
           szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o 
           wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwała w roztworach o 
           dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków. 
 Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami: 
       a/ impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsług  urządzenia  
           uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 
        b/ impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)  betonowych, metalowych z 
           tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. 
Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta 
preparatu. 
Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz 
jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.    
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp. 
Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do 
sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju 
środka i temperatury otoczenia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-   Jakości zastosowanego drewna, 
-   Jakości stopnia impregnacji drewna, 
-   Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 
-   Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
-   Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji ciesielskiej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
10. PRZEPISY ZWINZANE 
10.1. Normy 
   - PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
   - PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  
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   - PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  
   - PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  
   - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B- 
     03150:2000/Az1:2001.  
   - PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
   - PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
     tarcicy.  
   - PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
   - PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
   - PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  
   - PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  
   - PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
   - PN-D-01012 Tarcica. Wady.  
   - PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  
   - PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.  
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
     biologicznego. Postanowienia ogólne.  
   - PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 
     biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
 
 
 
 
 


