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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/18/PN/2024 pn. Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinki zieleni wysokiej 

wykonanej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94                            

we Wrocławiu od zachodniego przyczółku wiaduktu nad linią kolejową 273 relacji Wrocław Szczecin                

do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej), na odcinku ok. 2610 m”  

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, udostępnia treść 
zapytań wraz wyjaśnieniami: 
 

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający przewiduje zmiany w projekcie dotyczące zamiany drzewa gatunku Lipa srebrzysta Brabant 
(Tilia tomentosa Brabant) oraz Lipa drobnolistna Greenspire (Tilia cordata Greenspire) na drzewo gatunku Wiąz 
Rebona (Ulmus Rebona) lub (Ulmus New Horizon). Zapytanie wynika z faktu plagi we Wrocławiu Trociniarki 
czerwicy i bardzo dużych trudności z utrzymaniem drzew z gatunku Lipa. Dodatkowym aspektem jest 
korzystniejsza cena drzewa gatunku Wiąz. Wiązy w tych odmianach są odporne na holenderską chorobę wiązów 
wywołaną przez gatunki grzybów Ophiostoma ulmi, Ophiostoma himal-ulmi i ich hybrydę: Ophiostoma novo-ulmi. 
taka zmiana była by korzystna dla Zamawiającego, Wykonawcy oraz dla Inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie, dotyczących zmiany gatunków drzew. 
 

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem  

Adam Leńczyk  

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
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