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OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

oświadczamy, że projekt budowlany budowy układu drogowego dla zadania: 

 

„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu 

– etap 1’’ Część I: 

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 

Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) – Odcinek północny od ul. 

Barlickiego do ul. Norweskiej o długości ok. 220m. 

 

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt 

został sprawdzony. 

 

Jednocześnie informujemy, że projekt został wykonany zgodnie z decyzją nr 17/2018 o 

środowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-OŚ.4210.15.2016.AT.36 z dnia 11.05.2018r. 

wydaną przez RDOŚ w Szczecinie. 

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień 

specjalność 
Podpisy 

Projektant: 
mgr inż.  

Damian GOLICKI 

SLK/3937/PWOK/11, 

konstrukcyjno - budowlana 
10.2021 

Sprawdził: 
inż. 

Mariusz KUŁAS 

 

MAP/0026/PWOK/05 

konstrukcyjno - budowlana 
 

10.2021 
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OPIS TECHNICZNY 

Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego 

wchodzącego w skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty 

pokazane na tym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy 

interpretować w powiązaniu z innymi odpowiadającymi rysunkami Dokumentacji projektowej. 

Dokumentację projektową sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. Przed 

przystąpieniem do robót drogowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiar kontrolny 

dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego oraz zweryfikować aktualność mapy do celów 

projektowych, a ewentualne zmiany powinny być bezzwłocznie przekazane do projektanta. 

Naniesiona lokalizacja obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza się 

istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu  

z Dokumentacji Projektowej. 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju 

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, 

zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji 

1.1. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy i przebudowy układu drogowego 

dla inwestycji pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu  

w Świnoujściu – etap 1’’ Część I:  

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 

Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) – Odcinek północny od ul. 

Barlickiego do ul. Norweskiej o długości ok. 220m. 

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1474, tekst jednolity) 

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmniej 

uciążliwego dla mieszkańców i innych użytkowników dróg, dojazdu od strony lądu do terenów 

portu w Świnoujście, zarówno tych obecnie funkcjonujących jak i planowanych do 

zrealizowania. Stan techniczny dróg publicznych, po których obecnie poruszają się m.in. 

pojazdy o znacznym ciężarze przewożące ładunki z i do portu jest niezadowalający  

i systematycznie ulega pogorszeniu. W większości drogi prowadzące do portu są drogami 

kategorii powiatowej i gminnej i nie posiadają parametrów nośności odpowiednich dla ruchu 

ciężkiego. Są przystosowane do poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku 

pojedynczej osi do 8 ton, konieczne natomiast jest osiągnięcie nośności dróg 11,5 tony/oś (jak 

dla dróg krajowych). 

Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie przede wszystkim poprawa systemu 

komunikacyjnego, zwiększenie komfortu podróży, usprawnienie ruchu turystycznego oraz 

korzyści ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalnej. 
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1.2. Lokalizacja zadania 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, powiecie i gminie 

M. Świnoujście,  w granicach administracyjnych miasta Świnoujście. 

1.3. Zakres opracowania obejmuje 

Celem opracowania branży konstrukcyjnej jest Projekt Architektoniczno Budowlany wchodzący 

w skład dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Zakresem branży konstrukcyjnej objęto rozbiórkę istniejących budynków. 
 

2. Wykaz obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

Tabela 1 Wykaz budynków przeznaczonych do rozbiórki 

Lp 
Znak 

obiektu 
Przeznaczenie 

obiektu 
Nr działki Gmina Pow. zab. [m2] 

Długość 
[m] 

Materiały 
ściany 

Pokrycie dachu 

01 OB.1 
Budynek straży 

pożarnej 
276 Świnoujście 121 - murowany blachodachówka 

02 OG.1 ogrodzenie 275 Świnoujście - 20 - - 

03 OG.2 ogrodzenie 276, 100/2 Świnoujście - 63 - - 

 

Tabela 2 Lokalizacja obiektów na podstawie ewidencji gruntów 

Lp 
Znak 

obiektu 
Nr 

działki 
nr działki ewidencyjnej 

(pełny)  
Obręb 

ewidencyjny 
Gmina Powiat Województwo 

01 OB.1 276 326301_1.0014.276 Warszów 14 Świnoujście Świnoujście zachodniopomorskie 

02 OG.1 275 326301_1.0014.275 Warszów 14 Świnoujście Świnoujście zachodniopomorskie 

03 OG.2 
276 

100/2 

326301_1.0014.276 

326301_1.0014.100/2 
Warszów 14 Świnoujście Świnoujście zachodniopomorskie 

 

3. Stan istniejący 

Obiekty OB.1, OG.1 i OG.2 objęte projektem rozbiórek znajdują się w gminie Świnoujście  
w województwie zachodniopomorskim. Powyższe obiekty są usytuowane na działkach nr 275, 
276 i 100/2. 
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Plan sytuacyjny nieruchomości 

 

 

 

 

Nieruchomość posiada uzbrojenie infrastruktury technicznej zgodne z powyższym załącznikiem. 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 
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Obiekt OB.1 – Budynek straży pożarnej 

 
Obiekt OB.1 – Budynek straży pożarnej 

OB.1 
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Ogrodzenie OG.1 

 
Ogrodzenie OG.2 

 

Charakterystyka ogólna 

OB.1 Budynek straży pożarnej 

- powierzchnia zabudowy 121 m2 

- powierzchnia użytkowa ok. 325 m2 

- kubatura ok. 875 m3 

- wymiary rzutu 10,7 x 11,3 m 

- wysokość w szczycie 10 m 

OG.1 Ogrodzenie 

- długość 20 m 

OG.2 Ogrodzenie 

- długość 63 m 

 

OG.2 

OG.1 
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Przeznaczenie, program użytkowy oraz stan techniczny 

Odstępuje się od szczegółowego badania stanu technicznego ze względu na fakt,  
iż zakwalifikowanie obiektów OB.1, OG.1 i OG.2 do rozbiórki nie wynika z powodów związanych 
z ich złym stanem technicznym oraz bezpieczeństwem jego użytkowników, a z konieczności 
likwidacji kolizji z planowaną inwestycją. 

 

Obiekt przeznaczony do rozbiórki jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej 
murowanej. Dach budynku jest wielospadowy, drewniany. Ściany murowane z cegły lub 
bloczków betonowych (nie przeprowadzono odkrywek). Stropy ciężkie, żelbetowe lub 
gęstożebrowe. 

 

Stan budynku ocenia się jako dobry. 

 

4. Dane o wpisie do rejestru zabytków 

 

Według pisma znak WUA.6724.69.2020.PG z Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 30 kwietnia 
2020 r. obiekty objęte projektem rozbiórki zlokalizowane na terenie gminy Świnoujście nie są 
obiektami zabytkowymi. Stąd, też nie ma przeciwskazań konserwatorskich do ich rozbiórki. 

 

5. Stan projektowany 

5.1. Opis prac rozbiórkowych 

Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem 
terenu robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz rozmieszczenia 
tablic informacyjnych. Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z gestorami sieci w tym z zakresu 
branż elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej. Przed rozpoczęciem robót należy 
odłączyć zasilanie elektryczne i gazowe, oraz wod-kan. 

 

Kolejność wykonywania robót będzie wyglądała następująco: 

- Odłączenie wszelkich mediów 

- Rozbiórka dachu 

- Rozbiórka ścian poddasza 

- Rozbiórka stropu 

- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą 

- Rozbiórka stropu nad piwnicą 

- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych 

- Rozbiórka ław fundamentowych 

- Zasypanie powstałych wykopów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem. 

- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 

Oprócz wykonania rozbiórki budynku, należy dokonać rozbiórkę pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu jeżeli występują tj.: 

- Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu 

- Rozbiórka studni kopanych wraz z transportem i uporządkowaniem terenu 
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- Rozbiórka ogrodzeń wraz z transportem i uporządkowaniem terenu. 

5.2. Informacje ogólne o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych 

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie 
od rozbieranego obiektu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telefonicznej. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się  poza obrębem robót 
budowlanych.  

− Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice ostrzegawcze 
rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na 
budowie przed wejściem na teren obiektu. Od strony ulicy (w przypadku braku ogrodzenia) 
wykonać ogrodzenie pełne wysokości min 2,0 m z daszkiem na długości budynku  
o nachyleniu 45 stopni, w kierunku do budynku.  

− Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania.  

− Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s jest 
zabronione.  

− W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej kondygnacji jest zabronione.  

− Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na 
stropach jest zabronione).  

− Pracownicy znajdujący się  na górnych krawędziach rozbieranych ścian muszą być 
zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.  

− W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się  przebywania w strefie 
niebezpiecznej -min. 6,0m od obiektu, ludzi i pracowników.  

− Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP  
i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki 
bezpieczeństwa do prac wysokościowych,  rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, 
okulary ochronne). W czasie pracy nie spożywać posiłków ani nie palić papierosów.  

− Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości oraz 
inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochrony 
osobistej pracowników powinien posiadać odpowiednie atesty.  

− Sukcesywnie segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki.  

− Znajdujące się  w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, 
latarnie, słupy z przewodami, drzewa w szczycie budynku, itp. należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami.  

− W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty  
i inne niebezpieczne miejsca powinno się  zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi 
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne.  

− Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  

− Bezwarunkowo należy systematycznie prowadzić Dziennik Budowy dotyczący przebiegu 
prac rozbiórkowych.  

− Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się  innego fragmentu konstrukcji.  

− Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu.  

− W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych poziomach budynku. Gruz  
i materiały drobnicowe należy usuwać przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed 
pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.  
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− Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropie. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych,  
a w szczególności stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia 
zabezpieczające i ochronne, stosować środki zabezpieczające pracowników, zapewnić 
bezpieczeństwo publiczne.  

− Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć obiekty sąsiadujące, ze 
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu, 
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodników.  

− Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić z właścicielami budynków 
sąsiadujących termin prowadzenia robót rozbiórkowych. Roboty rozbiórkowe należy 
prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa. 
 

5.3. Informacje szczegółowe o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych 

 ETAPY ROZBIÓRKI 

- wygrodzenie terenu  

- sprawdzenie poprawności odłączenia od rozbieranego budynku 

- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych  

- rozbiórka okien i drzwi  

- rozbiórka ścianek działowych  

- rozbiórka dachu  

- rozbiórka stropu  

- rozbiórka ścian 

- rozbiórka fundamentów 

 ROZBIÓRKA  URZĄDZEŃ  I  SIECI  INSTALACYJNYCH 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociągowo-
kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci 
miejskich przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiednich specjalności. 

  

Likwidacja przyłączy wodno – kanalizacyjnych  

Likwidowany przyłącz wodociągowy o długości L=30,0m wraz z armaturą oraz likwidowany 
przyłącz sanitarny o długości L=17,0m będące własnością Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Świnoujściu,  należy w porozumieniu z ich właścicielem po ich trwałym 
odcięciu zamulić lub wyciąć i wydobyć  na powierzchnię terenu oraz odwieść na wskazane 
przez właściciela miejsce lub składowisko z zachowaniem wymogów ochrony środowiska. 

 

 

 



,,Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – etap I’’ – Część I 
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) 

PROJEKT ROZBIÓREK OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 
 

 

IVIA S.A.  13 

Likwidacja przyłączy gazowych 

Likwidowany przyłącz gazowy o długości L=14,0m oraz armaturę będący własnością 
Polskiej Spółki Gazownictwa należy w porozumieniu z ich właścicielem po ich trwałym 
odcięciu zamulić lub wyciąć i wydobyć  na powierzchnię terenu oraz odwieść na wskazane 
przez właściciela miejsce lub składowisko z zachowaniem wymogów ochrony środowiska 

 ROZBIÓRKA  STOLARKI  OKIENNEJ  I  DRZWIOWEJ 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć  
z muru. Po wyjęciu okien, otwory zaleca się  zabić deskami lub blatami dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 

 ROZBIÓRKA  DACHU  I  STROPODACHU 

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od elementów nad powierzchni, jak kominy. Rozbiórkę 
kominów prowadzić od góry, po zbiciu czapek kominowych, odspajać pojedyncze cegły. 
Korzystać z lekkich rusztowań. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. 
Przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontować rury spustowe, 
rynny, obróbki blacharskie i ułożyć je na ziemi. Po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych należy ręcznie lub młotami pneumatycznymi, 
rozebrać warstwy ocieplenia do powierzchni stropu nad parterem. Kolejność usuwania 
poszczególnych elementów i sposób rozbiórki, zależeć będzie od stanu technicznego 
poszczególnych elementów. Nie wyklucza się konieczności wzmocnienia niektórych 
elementów nośnych, aby dach się nie zawalił. 

 

Przed rozbiórką stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie ponownie 
zbadać dla ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniającej maksimum 
bezpieczeństwa pracownikom. Rozbiórkę stropu zaczyna się od skucia tynku ze spodu 
stropu. Następnie muszą być podstemplowane fragmenty stropu w okolicy wycinanych 
otworów i wykonywanych wzmocnień oraz miejsca wzbudzające wątpliwości co do 
wytrzymałości. W trakcie trwania robót, sprawdzić czy nie zachodzi konieczność 
podstemplowania stropu. Na belkach (elementach nośnych) stropu układa się pomosty 
robocze i z nich usuwa wypełnienie między belkami. Na koniec demontuje się belki, 
wycinając je przy podporze (ścianach lub podciągach).  

 ROZBIÓRKA  ŚCIAN 

Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób mechaniczny. Wyburzenia należy rozpocząć od 
górnej krawędzi ściany w kierunku poziomu gruntu. W przypadku budynków o konstrukcji 
halowej (szkieletowej) należy pozostawić główną konstrukcję nośną (słupy) do rozbiórki  
w następnym etapie. Prace należy prowadzić etapami tak, żeby wyburzany obiekt nie 
stracił swojej stateczności. 

 ROZBIÓRKA  FUNDAMENTÓW  I  POSADZEK 

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 
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- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe  
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych do poziomu płyty podłoża 
betonowego; 

- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego;  

- wykonać wykopy wokół stóp fundamentowych słupów do poziomu ich posadowienia, 
odkładając urobek na odkład; woda gruntowa na poziomie posadowienia stóp nie 
występuje; 

- stopy fundamentowe żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. Pręty 
zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić 
taczkami na plac czasowego magazynowania; 

- wykopy zasypać urobkiem oraz uzupełnić mieszanką piaskowo-żwirową. Zasypki 
zagęszczać warstwami grubości 25-30 cm do JD=0,5. 

 ROZBIÓRKA  RÓŻNE 

- Powstały w wyniku rozbiórki doły po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie 
gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami.  

- Sposób zagospodarowania uzyskanej powierzchni, ziele, chodnik, w nawiązaniu do 
istniejącej substancji, określi Inwestor.  

- Ze względu na jakość i stan techniczny materiałów, nie zakłada się ich segregacji  
i odzysku do ponownego wbudowania.  

- Całość urobku z rozbiórki budynków przeznaczonych do wywozu na zorganizowanym 
wysypisku.  

- Transport gruzu prowadzić na bieżąco, w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewidzieć 
go samochodami samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem  
w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.  

- Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej.  

- Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane.  

- Sposób zagospodarowania powstałej powierzchni po dokonanej rozbiórce.  

- Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, 
w razie potrzeby konsultować się  z autorem opracowania w ramach nadzoru 
autorskiego.  

5.4. Sprzęt i transport 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny 
być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac 
do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jest zobowiązanych do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów oraz zapewnią bezpieczeństwo sąsiednich obiektów. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt wykonawcy. Wykonawca robót rozbiórkowych będzie usuwać na bieżąco na własny 
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koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu rozbiórki. Odwiezienie materiałów uzyskanych z rozbiórki i gruzu 
pojazdami samowyładowczymi na odpowiednie składowiska powinno następować  
z zabezpieczeniem materiałów przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

6. Dane technologiczne 

6.1. Katalog odpadów 

W trakcie wykonywanych prac rozbiórkowych będą powstawać odpady. Zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2014 poz. 1923), odpady te będą zaliczone głownie do grupy 17 jako „odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.” 

 

Tabela 3 Przewidywane rodzaje odpadów w fazie realizacji rozbiórki 

RODZAJE I ILOŚCI ROBÓT EMITUJĄCYCH ODPADY WYSTĘPUJĄCE LUB MOGOĄCE WYSTĄPIĆ  
W FAZIE REALIZACJI ROZBIÓRKI 
wg. załącznika do Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1923) w sprawie katalogu odpadów 

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 
Odpady   z   budowy, remontów   i   demontażu   obiektów   budowlanych   oraz infrastruktury 
drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)  

17 01 
Odpady   materiałów   i   elementów   budowlanych   oraz   infrastruktury   drogowej (np. 
beton, cegły, płyty, ceramika)  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  

17 01 07 
Zmieszane    odpady    z    betonu, gruzu    ceglanego,   odpadowych    materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  

17 01 82 Inne niewymienione odpady 

17 02  Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

17 02 02 Szkło  

17 02 03 Tworzywa sztuczne  

17 03 Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe   

17 03 80 Odpadowa papa  

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  

17 04 05 Żelazo i stal 

17 05  
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek  
z pogłębiania)  

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 

17 09  Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

17 09 04   
Zmieszane odpady i budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
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6.2. Karty odpadów 

Na etapie realizacji robót rozbiórkowych należy stosować karty ewidencji i przekazania 
odpadów szczególnie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie ze wzorami 
zamieszczonymi w Rozporządzeniu w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). 

Odpady pochodzące z rozbiórki należy w całości posegregować i wywieźć na składowiska 
odpadów lub przekazać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. 

Odpady smoło pochodne i nienadające się do odzysku należy przekazać podmiotom 
posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 
odpadami. 

 

7. Warunki bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu  
i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki  
w czasie jej trwania. 

 

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujące na placu budowy należy dodatkowo 
wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac 
rozbiórkowych.  

• Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

• Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

• Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 
hełmy, okulary i rękawice ochronne.  

• Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru.  

• Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być  
w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.  

• Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.  

• Teren rozbiórki należy ogrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu należy 
wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożeń dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 2,20 m. 

• Zabezpieczyć fragment dachu budynku sąsiada oraz działki sąsiedniej poprzez założenie 
siatki ochronnej na ścianach rozbieranego obiektu. 

• Na czas prac rozbiórki kondygnacji powyżej parteru, wyłączyć z użytkowania część 
przylegającego budynku straży (najbliższy wjazd obok rozbieranego budynku oraz znajdujące 
się nad nim pomieszczenia) 

• Strefa bezpieczeństwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 5,0 m 

• Prace rozbiórkowe można prowadzić tylko w sposób ręczny, bez użycia ciężkiego sprzętu – 
jest to spowodowane przylegającym budynkiem, który nie podlega rozbiórce. 
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• Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce pokrycia oraz demontażu elementów więźby 
dachowej – prace rozpoczynać dopiero po podparciu elementów więźby grożących 
zawaleniem,  

• robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować 
się poza strefą niebezpieczną,  

• drewniane elementy więźby dachowej układać na placu składowym tak, aby nie blokować 
komunikacji • gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko 

 

Wszystkie prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.06.02.2003 r. ( Dz. U. nr 47 poz.401 ) 
w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robót budowlanych, pod nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego wykonania robót. 
Kierownik budowy jest zobowiązany wykonać Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywanie właściwego stanu nawierzchni w rejonie 
prowadzonych robót drogowych. W związku z prowadzeniem robót ziemnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu. Prace należy prowadzić 
pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót 
budowlanych. 

BHP przy obsłudze maszyn: 

• Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

• Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich 
zostały przeznaczone, oraz obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić również zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ogłoszonym w Dz.U. z  2003 roku nr 
169 poz.1650; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych ogłoszonym w Dz.U. z 2003 roku 
nr 47 poz.401; 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. z 2000 roku nr 40 
poz.470; 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 2001 roku  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz.U. z 2001 roku nr 118 
poz.1263; 
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• Uchwałą nr 139 Rady Ministrów z dn. 18 września 1987r. (M.P. nr 28 poz.219 z 1987r.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1987r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. ust. Nr 129 poz.844 z dn.  
23 października 1997r.); 

• Aneksem Nr 1/96 z dnia 15/07/1996 do Zarządzenia nr 8, dotyczącego zasad organizacji  
i wykonywania prac spawalniczych; 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414); 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz.884; 

• Zarządzeniem Nr 5/72 Komendanta Głównego Straży Pożarnej z dnia 20.06.1997r.  
w sprawie zaopatrzenia w sprzęt przeciwpożarowy; 

 

8. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego  

Miejsca odcięć mediów w danych lokalizacjach od poszczególnych sieci wykonać wg: 

• Tom III.2 Przebudowa istniejących sieci wodociągowych 

• Tom III.3 Przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnej 

• Tom III.4 Przebudowa istniejących sieci gazowych 

• Tom V.1 Przebudowa istniejących sieci teletechnicznych 

 

 

 

Koniec części opisowej 
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