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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy uktadu drogowego dla zadania:

»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
—etap 1” Czesc¢ I:
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul.
Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek pétnocny od ul.
Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt

zostat sprawdzony.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt zostat wykonany zgodnie z decyzjg nr 17/2018 o
$rodowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-0S.4210.15.2016.AT.36 z dnia 11.05.2018r.

wydang przez RDOS w Szczecinie.

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpisy
specjalnosé
. _ mgr inz. SLK/3937/PWOK/11,
Projektant: . .
Damian GOLICKI konstrukcyjno - budowlana
10.2021
Sprawdzit inz. MAP/0026/PWOK/05
P ' Mariusz KULAS _
konstrukcyjno - budowlana 10.2021
4
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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje projektowag nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego
wchodzacego w skiad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg byc¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowaC¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Przed
przystgpieniem do robét drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar kontrolny
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowaé aktualnos¢ mapy do celéw
projektowych, a ewentualne zmiany powinny by¢ bezzwtocznie przekazane do projektanta.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu
z Dokumentaciji Projektowe;j.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnoSci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokoSc, dtugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy i przebudowy ukfadu drogowego
dla inwestycji pn.: ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu — etap 1” Czesé I:

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul.
Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek pdtnocny od ul.
Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1474, tekst jednolity)

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmnigj
ucigzliwego dla mieszkancéw i innych uzytkownikéw drég, dojazdu od strony lgdu do terenow
portu w Swinoujécie, zaréwno tych obecnie funkcjonujgcych jak i planowanych do
zrealizowania. Stan techniczny drég publicznych, po ktérych obecnie poruszajg sie m.in.
pojazdy o znacznym ciezarze przewozgce tadunki z i do portu jest niezadowalajgcy
i systematycznie ulega pogorszeniu. W wiekszosci drogi prowadzace do portu sg drogami
kategorii powiatowej i gminnej i nie posiadajg parametréw nosnosci odpowiednich dla ruchu
ciezkiego. Sg przystosowane do poruszania sie pojazdow o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi do 8 ton, konieczne natomiast jest osiggniecie nosnosci dréog 11,5 tony/o$ (jak
dla drég krajowych).

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim poprawa systemu
komunikacyjnego, zwiekszenie komfortu podrézy, usprawnienie ruchu turystycznego oraz
korzysci ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalne;j.
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1.2. Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie i gminie
M. Swinoujécie, w granicach administracyjnych miasta Swinoujécie.

1.3. Zakres opracowania obejmuje

Celem opracowania branzy konstrukcyjnej jest Projekt Architektoniczno Budowlany wchodzacy
w sktad dokumentacji niezbednej do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j.
Zakresem branzy konstrukcyjnej objeto rozbidrke istniejgcych budynkéw.

2. Wykaz obiektéw przeznaczonych do rozbiérki
Tabela 1 Wykaz budynkéw przeznaczonych do rozbiorki

Znak Przeznaczenie . . Dtugosc Materiaty .
Lp obiektu obiektu Nr dziatki Gmina Pow. zab. [m2] im] . Pokrycie dachu
01 | OB.1 Budyn‘ek Stfazy 276 Swinoujscie 121 - murowany blachodachdéwka

pozarnej

02 | 0G.1 ogrodzenie 275 Swinoujscie - 20 - -
03 | 0G.2 ogrodzenie 276,100/2 | Swinoujécie - 63 - -
Tabela 2 Lokalizacja obiektéw na podstawie ewidencji gruntéw

Znak Nr nr dziatki ewidencyjnej Obreb . . .
L obiektu | dziatki (petny) ewidencyjny Gmina Powiat Ll
01 0B.1 276 326301_1.0014.276 Warszéw 14 Swinoujscie Swinoujscie zachodniopomorskie
02 | 0G.1 275 326301_1.0014.275 Warszéw 14 Swinoujécie Swinoujécie | zachodniopomorskie

276 326301_1.0014.276 ) L. . .. . . .
03 0G.2 Warszéw 14 Swinoujscie Swinoujscie | zachodniopomorskie
100/2 | 326301_1.0014.100/2

3. Stan istniejacy
Obiekty OB.1, OG.1 i OG.2 objete projektem rozbiérek znajdujg sie w gminie Swinoujécie
w wojewodztwie zachodniopomorskim. Powyzsze obiekty sg usytuowane na dziatkach nr 275,

2761 100/2.
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Plan sytuacyjny nieruchomosci

Nieruchomos$¢ posiada uzbrojenie infrastruktury technicznej zgodne z powyzszym zatgcznikiem.
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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- ':L‘;ﬁ?—"—‘
Obiekt OB.1 — Budynek strazy pozarnej

Oblekt OB.1 - Budynek strazy pozarnej
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Orodzenie 0G.2
Charakterystyka ogélna
OB.1 Budynek strazy pozarnej

- powierzchnia zabudowy 121
- powierzchnia uzytkowa ok. 325
- kubatura ok. 875
- wymiary rzutu 10,7 x 11,3
- Wysokos¢ w szczycie 10
0OG.1 Ogrodzenie

- dlugosé 20
0G.2 Ogrodzenie

- diugos¢ 63

m2

m2
m3
m

m

m

m

IVIA S.A.



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Przeznaczenie, program uzytkowy oraz stan techniczny

Odstepuje sie od szczegotowego badania stanu technicznego ze wzgledu na fakt,
iz zakwalifikowanie obiektow OB.1, OG.1 i OG.2 do rozbidrki nie wynika z powoddw zwigzanych
z ich ztym stanem technicznym oraz bezpieczenstwem jego uzytkownikéw, a z koniecznosci
likwidacji kolizji z planowang inwestycja.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej
murowanej. Dach budynku jest wielospadowy, drewniany. Sciany murowane z cegty lub
bloczkébw betonowych (nie przeprowadzono odkrywek). Stropy ciezkie, zelbetowe Iub
gestozebrowe.

Stan budynku ocenia sie jako dobry.
4, Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Wedtug pisma znak WUA.6724.69.2020.PG z Urzedu Miasta Swinoujécie z dnia 30 kwietnia
2020 r. obiekty objete projektem rozbiérki zlokalizowane na terenie gminy Swinoujscie nie sg
obiektami zabytkowymi. Stad, tez nie ma przeciwskazan konserwatorskich do ich rozbiérki.

5. Stan projektowany

5.1. Opis prac rozbiérkowych

Rozbiérka poszczegdlnych czesci budynkéw powinna byé poprzedzona zabezpieczeniem
terenu roboét rozbidrkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbidrki oraz rozmieszczenia
tablic informacyjnych. Rozpoczecie prac nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci w tym z zakresu
branz elektrycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociggowej. Przed rozpoczeciem robot nalezy
odtaczy¢ zasilanie elektryczne i gazowe, oraz wod-kan.

Kolejno$¢ wykonywania robot bedzie wygladata nastepujaco:

- Odtaczenie wszelkich mediéw

- Rozbidrka dachu

- Rozbidrka scian poddasza

- Rozbidrka stropu

- Rozbidrka scian nosnych do poziomu stropu nad piwnicg

- Rozbiérka stropu nad piwnica

- Rozbidrka scian no$nych do poziomu taw fundamentowych
- Rozbidrka taw fundamentowych

- Zasypanie powstatych wykopow piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem.
- Uporzadkowanie terenu prowadzenia roboét rozbiorkowych.

Oprocz wykonania rozbiorki budynku, nalezy dokonaé rozbiorke pozostatych elementow
zagospodarowania terenu jezeli wystepuja tj.:

- Rozbidrka sieci uzbrojenia terenu

- Rozbidrka studni kopanych wraz z transportem i uporzgdkowaniem terenu

IVIA S.A. 10



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

- Rozbidrka ogrodzen wraz z transportem i uporzgdkowaniem terenu.

5.2. Informacje ogélne o warunkach prowadzenia robét rozbiérkowych

— Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtgczenie
od rozbieranego obiektu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telefoniczne;j.
Miejsca odtgczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowaé¢ sie poza obrebem robot
budowlanych.

— Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze
rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren obiektu. Od strony ulicy (w przypadku braku ogrodzenia)
wykona¢ ogrodzenie petne wysokosci min 2,0 m z daszkiem na dtugosci budynku
o nachyleniu 45 stopni, w kierunku do budynku.

— Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

— Prowadzenie robét rozbiorkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest
zabronione.

— W czasie rozbiérki budynku przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest zabronione.

— Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowaé rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na
stropach jest zabronione).

— Pracownicy znajdujgcy sie na gornych krawedziach rozbieranych s$cian muszg byé
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczehstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

— W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych zabrania sie  przebywania w strefie
niebezpiecznej -min. 6,0m od obiektu, ludzi i pracownikdw.

— Do robét rozbiérkowych dopusci¢ tylko pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP
i znajomosci projektu rozbiérki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki
bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw,
okulary ochronne). W czasie pracy nie spozywac positkdw ani nie pali¢ papierosow.

— Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony
osobistej pracownikéw powinien posiadaé¢ odpowiednie atesty.

— Sukcesywnie segregowac materiat rozbiorkowy i oczyszczacé plac rozbidrki.

— Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznoéci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa w szczycie budynku, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

— W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejscia pomosty
i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

— Wszystkich robotnikow pracujgcych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczyé pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.

— Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu
prac rozbiorkowych.

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie  innego fragmentu konstrukcji.

— Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie Ilub podcinanie
konstrukcji od dotu.

— W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku. Gruz
i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.
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Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilodci materiatéw i gruzu na stropie.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegaé przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych,
a w szczegolnosci stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowaé urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne, stosowaé s$rodki zabezpieczajgce pracownikow, zapewnic
bezpieczenstwo publiczne.

Na czas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé obiekty sgsiadujace, ze
szczegolnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu,
latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikow.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami budynkow
sgsiadujgcych termin prowadzenia robdt rozbidérkowych. Roboty rozbidrkowe nalezy
prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegélnych warunkow
bezpieczenstwa.

5.3. Informacje szczegétowe o warunkach prowadzenia robét rozbiérkowych

ETAPY ROZBIORKI

- wygrodzenie terenu

- sprawdzenie poprawnosci odtgczenia od rozbieranego budynku
- rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych

- rozbiorka okien i drzwi

- rozbidrka $cianek dziatowych

- rozbidrka dachu

- rozbiérka stropu

- rozbiorka $cian

- rozbidrka fundamentow

ROZBIORKA URZADZEN | SIECI INSTALACYJNYCH

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodociggowo-
kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw
odpowiednich specjalnosci.

Likwidacja przytagczy wodno — kanalizacyjnych

Likwidowany przytgcz wodociggowy o dtugosci L=30,0m wraz z armaturg oraz likwidowany
przytacz sanitarny o dlugosci L=17,0m bedagce wtasnoscig Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Swinouj$ciu, nalezy w porozumieniu z ich witascicielem po ich trwatym
odcieciu zamuli¢ lub wycig¢ i wydoby¢ na powierzchnie terenu oraz odwie$¢ na wskazane
przez wiasciciela miejsce lub sktadowisko z zachowaniem wymogow ochrony srodowiska.
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Likwidacja przytaczy gazowych

Likwidowany przytacz gazowy o dtugosci L=14,0m oraz armature bedacy wiasnoscig
Polskiej Spoétki Gazownictwa nalezy w porozumieniu z ich wiascicielem po ich trwatym
odcieciu zamuli¢ lub wycig¢ i wydoby¢ na powierzchnie terenu oraz odwie$é na wskazane
przez wiasciciela miejsce lub sktadowisko z zachowaniem wymogoéw ochrony srodowiska

ROZBIORKA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wykuc
z muru. Po wyjeciu okien, otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

ROZBIORKA DACHU | STROPODACHU

Rozbiérke dachu rozpoczyna sie od elementéw nad powierzchni, jak kominy. Rozbiérke
kominéw prowadzi¢ od gory, po zbiciu czapek kominowych, odspaja¢ pojedyncze cegty.
Korzystaé z lekkich rusztowan. Rozbiérka poprzez przewrocenie jest niedopuszczalna.
Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowac rury spustowe,
rynny, obrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi. Po rozebraniu pokrycia dachu, obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych nalezy recznie lub miotami pneumatycznymi,
rozebra¢ warstwy ocieplenia do powierzchni stropu nad parterem. Kolejno$¢ usuwania
poszczegoélnych elementdéw i sposob rozbidrki, zaleze¢ bedzie od stanu technicznego
poszczegodlnych elementdéw. Nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia niektorych
elementéw nosnych, aby dach sie nie zawalit.

Przed rozbiérkg stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie ponownie
zbada¢ dla ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum
bezpieczenstwa pracownikom. Rozbiérke stropu zaczyna sie od skucia tynku ze spodu
stropu. Nastepnie muszg by¢ podstemplowane fragmenty stropu w okolicy wycinanych
otworéw i wykonywanych wzmocnien oraz miejsca wzbudzajgce watpliwosci co do
wytrzymatosci. W trakcie trwania robot, sprawdzi¢ czy nie zachodzi koniecznosé
podstemplowania stropu. Na belkach (elementach nosnych) stropu uktada sie pomosty
robocze i z nich usuwa wypetnienie miedzy belkami. Na koniec demontuje sie belki,
wycinajac je przy podporze (Scianach lub podciggach).

ROZBIORKA SCIAN

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob mechaniczny. Wyburzenia nalezy rozpocza¢ od
gornej krawedzi sciany w kierunku poziomu gruntu. W przypadku budynkéw o konstrukcji
halowej (szkieletowej) nalezy pozostawi¢ gtdwng konstrukcje nosng (stupy) do rozbidrki
w nastepnym etapie. Prace nalezy prowadzi¢ etapami tak, zeby wyburzany obiekt nie
stracit swojej statecznosci.

ROZBIORKA FUNDAMENTOW | POSADZEK

Projektuje sie nastepujgca kolejnosé wykonywania robét rozbidrkowych:
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- przy pomocy miotdw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych do poziomu ptyty podtoza
betonowego;

- przy pomocy mtotdw pneumatycznych rozebraé ptyte podtoza betonowego;

- wykona¢ wykopy wokot stép fundamentowych stupédw do poziomu ich posadowienia,
odktadajgc urobek na odkitad; woda gruntowa na poziomie posadowienia stop nie
wystepuije;

- stopy fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢
taczkami na plac czasowego magazynowania;

- wykopy zasypaC urobkiem oraz uzupetnic mieszankg piaskowo-zwirowg. Zasypki
zageszczaé warstwami grubosci 25-30 cm do Jp=0,5.

ROZBIORKA ROZNE

- Powstaty w wyniku rozbiérki doty po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

- Sposbéb zagospodarowania uzyskanej powierzchni, ziele, chodnik, w nawigzaniu do
istniejgcej substanciji, okresli Inwestor.

-Ze wzgledu na jakos$¢ i stan techniczny materiatow, nie zaktada sie ich segregacji
i odzysku do ponownego wbudowania.

- Catos¢ urobku z rozbiorki budynkéw przeznaczonych do wywozu na zorganizowanym

wysypisku.

- Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco, w miare postepu robot rozbidrkowych. Przewidziec
go samochodami samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem
w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czeéci lotnych.

- Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjne;.

- Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia
budowlane.

- Sposéb zagospodarowania powstatej powierzchni po dokonanej rozbidrce.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej,
w razie potrzeby konsultowa¢ sie z autorem opracowania w ramach nadzoru
autorskiego.

5.4. Sprzet i transport

Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac
do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Wykonawca roboét rozbidrkowych jest zobowigzanych do stosowania tylko takich $Srodkéw
transportu, ktore nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdbw oraz zapewnig bezpieczenstwo sgsiednich obiektéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt wykonawcy. Wykonawca robot rozbiorkowych bedzie usuwaé na biezgco na wiasny
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koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego samochodami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu rozbiodrki. Odwiezienie materiatdbw uzyskanych z rozbiorki i gruzu
pojazdami samowytadowczymi na odpowiednie skfadowiska powinno nastepowac
z zabezpieczeniem materiatéw przed spadaniem i przesuwaniem.

6. Dane technologiczne

6.1. Katalog odpadéw

W trakcie wykonywanych prac rozbiérkowych beda powstawa¢ odpady. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923), odpady te bedg zaliczone gtownie do grupy 17 jako ,odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.”

Tabela 3 Przewidywane rodzaje odpadow w fazie realizacji rozbiorki

RODZAJE | ILOSCI ROBOT EMITUJACYCH ODPADY WYSTEPUJACE LUB MOGOACE WYSTAPIC
W FAZIE REALIZACJI ROZBIORKI
wg. zatacznika do Rozporzadzenia z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1923) w sprawie katalogu odpadow

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Odpady materialow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.

1701 beton, cegly, plyty, ceramika)

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 | Gruz ceglany

17 01 03 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

Zmieszane odpady z Dbetonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych

170107 i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 82 | Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych

17 02 02 | Szkto

17 02 03 | Tworzywa sztuczne

17 03 Mieszanki bitumiczne, smofa i produkty smofowe
17 03 80 | Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 | Zelazo i stal

Gleba i ziemia (wlaczajagc glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek

A z poglebiania)

17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

Zmieszane odpady i budowy, remontéw i demontazu inne niz  wymienione
w170901,170902i17 0903

17 09 04
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6.2. Karty odpadéw

Na etapie realizacji robot rozbiorkowych nalezy stosowaé karty ewidencji i przekazania
odpaddéw szczegolnie odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest zgodnie ze wzorami
zamieszczonymi w Rozporzgdzeniu w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1973).

Odpady pochodzgce z rozbiodrki nalezy w catosci posegregowac i wywiez¢ na skladowiska
odpadow lub przekazaé¢ podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Odpady smoto pochodne i nienadajgce sie do odzysku nalezy przekaza¢é podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami.

7. Warunki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu
i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy dostep osdb postronnych do miejsc rozbidrki
W czasie jej trwania.

Oprocz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikow na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac
rozbiérkowych.

* Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

* Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg,
hetmy, okulary i rekawice ochronne.

* Robot rozbiorkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.

» Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiérkowych muszg by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

* Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni byC zabezpieczeni pasami
ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

* Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa. Ogrodzenie terenu nalezy
wykonac¢ w taki sposob aby nie stwarzaC zagrozen dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

» Zabezpieczy¢ fragment dachu budynku sgsiada oraz dziatki sgsiedniej poprzez zatozenie
siatki ochronnej na scianach rozbieranego obiektu.

* Na czas prac rozbiérki kondygnacji powyzej parteru, wylgczy¢ z uzytkowania czesc
przylegajgcego budynku strazy (najblizszy wjazd obok rozbieranego budynku oraz znajdujgce
sie nad nim pomieszczenia)

« Strefa bezpieczenstwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadacé
przedmioty, lecz nie mniej niz 5,0 m

* Prace rozbiorkowe mozna prowadzi¢ tylko w sposéb reczny, bez uzycia ciezkiego sprzetu —
jest to spowodowane przylegajgcym budynkiem, ktory nie podlega rozbidrce.
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» Zachowac szczegdblng ostroznos¢ przy rozbiérce pokrycia oraz demontazu elementow wiezby
dachowej — prace rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementow wiezby grozacych
zawaleniem,

* robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac
sie poza strefg niebezpieczng,

» drewniane elementy wiezby dachowej uktada¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowac
komunikaciji * gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003 r. ( Dz. U. nr 47 poz.401 )
w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robét budowlanych, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robdt.
Kierownik budowy jest zobowigzany wykonaé¢ Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywanie wiasciwego stanu nawierzchni w rejonie
prowadzonych robo6t drogowych. W zwigzku z prowadzeniem robot ziemnych nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu. Prace nalezy prowadzi¢
pod nadzorem os6éb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét
budowlanych.

BHP przy obstudze maszyn:

e Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone, oraz obstugiwane przez przeszkolone osoby.

o W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ réwniez zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ogtoszonym w Dz.U. z 2003 roku nr
169 poz.1650;

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas prowadzenia rob6t budowlanych ogtoszonym w Dz.U. z 2003 roku
nr 47 poz.401,

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. z 2000 roku nr 40
poz.470;

e Rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz.U. z 2001 roku nr 118
p0z.1263;
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e Uchwatg nr 139 Rady Ministrow z dn. 18 wrzesnia 1987r. (M.P. nr 28 poz.219 z 1987r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1987r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. ust. Nr 129 poz.844 z dn.
23 pazdziernika 1997r.);

e Aneksem Nr 1/96 z dnia 15/07/1996 do Zarzgdzenia nr 8, dotyczgcego zasad organizacji
i wykonywania prac spawalniczych;

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414);

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129 poz.884;

e Zarzgdzeniem Nr 5/72 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z dnia 20.06.1997r.
W sprawie zaopatrzenia w sprzet przeciwpozarowy;

8. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Miejsca odcie¢ medidw w danych lokalizacjach od poszczegdlnych sieci wykonac wg:
e Tom lll.2 Przebudowa istniejgcych sieci wodociggowych
e Tom IIl.3 Przebudowa istniejgcych sieci kanalizacji sanitarne;j
e Tom lll.4 Przebudowa istniejgcych sieci gazowych
e Tom V.1 Przebudowa istniejgcych sieci teletechnicznych

Koniec czeSci opisowej
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Otrzymuja:
1.

W INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3937/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 11§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.olB

nadaje Panu Damianowi Golicki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 czerwca 1980 w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3937/PWOK/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukgji obiektu,
sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatkki lub terenu
obejmujgcych budynki,

sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Damian Golicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlane;j.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
Pan Damian Golicki
Basztowa 1/6

42-500 Bedzin
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ala.

mgr inz. Zbigniew Dzierz

____){(.__ gy ,;____s

mgr inz. Pioty Szatkowski
/ i 4 L

mgr inz. Bolestaw Jurklewu:z

icz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

SLE-CTH-4MI-C2W *

Pan Damian Golicki o numerze ewidencyjnym SLE/BO/7595/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 1133, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem F;Iqskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroriczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowsnym przy pomocy wainego baalfikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrgch dokumentom opatrzorym podpisami wiasrorgczrgmi.|

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjRego Taswiacczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfchwe] Okregowe] lzoy Infynierow
Budorwnictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 7 czerwcea 2005 1.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pézn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Mariusz Andrzej Kulas

urodzony dnia 11.05.1976 r. w Oswigcimiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0026/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Mariusz Kutas
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w W ic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Hieronim Perczynski

3. Ctonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Jerzy Tworek

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Kutas
ul. Batandy 17/3
32-600 Oswigcim
2. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Tres¢ § 5 ust. 3d rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 8 poz. 38 z pézin. zm.) przesqdza, Ze niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno
— budowlanej i do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosciach: drogowej i mostowe;j.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 i 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia
budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstawe do:
1) Projektowania:
a) drég wewnetrznych,
b) droég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,
¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojow statkow powietrznych na terenie
lotnisk,
d) rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c
2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 1.
Zgodnie z § 5 ust. 3b pkt 1 i 2 uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci mostowej,
stanowiq podstawe do:
1) Projektowania:
a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktow, estakad i kiadek
o rozpigtosci przgsta do 20m,
b) budowy mostéw skiadanych wedhug stosownych instrukcji,
¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,
d) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a-c nie wymagajacych uwzglednienia
wplywow eksploatacji gorniczej,
2) Kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktérych mowa w pkt. 1.

IVIA S.A.



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW KUBATUROWYCH

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BK1-BWI-DF7 *

Pan Mariusz Kutas o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0523/05

adres zamieszkania ul. Batandy 17/3, 32-600 O$wiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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