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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach umowy dotyczącej inwesty-

cji pn. „Częściowa rozbiórka, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i termomodernizacja bu-

dynku OSP w Preczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robot opisa-

nych w pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: ST-01.01 Instalacja C.O.  i wentylacji.

1.3.2. W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych

norm i  standardów.  Przywołane  normy i  standardy winny być  traktowane jako integralna

część Specyfikacji Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów

według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono ina-

czej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regula-

cjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-

wiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-

co:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie

robot budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się z: projektu

budowlano-wykonawczego,  przedmiaru  robot  i  informacji  dot.  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia.

5



1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z nanie-

sionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykony-

wania robot, a także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

1.4.3. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem pod-

staw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych

wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek

przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okre-

ślone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słowni-

ka Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z poźn. zm.).

1.4.5. Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot bu-

dowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie

techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikają-

cych, badaniu i odbiorze rurociągów oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze

gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-

jektowej.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez in-

spektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw

związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stano-

wiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zacho-

dzących w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfi-

kacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot albo obli-

czenia wartości robot dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
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1.4.12. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowany-

mi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w for-

mie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podle-

gają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-

mawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną ja-

kości materiałów oraz robot.

1.4.14. Materiały - wszelkie surowce, produkty niezbędne do wykonania robot, zgodne z do-

kumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nad-

zoru w porozumieniu z Zamawiającym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ru-

chu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i za-

bezpieczeniem ruchu.

1.4.16. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości prze-

marzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-

dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka-

lizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden eg-

zemplarz dokumentacji projektowej i komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzial-

ność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego ro-

bot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wyka-

zem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
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Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę:

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi organizację projektu.

Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montażu. Koszty

tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robot.

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację inwentaryzacji

powykonawczej Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację technicznoruchową dla

dostarczanych  przez  niego  urządzeń  technologicznych.  Koszt  tej  dokumentacji  należy

uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w usta-

leniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wy-

miarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostar-

czone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekroja-

mi poprzecznymi, projektami obiektów inspektorskich i wymaganiami materiałowymi, okre-

ślonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. Dane określone

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-

czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypad-

ku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza  się użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu

większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały

odpadowe użyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednost-

kę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-

sko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama-

wiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini-

stracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich uży-

cie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wyko-

nawca. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do wykonawcy i nie podlega

dodatkowej opłacie.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. Wymagane jest stosowanie się do planu BIOZ. W szczególności Wyko-

nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-

nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie  materiały i urządzenia

używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania potwierdzenia

zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu od-

bioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inspektora

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzyma-

niu tego polecenia.
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1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich, przedstawiając

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-

łów przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-

ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-

nie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo-

ru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowa-

dzenia badań w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyska-

nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydo-

bycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za speł-

nienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonaw-

ca poniesie  wszystkie  koszty,  a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty

związane z dostarczeniem materiałów do robot. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wy-

kopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane

przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukończeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budo-

wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z
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wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie pro-

wadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnio-

ne w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regu-

lacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia-

łów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy

Inspektor  nadzoru będzie przeprowadzał  inspekcję wytworni,  będą zachowane następujące

warunki:

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz produ-

centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni,

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nad-

zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te dla których zo-

stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nad-

zoru. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzeb-

ne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właści-

wość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego skła-

dowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
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jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i za-

akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robot, za-

akceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzę-

tu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-

tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywa-

ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ko-

pie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wa-

riantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Ja-

kikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materia-

łów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robot  zgodnie  z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymaga-

nia dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopusz-

czalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wyko-

nawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-

jący wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykony-

wanych robot, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność

za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robot

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial-

ności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym doty-

czące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w nor-

mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań

materiałów i robot, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-

łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż w

czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykony-

wania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot

zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robot,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

· bhp.,
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· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów robot,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robot,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w proce-

sie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspekto-

rowi nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robot:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-

szanek i wykonywania poszczególnych elementów robot,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laborato-

rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań ma-

teriałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywa-

nia jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz

robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu ba-

dań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zo-

stały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby za-
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pewnić  wykonanie  robot  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru

świadectwa, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowa-

ne i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru bę-

dzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In-

spektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpły-

nąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robot bada-

nych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laborato-

rium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-

łów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednako-

wym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapew-

nioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ja-

kości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z

własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można

wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robot  prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wyko-

nawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i

robot z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumenta-

cja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie będzie w for-

mie ryczałtu. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
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Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione

wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-

sie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robot nie wymagają tego inaczej,

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-

niami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakcepto-

wane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca bę-

dzie  posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-

bot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikają-

cych  przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robot  podlegających  zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-

czenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych po-

wierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie

rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego

załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robot za-

nikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robot do-

konuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpi-

sem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bę-

dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora  nadzoru.  Jakość

i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru czę-

ściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecz-

nego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robot nastąpi

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbio-

ru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego

robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikają-

cych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez

komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbie-
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ga od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-

szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona po-

trąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przy-

jętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru

ostatecznego  robot  sporządzony  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.

PZJ,

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

i ew. PZJ,

7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych

robot właścicielom urządzeń,

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty po-

prawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po-

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

1) Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robot wykonanych przez Wykonawcę zgodnie

z Umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Wy-

cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych

i w Dokumentacji Projektowej.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

· wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

· koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-

nej,

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,,

· zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Umowy w ca-

łym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Pogwarancyjnym,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji.

4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami).
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2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budo-

wy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszy-

mi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

INSTALACJA C.O.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót technologicznych, które zostaną zrealizowane w ramach umowy dotyczącej inwe-

stycji pn. „Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy

ulicy Szopena w Górze Siewierskiej”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy kontraktowy przy ro-

botach wymienionych niżej.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje roboty technologiczne związane

z wykonaniem:

Roboty montażowe

- instalacji C.O.

- kolektorów słonecznych,

- wymiany kotła gazowego

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji C.O., montażu kolektorów sło-

necznych i wymiany kotła gazowego.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. Wszystkie za-

kupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie za-

świadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki doku-

ment. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora.

Materiały do wykonania robot należy stosować zgodnie z Projektem. Wszystkie zakupione
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przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze w tym atest PZH . Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Instalacje C.O.,  montaż

kolektorów słonecznych oraz wymianę  kotła  gazowego wykonać zgodnie z  dokumentacją

projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zasto-

sowanie urządzeń równoważnych,  zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla

oceny propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii

autora projektu i niezależnych ekspertów. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej

(w tym zastosowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej rurociągi, urządze-

nia, armatura) w wykonawstwie instalacji muszą być udokumentowane obliczeniami i szcze-

gółowymi rysunkami technicznymi.  Wymaga się aby dokumentacja zamienna uwzględniają-

ca proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie równoważności propozycji

zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę równo-

ważności rozwiązań zamiennych. Wszystkie informacje techniczne dotyczące wymaganych

urządzeń znajdują się dokumentacji technicznej - do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Materiały stosowane do instalacji C.O., montażu kolektorów słonecznych oraz wymiany kotła

gazowego powinny mieć :

• Oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowa-

ną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą technicz-

ną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaga-

niami podstawowymi, lub

• Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanymi przez producenta

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znacze-

nie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonego przez Komisję Europejską, lub

• Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną

2.2. Rodzaje zastosowanych urządzeń i materiałów

2.2.1. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Źródłem ciepła na potrzeby przygotowania C.W.U. będzie projektowany kocioł 

kondensacyjny gazowy (wykorzystanie kotła 50%) oraz kolektory słoneczne (wykorzystanie 
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50% ciepła słonecznego). Czynnik grzewczy - glikol. Projektuje się 3 kolektory słoneczne 

wykonane z aluminium i miedzi (Al-Cu) w technologii spawania laserowego. Każdy z 

kolektorów charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż:

-powierzchnia brutto (jednego kolektora): 2,09 m2,
-powierzchnia czynna (jednej sztuki): 1,82 m2,
-sprawność optyczna (jednej sztuki): 80,80 %,
-pojemność cieczowa (jednej sztuki): 0,85 l.

Kolektory słoneczne będą współpracowały z zasobnikiem solarnym ciepłej wody użytkowej o

objętości 300 dm3. 

Odbiór ciepła z kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w

podgrzewaczu. Współpraca instalacji z kotłem gazowym w zakresie dogrzewania C.W.U. do

wymaganej  temperatury,  będzie  odbywać  się  automatycznie  i  zgodnie  z  algorytmem

zaprojektowanym dla sterownika instalacji, który stanowi integralna część zespołu pompowo

sterowniczego instalacji.

2.2.2. INSTALACJA C.O. 

2.2.2.1. Rurociągi C.O.

Instalacje C.O. projektuje się jako instalację dwururową. Poziomy oraz piony instalacji

wewnętrznej  należy  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  PE-RT/Al/PE-HD  z umieszczoną

pośrodku  przekroju  przewodu,  rurą  z  aluminium,  maksymalna  temperatura  pracy   95°C,

maksymalne  ciśnienie  pracy  10  bar.  Do  łączenia  stosować  kształtki  systemowe,

zaprasowywane wg. zaleceń producenta systemu rur.

Rury rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 5 ‰ w kierunku do pieca. 

W przypadku mocowania przewodów do ścian należy zastosować następujące rozstawy

uchwytów przesuwnych:

przy średnicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,

przy średnicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,

Całość  instalacji  rurowej  zabezpieczyć  izolacją  z  pianki  poliuretanowej  o współczynniku

przenikania ciepła  λ 0,035 [W/mK]  przy temp 40 °C.

2.2.2.2 Armatura 

Połączenia z armaturą gwintowane (poprzez złączki z gwintami GZ i GW), uszczelniane przy

pomocy  pasty  i  konopi.  Armatura  odcinająca  i  regulacyjna  powinny  być  zlokalizowane

w miejscach łatwo dostępnych.  Projektuje się  zastosowanie następujących typów armatury

i osprzętu. Do regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników zastosować

zawory z nastawą wstępną z głowicami  termostatycznymi,  wyposażone w zabezpieczenie
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antykradzieżowe. Przy każdym grzejniku dolnozasilanym zastosować zestaw przyłączeniowy

prosty lub kątowy dla możliwości odcięcia i zdemontowania pojedynczego grzejnika. Przy

każdym  grzejniku  zamontować  odpowietrznik,  jest  on  elementem  wyposażenia  grzejnika

dolnozasilanego.

2.2.2.3. Elementy grzejne

Projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem  dolnym V, z wbudowaną wkładką

termostatyczną  z  regulacją  wstępną.  Dopuszcza  się  dopasowanie  wielkości  grzejników do

aranżacji  i  zagospodarowania  poszczególnych  pomieszczeń  pod  warunkiem  spełnienia

wymogu mocy grzewczej grzejników wykazanych na rozwinięciu instalacji. Podczas montażu

należy  zachować  maksymalną  ostrożność,  aby  nie  uszkodzić  mechanicznie  powłoki

lakierniczej  grzejnika.  Montaż  grzejników  powinien  odbywać  się  bez  wcześniejszego

zdejmowania  opakowania  fabrycznego.  Zaleca  się  zdejmowanie  opakowania  fabrycznego

dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych, co w znacznej części uchroni grzejnik od

uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej. 

2.2.2.4. ŹRÓDŁO CIEPŁA – Gazowy kocioł kondensacyjny z zasobnikiem

Źródłem ciepła  dla  budynku  będzie  kocioł  kondensacyjny  jednofunkcyjny  z  zasobnikiem

biwalentnym. Opalany gazem ziemnym.

Specyfikacja techniczna kotła gazowego

Moc maks. (ogrzewanie): 60,0 [kW]
Moc min. (ogrzewanie): 12,0 [kW]
Pojemność wodna kotła: 82,0 [L]
Wymiary - Szerokość: 660 [mm]
Wymiary - Wysokość: 1562 [mm]
Zasilanie z kotła i powrót: ø 40 mm
Podłączenie gazu: ø 20mm 
Waga  : 160 Kg

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. Wykonawca

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na właściwości wykonanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-

wartym w ST, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inżyniera. Stan techniczny,
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ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robot  w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzęt do wykonania robot.

3.3. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzęt montażo-

wy. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do tech-

nologii i warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym

lub w kręgach dla rur w zwoju. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni

i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie

transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodze-

nia mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać

przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej

(załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeła-

dunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku

rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy wielowarstwowym ukła-

daniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 śred-

nicy zewnętrznej wyrobu. 

4.3. Transport armatury i osprzętu

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpie-

czona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport gazowego kotła kondensacyjnego. 

Transport kotła powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami transportowymi oraz zaleceniami producenta. Transport powinien być zabez-

pieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględnia-

jący wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Montaż przewodów i armatury

Przewody z tworzyw sztucznych należy montować w temperaturze  otoczenia  od 5°  C do

30°C. Jednak ze względu na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperatu-

rach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej od +5° C. Wszystkie połą-

czenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warun-

ki montażu rożnych rodzajów złącz są podane przez producentów tych wyrobów.  

5.2.1. Łączenie poprzez kształtki systemowe

Rurociągi ze stali węglowej łączyć przy pomocy kształtek systemowych, zaprasowywanych

zgodnie z zaleceniami producenta rur i kształtek.

5.2.2 Montaż gazowego kotła kondensacyjnego

Montaż kotła wykonać zgodnie z zaleceniami i DTR producenta zastosowanych urządzeń.

5.3. Płukanie i dezynfekcja.

Do płukania należy użyć czystej wody wodociągowej lub pobranej z ujęcia. Prędkość prze-

pływy wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mecha-

nicznych występujących w przewodzie.

5.4. Robót ogólnobudowlane i wykończeniowe

Całość robót zgodnie z b. budowlaną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w za-

kresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o aktualne normy

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie jakości materiałów

· badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

· badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpo-

wiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytworni  materiałów,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

· badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

· badanie zabezpieczenia przed korozją

· badanie szczelności całego przewodu,

· badanie szczelności instalacji
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· badanie szczelności zamykania zaworów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest: metr – dla wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje się za wy-

konane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie

pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

· sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częścio-

wych),

·- badanie szczelności całej instalacji

- badanie działania zawory bezpieczeństwa

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny

oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie doku-

mentacji, szczelności całego układu i przewodów, działanie zaworu bezpieczeństwa) zostały

spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało speł-

nione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i w zależności od tego okre-

ślić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN- 89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. „W sprawie wymagań kwalifika-

cji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z

1998 r.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  dnia

28.03.1972 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budow-

lano-montażowych i rozbiórkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 r.

28


