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ST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z termomodernizacją 

budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena                                           

w Górze Siewierskiej 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
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wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy 
od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                                   
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów 
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geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących 
systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania 
produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane  z 
organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
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6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
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będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem 
umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Przewiduje się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej. Na podstawie 
przedstawionego w celach informacyjnych i pomocniczych przedmiaru i kosztorysu ślepego 
Wykonawca przedstawi cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie 
opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, 
poz. 1389). Podstawą płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna 
sporządzona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną ryczałtową obejmującą 
całe zadanie, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. Podstawą okresowej 
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płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Cena za roboty będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko                           

tel. (44) 682 21 57 

tel. kom.  604 823 027 
 

14 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
   z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA                  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST – 01  – ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV - 45320000-6 – Roboty izolacyjne 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i 

termoizolacji istniejących fundamentów związanych z zadaniem: „Termomodernizacja 

budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena                                           

w Górze Siewierskiej” 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych oraz izolacji 
termicznej ścian fundamentowych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji powinno 
być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg 
dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne materiałów izolacyjnych:  

 Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.  

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających  
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których  właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
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Materiały do odgrzybiania istniejących fundamentów i ścian: 

Specjalnie opracowana kompozycja biocydów, która stosowana jest do czyszczenia                

i dezynfekcji ścian, dachów, fundamentów. Preparat posiada szerokie spektrum działania, 

jest skuteczny i bezpieczny w stosowaniu. Zwalcza grzyby pleśnie, bakterie, algi oraz chroni 

przed ich rozwojem. Skład: mikrobiocyd na bazie chlorku benzalkoniowego                                        

i oktyloizotiazolinonu. 

 

Materiały do izolacji powierzchni pionowych: 

Izolacja przeciwwilgociowa   =  gruntowanie + właściwa izolacja przeciwwodna. 

 Pierwszym etapem jest gruntowanie podłoża preparatem przeznaczonym pod 

właściwą izolację przeciwwilgociową. Preparat gruntujący w postaci asfaltowej 

emulsji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez rozpuszczalników organicznych. 

Stosowany na zimno na suche lub matowo wilgotne podłoże. Ma doskonałe 

właściwości penetrujące w głąb wszelkich podłoży mineralnych, zwiększa 

przyczepność właściwej izolacji do podłoża.  

Po związaniu powłoka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zabezpiecza 

elementy budowli przed działaniem agresywnych substancji znajdujących się w gruncie. 

Produkt można stosować w styczności ze styropianem, wełną mineralną, drewnem. 

 Właściwa izolacja przeciwwodna – masa bitumiczna w postaci  wysoko elastycznej 

dwuskładnikowej, niezawierającej rozpuszczalników masy uszczelniającej na bazie 

emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami, wypełniaczami oraz włóknami.  

Przeznaczona jest do wykonywania trwałych grubowarstwowych, elastycznych 

powłok przeciwwodnych na powierzchniach pionowych i poziomych, poniżej poziomu 

gruntu. Masa składa się z dwóch składników – proszkowego i płynnego. 

 

Materiały do termoizolacji ścian fundamentowych: 

Termoizolację ścian fundamentowych wykonać na wszystkich ścianach fundamentowych w 

tym na ścianach piwnicznych budynku ze styroduru o gr. 6 cm.  

 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-034 gr. 6 cm: 

Parametry techniczne: 

Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,034 W/mK (30-60 mm) 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa  

Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 % 

Moduł elastyczności: 12 N/mm² 

Podciąganie kapilarne: 0 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% (30-100 mm) 

Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 

Klasa reakcji na ogień: E 

Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 

Grubość płyt: 6 cm 
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Materiały do hydroizolacji zewnętrznej: 

Folia typu kubełkowego: 

Waga 1000 g/m2 

Grubość materiału 1 mm 

Wytrzymałość na ściskanie 150 kN/m2 

Wysokość wytłoczeń 20 mm 

Wysokość wytłoczeń 20 mm 

Ilość wytłoczeń 400 na m22 

Średnica otworów w perforacji 5 mm 

Przestrzeń powietrza między kubełkami 14 l/m2 

Wymiar arkusza 2,50 m x 1,20 m 

Odporność temperaturowa -40 do +80°C 

Kolor czarny 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 

producentów materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Fundament należy odkopać do poziomu posadowienia budynku na całej długości ścian                     

zewnętrznych a następnie dokonać mechanicznego oczyszczenia z luźnych fragmentów                  

zapraw i ukruszeń. Na oczyszczone ściany fundamentowe nanieść warstwę preparatu 

grzybobójczego chroniącego zawilgocony fundament przed rozwojem grzybów  i pleśni. Po 

osuszeniu wykonać gruntowanie, izolację przeciwwilgociową i termiczną oraz warstwę folii 

kubełkowej. 

 

Wykonywanie oczyszczenia i aplikacji preparatów grzybobójczych: 

Przygotowanie podłoża: Mechanicznie oczyścić podłoże za pomocą szczotek drucianych,               

usunąć odspojenia powłok, osypliwe tynki zbić do podłoża. Aplikacja: Nanosić na 

powierzchnie 1-2 krotnie przez natrysk lub za pomocą pędzla, gąbki. Tynk i/lub powłokę 

gruntującą można nakładać po wyschnięciu powierzchni. Profilaktycznie środek nanosić 1 

krotne. Jeśli istnieje konieczność mechanicznego usuwania grzybów pleśniowych po 

pierwszym naniesieniu środka należy na mokro szpachlą usunąć grzyby. Po wyschnięciu 

odgrzybioną powierzchnię ponownie pokryć środkiem. Zalecane zużycie: profilaktycznie 0,15 

ml na 1m2 powierzchni, zwalczanie pleśni : 0,3ml na 1m2 powierzchni. Czyszczenie sprzętu: 

sprzęt myć wodą. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa typu średniego: 

Gruntowanie: 

Podłoże, które ma być gruntowane powinno być wysezonowane, suche lub matowo wilgotne, 

wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń 
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zmniejszających przyczepność. W przypadku wykonywania nowych wylewek, względnie 

zacierania szczelin, gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania min. 10 dni 

(chyba, że producent betonu określi inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji należy 

wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C, ale nie wyżej 

niż +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru i opadów atmosferycznych. 

Świeżo wykonane prace należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem 

słonecznym oraz mrozem. Roztwór należy nanosić za po-mocą szczotki dekarskiej lub 

pędzla z twardym włosiem, po uprzednim dokładnym wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia 

powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, 

stopnia pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 6 godzin. Narzędzia 

wykorzystane do prac należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Należy nanieść 1 

warstwę  nałożoną równomierne na całej powierzchni. Zużycie wynosi ok. 0,2 – 0,5 l/m2.  

 

Preparat izolujący np. dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa:   

Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  

Stosować na zimno. Na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu w zależności od 

prze-widywanego obciążenia wodą, należy nanieść dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji 

przeciwwodnej typu średniego. Grubość każdej suchej warstwy powinna wynosić co najmniej 

1 mm. Masę nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Kolejną warstwę można nanosić 

dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy 

masy wynosi około 8 godzin. Orientacyjne zużycie masy przy wykonywaniu izolacji 

przeciwwodnej wynosi od 0,3 do 0,6 kg/m2 na jedną warstwę. 

 

Termoizolacja: 
Izolacje termiczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Płyty 
styrodurowe montować całopowierzchniowo na klej. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w 
okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, 
warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

 dostaw materiałów,  

 badanie podłoży i podkładów,  

 przygotowania podłoża,  

 prawidłowości wykonania robót,  

 wykonania izolacji poziomej, 

 wykonania izolacji pionowej,  
 
Wymagania szczegółowe 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości  
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z  
dokumentacją projektów oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych  
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do  
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta  
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie  
gwarancyjnym).  

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.  

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.  

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 02  – ROBOTY  ŻELBETOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
CPV 45223500 - roboty żelbetowe  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót żelbetowych związanych zadaniem pn. „Termomodernizacja budynku 
gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą : 
- Schody i pochylnie zewnętrzne 
Konstrukcja schodów zewnętrznych i spocznika w postaci płyty żelbetowej monolitycznej 
wspartej na ścianach i fundamencie. Płytę zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojenie stalą 
A-III. Ściany pochylni zewnętrznej dla niepełnosprawnych oraz płytę fundamentową pochylni 
projektuje się jako żelbetowe, monolityczne, z betonu C16/20, zbrojenie stalą A-III. 
Nawierzchnię pochylni przewiduje się z kostki betonowej na gruncie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
Są to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem, Specyfikacją 
techniczną oraz towarzyszącym opracowaniom. 
Przedstawione poniżej - zgodnie z dokumentacja projektową wszelkie parametry materiałów 
powinny być traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. 
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
 
Materiały wykorzystywane : 

on klasy C16/20 
C8/10 

-88/B-32250 i nadająca się do picia 
stal do zbrojenia betonu: #12 A-III; #6 A-I 

 
zapobiegający przywieraniu betonu do płyt 

szalunkowych 
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną 
przez Inspektora. Materiały określone jako systemowe - stosować tylko materiały stanowiące 
pełen - atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopuścić do wybiórczego 
stosowania materiałów - taki układ wykonawstwa musi być całkowicie zdyskwalifikowany – 
jako nie dający jakiejkolwiek gwarancji jakości i trwałości wykonanych robót. Nie dopuszcza 
się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi być wykonana w 
profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań laboratoryjnych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 
 

 użyciem 
materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.- należy 
stosować tylko atestowane sklejki szalunkowe- grub. 21 mm 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzęt 
powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST. "Wymagania 
ogólne" Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu : 
• samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej 
• pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub żuraw samochodowy do podawania 
mieszanki betonowej przy pomocy pojemników do betonu /atestowanych/ 
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 
minut. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-
10042. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. Stal należy magazynować w miejscu nie narażonym na 
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją 
stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z 
mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić 
z zadr, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami 
ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. 
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Dopuszczania wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym 
wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się 
przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. 
Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań. 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu 
prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki 
dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie 
wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości betonu. 
 
5.5. Skład mieszanek betonowych 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wyników 
badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz 
laboratoryjnych badań próbek. Zwraca się uwagę na to, aby producent i dostawca mieszanki 
betonowej przy opracowywaniu jej receptury uwzględnił klasę ekspozycji konstrukcji. 
 
5.6. Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 
oczyścić deskowanie, powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, oczyścić zbrojenie i 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Oczyścić 
szalunki z wiórów odpadów i błota - najlepiej przedmuchując je sprężonym powietrzem oraz 
dobrze namoczyć wodą. 
 
5.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej 
powierzchni, nie należy jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50 m. Dobór metody 
zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości 
układanej mieszanki betonowej. Należy zapewnić pobieranie normowych prób betonu, i ich 
przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji oraz określanie 
badanej wytrzymałości. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym 
wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po 
zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 
betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez 
Inspektora. 
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5.8. Rozbiórka deskowania i rusztowania 
Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu 
rzeczywistej wytrzymałości betonu - zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.9. Przerwy robocze 
Ze względu na niewielkie kubatury oraz statykę elementów nie przewiduje się występowania 
ich. W przypadku ich awaryjnego wystąpienia należy sposób ich wykonania bezwzględnie 
uzgodnić z Inspektorem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację Inspektora. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega 
wykonanie: 

 
 

 
 

 
 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej specyfikacji technicznej w 
części ST-00.  „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w SST-02 „Roboty żelbetowe” 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi 
częściowemu oraz odbiorowi końcowemu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
9. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania. 
PN-B-02003:1982 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne technologicznie.  
PN-B-02014:1988 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia gruntem. 
PN-B-02015:1986 Obciążenia w budownictwie. Obciążenia zmienne środowiskowe.  
• 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
• 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  03 – ROBOTY DEKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV- 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokryć 

dachowych dla zadania: „Termomodernizacja budynku gminnego wraz                                          

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                     
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zagruntowanie asfaltowym roztworem gruntującym stropodachu 
- wykonanie warstwy paroizolacyjnej z papy  
- docieplenie stropodachu płytami styropapowymi  
- wykonanie warstwy podkładowej z papy 
- wykonanie warstwy wierzchniej z papy 
 
Prace dodatkowe: 
- montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej 
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach i okapach  
- montaż kominków wentylacyjnych do pokryć z papy 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Stropodachy 
 
Asfaltowy roztwór gruntujący: 
Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 
Konsystencja: ciecz 
Gęstość:  0,93 – 1,0 g/cm3 
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C 
Półsuchość: po 6 h 
Czas schnięcia: 12 h 
Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m² na jedną warstwę 
Ilość warstw: 1 warstwa 
Czyszczenie narzędzi:  benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
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Płyty warstwowe ze styropianu EPS 100-038 z wierzchnią warstwą z papy (styropapa): 
Parametry techniczne: 

1. Wymiary: 

    - długość (bez zakładów) 

    - szerokość (bez zakładów) 

    - grubość 

      * PW 20/1 

 

mm 

mm 

  

mm 

  

1500 ± 0,3% 

1000 ± 0,3% 

  

160  ± 2 

2. Odchylenie od prostokątności 

    na długości i szerokości (bez zakładów) 
mm/m nie więcej niż 5 

3. Odchylenie od płaskości (bez zakładów) mm nie więcej niż 5 

4. Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm N nie mniej niż 1000 

5. Naprężenie ściskające przy 10% 

    odkształceniu względnym 
kPa  nie mniej niż 100 

6. Siła oddzierająca papę od powierzchni 

    płyt styropianowych 
N nie mniej niż 15 

7. Wytrzymałość na odrywanie papy od powierzchni 

    płyt styropianowych 

    - po klimatyzacji 

    - po działaniu wody 

    - po działaniu temperatury 70 °C 

 

kPa 

kPa 

kPa 

  

nie mniej niż 100 

nie mniej niż 100 

nie mniej niż 100 

 

Klej do płyt styropapowych i styropianowych 

Klej jest mrozo- i wodoodporną, paroprzepuszczalną, elastyczną zaprawą przeznaczoną do 

przyklejania płyt styropianowych do podłoży betonowych i ceramicznych, surowych lub 

otynkowanych. Klej nadaje się również do szpachlowania powierzchni. Przeznaczony do 

zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

Właściwości : 

Klej jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką mineralną na bazie spoiw 

hydraulicznych i polimerowych z domieszkami poprawiającymi jej plastyczność, urabialność, 

wytrzymałość oraz przyczepność do podłoża. Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa. 

Przyczepność do styropianu: min. 0,8 MPa 

 
Pokrycie stropodachów i attyk 
Pokrycie płyt styropapowych  na stropodachach wykonane papą termozgrzewalną  
podkładową i wierzchniego krycia modyfikowaną SBS. Papa odporna na niekorzystne 
warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. Pokrycia izolacyjne na attykach z 
papy termozgrzwalnej podkładowej i wierzchniego krycia zgodnie z detalami attyk. 
 

Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS:  

Papa używana jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych 
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wodochronnych pokryciach dachowych 

Rodzaj osnowy : Tkanina szklana 

Rodzaj  masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS 

Wykończenie powierzchni dolnej : Folia PE 

Prostoliniowość:  odchyłka ≤ 15 mm / 7,5m długości 

Grubość papy:  4,0mm ±10% 

Maksymalna siła rozciągająca: 

 -  wzdłuż 1000N/50mm±200N/50mm 

 -  w poprzek 1100N/50mm±200N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 

 -  wzdłuż  5% ± 3% 

 -  w poprzek 5% ± 3 % 

Wodoszczelność odporna na ciśnienie 10 kPa 

Reakcja na ogień klasa E 

Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem : 

 -     wzdłuż min. 120N±20N 

 -     w poprzek min. 120N±20N 

Przenikanie pary wodnej µ = 20 000 

 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS: 

Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia                     

w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych 

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

Rodzaj  masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS 

Wykończenie powierzchni górnej: Posypka mineralna gruboziarnista 

Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE 

Prostoliniowość odchyłka ≤ 10 mm / 5m długości 

Grubość 5,2mm ±10% 

Maksymalna siła rozciągająca: 

-  wzdłuż 800N/50mm ±150N/50mm 

-  w poprzek 600N/50mm ±150N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 

-  wzdłuż 40% ± 10% 

-  w poprzek 40% ± 10 % 

Reakcja na ogień klasa E 

Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź 

-  wzdłuż 250N ±100N 

-  w poprzek 250N ±100N 

Wytrzymałość złączy na ścinanie 

-  zakład podłużny 400N ±200N 

-  zakład poprzeczny 600N ±200N 

Maksymalna wytrzymałość złączy na oddzieranie: 

- zakład podłużny 250N ±100N 
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- zakład poprzeczny 250N ±100N 

Przyczepność posypki ubytek masy pos. nie więcej niż 15%±15% 

Wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności 1% 

Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 

Przenikanie pary wodnej µ = 20 000 

 
2.2. Elementy dodatkowe: 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 

 Rynny o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 

 Rury spustowe o średnicy 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 

 Kominki wentylacyjne do pokryć z papy, fi 110 
 
3.SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do kładzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papą i dachu krytego blachą 
wykorzystywane są następujące narzędzia: 
Narzędzia ręczne do zgrzewania:  
-     zgrzewarka ręczna,  
-     dysze o szerokości 20-40 mm,  
-     rękawice,  
-     duże i małe wałki dociskowe,  
-     nożyce,  
-     pomiar taśmowy,  
-     pisak i ołówek techniczny,  
-     przedłużacz.  
Wyposażenie do zgrzewania maszynowego:  
-     automatyczna zgrzewarka,  
-     przedłużacze,  
-     szczotka druciana,  
-     iniał kredowy.  
Wyposażenie do łączenia mechanicznego:  
-     wiertarka udarowa,  
-     przedłużacz do wiertarki,  
-     odpowiednie wiertła,  
-     końcówka przedłużająca do  
-     wiertła,  
-     wiertła dociskowe,  
-     pomiar taśmowy,  
-     młotek,  
-     łom.  
Wyposażenie zabezpieczające:  
-     gaśnica,  
-     kask,  
-     rękawice BHP,  
-     obuwie BHP.  
Różne niezbędne narzędzia ręczne:  
-     piła ręczna,  
-     piła do metalu,  
-     śrubokręty,  
-     pistolet do uszczelniania,  
-     nóż i ostrza,  
-     nożyce do blachy,  
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-     imadło,  
-     wiertła do wiertarki,  
-     dłuto.  
Inne wyposażenie:  
-     rozdzielacz elektryczny,  
-     odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,  
-     mopy i miotły,  
-     łopata,  
-     różne sznurki/linki do mocowania.  
 
4. TRANSPORT 
Wg wytycznych producentów / dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się bezpośrednio 
na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Montaż płyt styropapowych 

Płyty styropapy należy przymocować na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych powinny być do siebie mocno 

dociśnięte; mocowanie płyt za pomocą dopuszczonych klejów; na przymocowanych płytach 

styropapy można wykonywać bezpośrednio pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże przed użyciem kleju powinno być równe, mocne i czyste, oczyszczone z pyłu, 

tłuszczu, oleju, starych farb itp. substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione 

warstw skorodowanych. W wypadku występowania lokalnych uszkodzeń podłoża należy je 

po skuciu i oczyszczeniu uzupełnić zaprawą wyrównującą. W wypadku występowania 

słabych tynków celowe jest ich usunięcie. Podłoże należy wcześniej zagruntować emulsją 

gruntującą. 

Przygotowanie i sposób użycia kleju: 

Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do 

naczynia z wodą w proporcji 25 kg mieszanki na ok. 5,75 l wody, aż do momentu uzyskania 

jednorodnej masy o konsystencji gęsto-plastycznej. Klej nadaje się do użycia po ponownym 

wymieszaniu po upływie 5 minut i zachowuje swoje właściwości klejące przez max. 3 

godziny. Klej nanosi się na płyty obwodowo, warstwą o grubości ok. 3 cm oraz w postaci 

placków w ilości 6 do 8 sztuk na płytę. Ilość nałożonego kleju powinna gwarantować po 

dociśnięciu płyt ponad 50% kontakt powierzchni kleju z powierzchniami klejonymi. 

Dodatkowo po ok. 72 godz. płyty należy mocować do podłoża łącznikami rozprężnymi w 

ilości 6-8 sztuk na 1m2 powierzchni ściany. Klej można nakładać przy temperaturze podłoża 

od +5°C do +25°C. Średnie zużycie kleju wynosi 3,5-4,5 kg na 1 m2 powierzchni. Zużycie 

może zmieniać się w zależności od stopnia nierówności podłoża. 

 
Układanie pokryć z papy 
1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby przygotowania 
podłoża podano w opisach technologicznych poniżej). 
2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną 
obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe. 
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3) Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej                        
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap 
modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). 
4) Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. 
Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej 
strony do połowy i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy. 
5) Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 
– wzdłuż rolki 8 cm, 
– zakład poprzeczny 10-20 cm. 
6) Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, 
a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 
7) Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę 
papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. 
O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 cm na 
całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć 
zakład przy użyciu wałka silikonowego. 
Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy 
do podłoża. 
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić 
posypką. 
9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% 
szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki 
pap leżących na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na 
zakładach. 
 
Obróbki blacharskie - materiały  
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,75 mm,  
laminowanej fabrycznie PVC w kolorze  - RAL 8017 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem  o grubości powłoki 200 
g/m2 po obu stronach.  
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001.  
 
Obróbki blacharskie - wykonanie  
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły pokryć na 
przykład ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać pod 
uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych obiektach.  
 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych  
-     Normalne łączenie na zakładkę.  
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie  na zakład wielkości około 20-30 
mm 
-     Łączenie na zakład.  
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się łącznika 
metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 mm i 
zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 
-     Łączenie z felcem.  
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem. Elementy metalowe prawie w każdym 
przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też bardzo ważne 
jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na siłę ssącą 
wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według 
tego samego wzoru, który jest stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników 
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wyszczególnionych w systemie. Należy upewnić się, że papa jest bezpiecznie zamocowana i 
nie wysunie się spod elementów obróbki blacharskiej. Blachy nie mocuje się za pomocą 
gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną. 
Należy instalować łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć rozłączenia.  
Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom. 
Obróbki przy ścianach attyki należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami 
podawanymi przez producenta. Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich projektowanych 
obróbek. 
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Odprowadzanie wód opadowych 

Do odwodnienia dachów przewiduje się rynny i rury spustowe.  

Rynny o śr. 150 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017. 

Rury spustowe o śr. 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 

8017. Odprowadzenie wody z dachu prowadzone będzie powierzchniowo po terenie 

nieruchomości.  

 
Kominki wentylacyjne 
Na stropodachach projektowanych jest 17 kominków wentylacyjnych do pokryć z papy. 

Przeznaczone są wyłącznie do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi się pod pokryciem 

wodoszczelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Kominków nie 

należy montować w odległości mniejszej niż 1 m od kominów, murków ogniowych, wyłazów i 

innych elementów nadbudowy dachu.  

Sposób montażu kominka:  
Otwór należy wiercić przez warstwę termoizolacyjną. Ze względu na grubość termoizolacji 
większą niż 10 cm do otworu wstawiamy łącznik. Jest to rura np. z pcv (może być 
kanalizacyjna) o średnicy takiej, aby zmieściła się do rury kominka wentylacyjnego i długości 
takiej aby wystawała ok. 5 cm ponad powierzchnię dachu. Rurę tę należy sperforować, czyli 
gęsto ponacinać piłką tworząc otwory szczelinowe lub nawiercić tworząc otwory okrągłe. 
Parametry techniczne kominka:  

 1 szt. na ok. 50m² dachu, 

 średnica Ø110, 

 wysokość 350  - 500 mm,  

 wykonany z polipropylenu PP 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru: m2 (metr kwadratowy) oraz mb (metr bieżący).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Testowanie pokryć dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą 
wykończoną powierzchnię. Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. 
czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić 
czy posiada odpowiedni system odprowadzania wody. 
 
Sprawdzeniu również podlega: 
Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak 
wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.    NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01     Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 04 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
tynkarskich dla zadania: „Termomodernizacja budynku gminnego wraz                                          
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  

 Tynki cementowo – wapienne jako uzupełnienie tynków elewacji zewnętrznej                        
i kominów 

 Tynki cementowo-wapienne kat. III na ościeżach wewnętrznych wykonywane po 
montażu nowej stolarki i parapetów oraz tynki na ścianach i stropach w piwnicy 

 Gładzie gipsowe na ościeżach wewnętrznych 
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:   

 nie zawierać domieszek organicznych   

 mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm   

 przy  zastosowaniu  cementu  białego  lub  kolorowego  zawartość  pyłów 
mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy 
cementu  

 do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do warstw 
wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm  

 
Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać wymaganiom   
aktualnej   normy   państwowej   i   spełniać   w   szczególności  następujące wymagania:  

 Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa  

 Odsiew  na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm  nie  więcej  niż  2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

 Początek wiązania po 30-60 min.  

 Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 
nie więcej niż 0,5 g  

 Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 
od wymagań normy  

    
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych na ściankach GK.  
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Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne  

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów 
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego 
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  
zakończone wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   
podtynkowe,   zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego.   

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w 
ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.   

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm.   

b)  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  
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c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
e)  Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu i 

kurzu  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

 Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 
i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych  gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką 
gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  
wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.  

 Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o 
grubości   nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po 
lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

 Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem 
odsianym  przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  być 
bardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się 
ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro,  
w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa  
niż na obrzutkę.   
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę  powyżej  5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w  
zależności  od  warunków  pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej  
obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    okładzinami    ceramicznymi,  
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych  
podłoży – 8%.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
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transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 Sprawdzenie materiałów  

 Sprawdzenie podłoży  

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  

 Sprawdzenie grubości tynku  

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków  

 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  
szczelinach dylatacyjnych  

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.  
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
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Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:  

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  

 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót  

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.   NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i 
wytrzymałościowych   

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 05 – ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
malarskich dla zadania: „Termomodernizacja budynku gminnego wraz                                          
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

 przygotowanie ościeży wewnętrznych pod malowanie 

 gruntowanie przed pokryciem farbami 

 pokrycie ościeży farbami lateksowymi min. w 2 warstwach 
 

2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 
Farba lateksowa – kolor wybrany przez Inwestora 
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i 
Użytkownika. 
 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego  
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   
wyroby   przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  
przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  
wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.  
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5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

 Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  
wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

 Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

 Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  

 Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 
nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

 W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

 Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

 Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   

 Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

 Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  
nie większa niż 3% masy.  

 Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej 
farby.   

 Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 
całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i 
dróg oddechowych.   

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  
zaprawy,   zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach  
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko                           

tel. (44) 682 21 57 

tel. kom.  604 823 027 
 

39 
 

zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    
posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

 Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-
10100.  Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  

 Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  
i  odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  
powinna wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   
powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 
tynku.  

 Sprawdzanie powłok:  

 Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  
lub podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  
łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  
chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni  

 Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   
między Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   
jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu  

 Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

 Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach.   

 Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe.   

 Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
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akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych  
c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 Dokumentacja powykonawcza   

 Dziennik Budowy   

 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

 Protokoły odbiorów częściowych  
 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  
należy  uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10.   NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   

 PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.   

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.   

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 06 –  ROBOTY POSADZKOWE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV -  45321000  -  Izolacja cieplna 
CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych      
z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych             
z zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 

1.2 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie posadzek w piwnicy oraz zewnętrznych posadzek wejść, 
schodów, pochylni i balkonu. 
 
2. MATERIAŁY  

 

Wylewka betonowa gr. 5cm jako podkład posadzkowy wykonany z betonu C16/20 ze 

zbrojeniem rozproszonym z wykorzystaniem włókien PP. 

 

Termoizolacja podłóg na gruncie w piwnicy - Styropian EPS 200-036 

 Styropian posadzkowy  

 Lambda:  min. 0,036 W/mK 

 Naprężenia ściskające: min. 200 kPa 

 Grubość płyt dla izolacji podłóg na gruncie: 8 cm 

 

Wylewka samopoziomująca 
Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych. Przeznaczona do 
wyrównywania i wygładzania powierzchni pod gres, wykładziny PCV, płytki ceramiczne. 
Wykorzystywana również przy konstrukcjach podłóg ogrzewanych.  
Parametry techniczne: 
Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów) od +5°C do +25°C 
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 30 min. w temperaturze +20°C i 
wilgotność względna powietrza ok. 60% 
Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz. 
Możliwość układania dalszych warstw wykończeniowych po ok. 7 dniach od wylania (przy 
temp. +20°C) 
Grubość warstwy 1 - 10 mm 
Wytrzymałość na zginanie min. F 7 
Wytrzymałość na ściskanie min. C 30 
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Płytki podłogowe posadzki w piwnicy 

W pomieszczeniach piwnicy jako wykończenie posadzki należy zastosować płytki gresowe o 

gr. do 0,8 cm i powierzchni matowej. Klasa antypoślizgowości min. R9. Należy stosować klej 

i fugę elastyczną. 

Właściwości płytek: 

 nasiąkliwość wodna    E</=0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 siła łamiąca                     <7,5 mm min 750 N 

                                        >7,5 mm min 1300 N 

 odporność na ścieranie wgłębne mm3   max 175 

 skuteczność antypoślizgowa (grupa)  min R9 

 odporność na plamienie:  min 3 klasa 

 kolorystyka beżowa 

 

Płytki na zewnętrznych schodach i pochylni przy wejściu A i B oraz na balkonie 

Właściwości płytek gresowych: 

 nasiąkliwość wodna    E</=0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 siła łamiąca                     <7,5 mm min 750 N 

                                        >7,5 mm min 1300 N 

 mrozoodporne 

 odporność na ścieranie wgłębne mm3   max 175 

 skuteczność antypoślizgowa (grupa)  min R10 

 odporność na plamienie:  min 3 klasa 

 kolorystyka beżowa 

 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione 
przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, 
oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 
Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, 
gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Układ warstw podłogi na gruncie w piwnicy: 
- płytki gresowe  
- wylewka samopoziomująca gr. 0,5 cm 
- wylewka betonowa 5 cm zbrojona włóknami PE 
- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm 
- styropian EPS 200-036 gr. 8 cm  
- papa termozgrzewalna podkładowa z wywinięciem   
- podkład betonowy C12/15 gr. 10 cm 
 
Izolacje termiczne z EPS należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i 
bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze 
dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania 
izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość 
zgodnie z projektem. 
 
Sposób wykonania wylewki samopoziomującej:  
Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika 
zawierającego czystą, chłodną wodą (ok. 5-6 l na 25 kg mieszanki).  Mieszać mechanicznie 
przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek 
masy. Odstawić na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać. 
Przygotowaną masę należy wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić 
na żądaną grubość (ale nie więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę 
odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą 
ręczną zaleca się stosowanie większej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace. 
Czas schnięcia warstwy o grubości 3 mm przy temp. 20oC wynosi 1 dzień. Szlifowanie 
najwcześniej po 24 godzinach za (pomocą papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakość 
powierzchni i zwiększa jej chłonność. 
 
- Posadzki wewnętrzne w piwnicy i zewnętrzne na schodach, pochylniach i balkonie z płytek 
gresowych: 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od 
ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 
wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
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Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania 
do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być trwale związane 
z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach 
styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili 
brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów 

 odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków 

 odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania 
podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości 
na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 

 zgodność materiałów, 

 prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu 
ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 

 równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
kontrolnej, dwumetrowej. 

 Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
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Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, 
gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne. 
Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 

 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

 równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 
określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

 prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

 wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 

 PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 

 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 

 PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — 
budownictwo ogólne, część 2 i 3. 

 Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty 
Techniczne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07  –  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót: 
CPV: 45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV: 45421100 – 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących 
wymiany stolarki i elementów uzupełniających w związku z inwestycją pn. 
„Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy                      
ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                       
i mające na celu: 

 demontaż okien i drzwi zewnętrznych 

 montaż okien PVC 

 montaż drzwi zewnętrznych PVC i drzwi stalowych 

 montaż parapetów zewnętrznych stalowych 

 montaż parapetów wewnętrznych PVC 
 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 

 Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

 Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 

 Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

 Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 
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2. MATERIAŁY 
 

Okna PVC 

- Okna wykonane z PVC  

- Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna:  Umax ≤ 0,9 W/m2K 

- Profil okienny: W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu 

skrzydła) o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo 

wysokim poziomie.  

- Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 8 do 42 mm bez konieczności użycia 

dodatkowych profili. Stosować szklenie dwukomorowe o układzie np: 4/12/4/12/4  z 

powłoką przeciwsłoneczną; o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalności światła – 

transmisja: 70 %,  współczynnik zatrzymania energii słonecznej min. 50 %. Wypełnienie 

argonem. Ramka dystansowa aluminiowa. Poziom dźwiękoszczelności: 31dB 

- Okna wyposażone w klamki 

- Kolor biały,  RAL 9010 

 

Drzwi zewnętrzne  PVC stosowane jako drzwi zewnętrzne do budynku. Drzwi ze słupkiem 

ruchomym dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe o szerokości przejścia w skrzydle czynnym 

min. 900 mm. System drzwi PVC posiadający profile o wysokiej sztywności. Głębokość 

zabudowy 84 mm, 5-komorowa technologia. Stabilna konstrukcja ramy i odporność na 

deformację dzięki stalowemu wzmocnieniu. Wypełnienie drzwi szkłem bezpiecznym o 

zabarwieniu neutralnym o grubości do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa 

stanowiąca dodatkową ochronę  przeciwwłamaniową.   

Charakterystyka drzwi: 
- drzwi zewnętrzne o wsp. Umax=1,3 
- stolarka PVC przeszklona  szkłem  bezpiecznym bezbarwnym 
- ze słupkiem ruchomym  
- drzwi wyposażone w pochwyt obustronny,  
- dwa zamki  wpuszczane, wkładka patentowa typu C   
  obustronnie otwierana kluczem 
- drzwi wyposażone w samozamykacz  i odbojnik 
- kolor biały RAL 9010  
 
Drzwi zewnętrzne stalowe  
Charakterystyka drzwi: 
- drzwi zewnętrzne o wsp. Umax=1,3 
- stolarka stalowa z wkładką termiczną 
- drzwi wyposażone w klamki 
- dwa zamki  wpuszczane,  
  wkładka patentowa typu C   
  obustronnie otwierana kluczem 
- kolor brąz RAL 8017 
 
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 w piwnicy 
- drzwi stalowe  
- drzwi wyposażone w klamkę obustronną i zamek wpuszczany                                                 
wkładka patentowa   typu B obustronnie otwierana kluczem 
- drzwi wyposażone w samozamykacz 
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parapety zewnętrzne -  stalowe o grubości 0.75 mm ocynkowane ogniowo, RAL 8017 
 

parapety wewnętrzne -  wykonane z PVC, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy 
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem 
do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest 
zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na 
uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym 
zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach 
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
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5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Montaż robót 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią 
PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z 
kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, 
aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego 
uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z 
ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym 
profilu ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

 sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
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6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 wodoszczelność przegród 

 badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość montażu 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem 
oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

 PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie 
Arkady - 1990rok. 

 Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 08  –  ROBOTY ELEWACYJNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych w 
związku z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku gminnego wraz                                          
z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu wykonanie: 

 warstwy ocieplającej ze styropianu EPS gr. 16 cm na ścianach zewnętrznych,                  
styropianu EPS gr. 2 cm na ościeżach oraz styropianu EPS gr. 5 cm na attykach 

 warstwy zbrojącej 

 gruntowania ścian przed tynkowaniem 

 tynku silikatowego 
 
2. MATERIAŁY 

 

Styropian fasadowy EPS 70-038: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/mK] 

Wytrzymałość na rozciąganie 100 KPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa 

Klasa reakcji na ogień E 

Grubość styropianu: 16 cm (główne ocieplenie ścian); ocieplenie ościeży gr. 2 cm, ocieplenie 
na attykach gr. 5 cm 
 

Kleje do styropianu, zatapiania warstwy zbrojącej 

Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: min. 0,8 MPa 

 

Warstwa zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego. Niepalna, nie spływa, odporna na alkalia, elastyczna.        

Gramatura: min. 150g/m2 

 

Preparat gruntujący pod tynk strukturalny samoczyszczący 

Stosować preparat wg zaleceń producenta tynku. 

 

Tynk silikatowy 

Gotowy do użycia, cienkowarstwowy tynk nawierzchniowy o konsystencji pasty na bazie 
spoiw mineralnych o podwyższonej odporności na zabrudzenia. Tynk zacierany o strukturze 
drapanej (baranka) do nanoszenia ręcznego lub maszynowego na ściany zewnętrzne. 
Grubość tynku – 1,5 mm. Dzięki specjalnie opracowanej mikrostrukturze oraz wysoko 
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wyspecjalizowanym dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym uzyskano zdecydowaną 
- w porównaniu z innymi tego typu produktami - odporność na zabrudzenia powierzchni. 
Odporny na działanie czynników atmosferycznych, ekstremalnie odporny na działanie wody i 
zabrudzenia, wysoce paro-przepuszczalny. Znacząco utrudnia rozwój mikroorganizmów ( 
grzyby, algi itp.) na elewacji Faktura: baranek o uziarnieniu 1,5 mm.  
 
Wymagania dotyczące materiałów: 

 Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów 

 Stosowane rusztowania powinny mieć odpowiednie dopuszczenia i atesty, 

 Montaż rusztowania wykonać w oparciu o zatwierdzony projekt montażu, 

 Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, 
ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. 

 Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 
kompletności dostawy z zamówienie, trwałości i oznakowania opakowania. 

 Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 

 Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanemu Wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie doświadczenie i wymagany sprzęt. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, 
niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej. 

 
3. SPRZĘT. 
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 

 szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 

 piłki ręczne do cięcia styropianu  

 pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 

 nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 

 kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z 
tworzywa sztucznego 

 listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica, 

 pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas, 

 mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 

 aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki p.poż. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ocieplenie ścian od zewnątrz styropianem: 

 do wykonania elewacji zewnętrznej należy stosować rozwiązanie systemowe wg 
zaleceń jednego, wybranego producenta, 

 w metodzie lekkiej ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy 
termoizolacyjnej pokrytej cienką warstwą tynkarską, wzmocnioną siatką z włókna 
szklanego, 

 powierzchnia ścian, do której jest mocowany styropian musi być oczyszczona, a 
przyczepność przyklejanej wystarczająca. Dodatkowo do zamocowania arkuszy 
styropianu wykonuje się mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych 
kołków. 

 nierówności na powierzchni ścian nie mogą być większe niż ±10 mm. 

 roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy 
temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C, 

 do ocieplenia ścian metodą lekką powinien być stosowany styropian, a właściwości 
techniczne powinny być następujące: 

 struktura zwarta — bez pustych miejsc, 

 płyty powinny mieć szorstkie powierzchnie, 

 wymiary płyt: 1000 x 500 mm z odchyłkami nie większymi niż ±2mm,  

 odchyłki grubości nie większe niż ±1,5 mm, 

 proste krawędzie bez uszkodzeń, 

 siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie PN-92/P-85010.  

 elewacyjne masy tynkarskie powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB 

 kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25 x 25 
mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych, 

 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 

 Prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiałów i sprzętu, montaż rusztowań i 
urządzeń, 

 Przed rozpoczęciem robót należy komisyjnie odebrać rusztowanie przy udziale 
Inspektora Nadzoru i potwierdzić to zapisem w Dzienniku Budowy, 

 Przygotowanie powierzchni ścian 

 Przygotowanie masy klejącej, 

 Pocięcie płyt na potrzebne wymiary, 

 Mocowanie płyt termoizolacji, 

 Naklejanie siatki z włókna szklanego, 

 Wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

 Wykonanie obróbek blacharskich, 

 Demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB 334/96 „Ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków metodą lekką” 
 
UWAGA: Nie dopuszcza się stosowania w systemie docieplenia, poszczególnych materiałów                       
z różnych systemów dociepleń 
 
6. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

 rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, itp. 

 podłoża pod okładziny zewnętrzne, 

 posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych 
dopuszczenia do stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 
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 prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, 
ciągłości, 

 zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych 
uszkodzeń, 

 prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 

 odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 

 sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i 
zgodności z Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych 
wydanych przez ITB, 

 detali elementów wykończeniowych, 

 powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                      
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

 PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 

 PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

 BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 
samogasnące. 

 PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

 PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

 Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 

 Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST - 09 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDYNKU I TERENU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych elementami wyposażenia budynku i terenu dla 
zadania pn. „Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 

1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie następujących elementów: 

 Montaż elementów małej architektury 

 Montaż balustrad zewnętrznych przy budynku, na pochylniach i balkonie 

 Montaż balustrad schodów wewnętrznych 

 Montaż drabin stałych na budynku 

 Montaż daszku systemowego nad wejściem 

 Ogrodzenie terenu wraz z furtką i bramą wjazdową 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 

 Ogrodzenie panelowe o wys. 1,50 m wraz z montażem i fundamentem 

 Furtka o wys. 1,50 m wraz z kompletem mocowań i zamkiem 

 Brama wjazdowa o wym. 1,50x4,00 m wraz z kompletem mocowań i zamkiem 

 Ławka z oparciem – szt. 4 

 Kosz na śmieci – szt. 4 

 Stojak na rowery ze stali nierdzewnej – szt. 1 

 Balustrady ze stali nierdzewnej do pochylni dla os. niepełnosprawnych 

 Balustrady schodów zewnętrznych i balkonu, h=110cm 

 Balustrady schodów wewnętrznych, systemowe ze stali nierdzewnej, h=110cm 

 Drabiny stalowe z koszem zabezpieczającym – szt. 2 

 Daszek systemowy w konstrukcji aluminiowej kryty poliwęglanem – szt. 1 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż elementów małej architektury, balustrad, drabin i ogrodzenia terenu zgodny                          
z wytycznymi producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 

 Roboty betonowe  
Kontroli podlegają 
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 
- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od    
   producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych  wg  
  Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych- 
  Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 
Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Elementy małej architektury – szt. 
Zadaszenie wejścia – szt. 
Ogrodzenie – mb 
Pozostałe elementy ogrodzenia – szt. 
Balustrady – mb 
Drabiny zewnętrzne – mb 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 

-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych urządzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko                           

tel. (44) 682 21 57 

tel. kom.  604 823 027 
 

58 
 

SST – 10  –  ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Rodzaje robót: 
CPV 45431200-9 -  Kładzenie glazury 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót okładzinowych związanych z inwestycją pn. „Termomodernizacja budynku 
gminnego wraz  z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena  w Górze Siewierskiej” 
 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach 
pomieszczeń piwnicy. 
 
2. MATERIAŁY. 
- Płytki ceramiczne na ścianach piwnicy 

 nasiąkliwość wodna        E<10% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa   min.35 

 siła łamiąca N                    <7,5 mm min.15 
                                           >7,5 mm min 12 

 odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 

 odporność na plamienie  min 3 klasa 
 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Gzymsy i narożniki 
wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PCV. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producenta materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi 
burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów 
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki 
ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 
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Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 

 zakończeniu robót tynkarskich, 

 osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
ale przed założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 

 
Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu 
okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże 
powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 
zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, 
po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do 
mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić 
położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego 
sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na 
posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod 
okładanie na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać wymaganiom 
dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej 
należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna 
zostać przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 
mm. W odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 
2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu  i 
stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 

 powierzchnię podłoża, 

 grubość zaprawy klejącej, 

 prostolinijność spoin i ich szerokość, 

 jakość szczelin dylatacyjnych, 

 obróbkę narożników, 

 zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 

 Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

 Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, 

 Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, 
protokóły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 

 Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z 
dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z 
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Okładziny wykonane 
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w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 

 Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami 
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość 
pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

 atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 

 zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od 
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 

 grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 

 powiązanie okładziny z podłożem 

 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne 
odchylenie 1 mm) 

 jednolitość barwy płytek. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i sprawdzonych                       
w naturze. 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Ustalenia dotyczące płatności zawarto w pkt. 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Na cenę 
składają się wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące, które należy wykonać w celu 
zrealizowania zakresu robót niniejszej specyfikacji szczegółowej.  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 

 PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie”, 

 PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E.3%. Grupa B I. 

 PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%< E .6%. Grupa BIia. 

 PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6% < E 10% Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy 
tynkarskie do wypraw pocienionych 

 PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych (Zmiana Az1) 

 PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 
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 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do 
płytek mineralnych. (Zmiana Az1) 

 EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 

 EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 

 PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z konglomeratów 
kamiennych 

 Instrukcja wykonania producenta 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


