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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. 2013 r poz. 1409 z późn. zm.) 
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dz. nr ew. 167/6, 167/7; obr. 0004 Góra Siewierska; jedn. ewid. 240106_2 Psary;  

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
  
Podstawą opracowania projektu zagospodarowania terenu do projektu budowlano-
wykonawczego inwestycji pn.” Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej” jest umowa z Inwestorem. 
 
Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 
 
 
2. DANE WYJŚCIOWE 
 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

 Ramowy program użytkowy - wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. 

 Wizja lokalna w terenie 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz użytkownika. 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na Termomodernizacji 

budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 167/6, 167/7, przy                 

ul. Szopena 7 w Górze Siewierskiej w gminie Psary. 

 

W ramach robót objętych opracowaniem przewiduje się termomodernizację budynku 

obejmującą prace dociepleniowe i wykończeniowe zewnętrzne oraz remont elementów 

instalacji wewnętrznych budynku. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się 

przebudowę istniejących i budowę nowych części utwardzonych ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych z miejscami postojowymi oraz uporządkowanie terenów biologicznie czynnych wraz               

z przebudowami w obrębie wejść do budynku, rozbiórkami istniejących ruin i montażem 

elementów małej architektury. 

 
 
ZAKRES INWESTYCJI: 
 
Branża architektoniczna: 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
 

 Rozbiórka istniejącego obiektu gospodarczego (ruiny) 

 Rozbiórka istniejącego murku w terenie 

 Rozbiórka posadzki w piwnicy 

 Rozbiórka schodów przy wejściu C 

 Odkrycie istniejących fundamentów 

 Demontaż pokrycia dachowego (papy) 

 Demontaż orynnowania i obróbek blacharskich 

 Demontaż instalacji odgromowej 

 Skucie parapetów (wszystkich okien) 

 Skucie tynków z ościeży 
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 Skucie uszkodzonych i zawilgoconych fragmentów tynków zewnętrznych 

 Demontaż drabin stalowych 

 Demontaż nasad rurowych na kominach 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami 

 Demontaż parapetów wewnętrznych 

 Demontaż balustrad i poręczy (wewnętrznych i zewnętrznych) 

 Demontaż istniejącego ogrodzenia 
 
 
Projektowane roboty i montaże w zakresie budynku: 
 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm 

 Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi XPS 300-034 gr. 6 cm 

 Ocieplenie stropodachów płytami styropapowymi EPS 100-038 gr. 16 cm 

 Wymiana istniejących okien na nowe okna PVC, U ≤ 0.9 

 Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe drzwi PVC  (lub stalowe                        
z wkładką termiczną) U ≤ 1.3 

 Wykonanie hydroizolacji istniejących fundamentów 

 Wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm  

 Roboty wykończeniowe kominów wentylacyjnych i dymowych, montaż kominków pvc 

 Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu (papa) 

 Wykonanie remontu pokrycia zadaszenia wejść 

 Prace wykończeniowe zewnętrzne (obróbki blacharskie, tynki ścian i attyk) 

 Montaż parapetów zewnętrznych 

 Montaż parapetów wewnętrznych 

 Budowa schodów zewnętrznych z pochylnią (przy wejściu C) 

 Remont schodów zewnętrznych i pochylni przy wejściu A i B oraz balkonu 

 Montaż nowego orynnowania 

 Montaż zadaszenia systemowego nad wejściem C 

 Montaż balustrady balkonu, montaż nowych balustrad schodów wewnętrznych 

 Montaż nowych balustrad i poręczy pochylni przy wejściach A, B i C 

 Montaż nowych drabin stalowych systemowych 

 Remont ścian i stropów w piwnicy, wyłożenie płytek ściennych, montaż drzwi ppoż.  
 

Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 

 Roboty przygotowawcze (uporządkowanie i rekultywacja całego terenu biologicznie 
czynnego, wycinki krzewów) 

 Wykonanie utwardzeń terenu (kostka betonowa) 

 Wykonanie opaski wokół budynku (kostka betonowa) 

 Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery) 

 Uporządkowanie placu budowy 

 Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych (cały teren) zielenią niską (trawy) 

 Nasadzenia zieleni dekoracyjnej  i izolacyjnej 

 Budowa nowego ogrodzenia (panele systemowe) 
 
Branża elektryczna: 
 

 Demontaż wyznaczonych elementów instalacji wg. projektu branżowego 

 Montaż opraw oświetleniowych wewnątrz budynku wraz z okablowaniem 

 Montaż instalacji systemu detekcji gazu 

 Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 Montaż nowej instalacji odgromowej 
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 Montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku 
 
Branża sanitarna: 
 

 Demontaż wyznaczonych elementów instalacji wg. projektu branżowego 

 Remont (wymiana) istniejącego kotła gazowego 

 Remont instalacji centralnego ogrzewania 

 Remont instalacji cwu 

 Montaż kolektorów słonecznych 

 Montaż nowych nasad kominów wentylacyjnych 
 
 
Branża drogowa: 

 

 Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych) 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej 

 Rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku 

 Prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych  

 Regulacje włazów studni sanitarnych 

 Roboty porządkowe i wykończeniowe 
 
 
Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót zostanie ustalona przez 
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczeństwa                        
i ochrony zdrowia. 
 
 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
4.1. INFORMACJA O TERENIE INWESTYCJI 

 

Projektowana inwestycja położona jest na działkach nr 167/6, 167/7 w miejscowości Góra 

Siewierska w gminie Psary. Przedmiotowy teren znajduje się w granicach obszaru oznaczonego 

jako 1UZ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym jako 

podstawowe przeznaczenie ustala się usługi zdrowia i opieki społecznej. 

 

W ewidencji gruntów działki nr 167/6, 167/7  figurują jako tereny zabudowane B, które nie 

posiadają klasyfikacji rolnej. Teren jest w pełni uzbrojony w media, częściowo ogrodzony                   

w rejonie planowanej termomodernizacji. Od południa teren graniczy z działką gminną 

zabudowaną budynkiem użyteczności publicznej. Od wschodu teren graniczy z działką 

drogową, natomiast od północy i zachodu nieruchomość graniczy z działkami 

niezabudowanymi. Na przedmiotowych działkach występują nieznaczne różnice terenowe - 

spadek w stronę zachodniej granicy działki.  
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4.2. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE 
 

Obecnie teren inwestycji (działka 167/6 i 167/7) jest porośnięty zniszczoną trawą, w części 

pokryty nawierzchnią utwardzoną w bardzo złym stanie technicznym. Na terenie zlokalizowany 

jest częściowo podpiwniczony budynek byłego ośrodka zdrowia (obiekt użyteczności publicznej) 

w stanie wymagającym generalnego remontu i termomodernizacji oraz niewielki parterowy 

budynek gospodarczy w stanie ruiny wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.  

 

 

4.3. BILANS TERENU 

 

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 167/6, 167/7)                        4215,00 m² 

Powierzchnia zabudowy budynku ośrodka zdrowia     478,17 m² 

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego                                 22,18 m² 

Powierzchnia wejść, schodów i pochylni                          25,96 m² 

Powierzchnia utwardzeń terenu (ciągi piesze i pieszo-jezdne)             408,12 m² 

Całkowita powierzchnia utwardzeń zewnętrznych           934,43 m² 

Wskaźnik powierzchni zabudowy                                             11,87 % 

Powierzchnia biologicznie                                 3280,57 m² 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej                       77,83 % 

 
 
4.4. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I MIEJSCA POSTOJOWE 
 
Obsługa komunikacyjna działki odbywa się poprzez istniejący zjazd z ul. Szopena – droga 
powiatowa, działka nr ew. 277. Wejście na teren bezpośrednio z ul. Szopena poprzez furtkę 
ogrodzeniową połączoną z bramą wjazdową. 
 
Na terenie znajdują się wydzielone miejsca postojowe w ramach istniejącego wewnętrznego 
układu komunikacyjnego o nawierzchni  utwardzonej. 
 
 
4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 
 
Na działce znajdują się obecnie następujące przyłącza i sieci:  
- przyłącze elektroenergetyczne 
- przyłącze gazowe 
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacyjne wraz z szambem 
- przyłącze teletechniczne 
 
 
4.6. OGRODZENIE TERENU 
 
Teren jest ogrodzony z trzech stron w granicach działki ew. nr 167/6 i z dwóch stron                        
w granicach działki 167/7. 
 
 
4.7. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Odpady są magazynowane w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych na utwardzonym placu 
na terenie nieruchomości i są okresowo opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę. 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
5.1. TERMOMODERNIZACJA 
  
Na terenie objętym opracowaniem projektuje się kompleksową termomodernizację istniejącego 
budynku byłego ośrodka zdrowia wraz z remontem instalacji wewnętrznych i izolacjami. Wejścia 
do modernizowanego obiektu bez zmian. Projekt nie ingeruje w wewnętrzny układ funkcjonalno-
przestrzenny budynku. Po zrealizowaniu inwestycji zmianie nie ulega powierzchni użytkowa 
oraz przeznaczenie funkcjonalne całego budynku. 

 
Wielkość strefy pożarowej, kategorie zagrożenia ludzi oraz warunki ewakuacji 
istniejącego budynku nie ulegają zmianie. 
 
 
5.2. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE  
 

 Wykonanie nowych i przebudowę istniejących utwardzeń terenu (ciągi piesze i pieszo-jezdne 
z miejscami postojowymi oraz utwardzony plac na pojemniki na odpadki 
 

 Montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery 
 

 Montaż wyposażenia budynku: balustrady, poręcze, drabiny, daszek wejścia C 
 
-   Rozbiórka obiektów na terenie inwestycji 
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego obiektu gospodarczego w stanie ruiny                                
i istniejącego murka na terenie. Obiekt gospodarczy zlokalizowany jest w odległości 
przekraczającej połowę swojej wysokości (wysokość budynku poniżej 8 metrów) od granicy 
terenu inwestycji. Roboty rozbiórkowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami technicznymi, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób uczestniczących                                 
w prowadzonych pracach rozbiórkowych. 
 
-   Przebudowa schodów i pochylni 
W celu dostosowania wejścia C do obowiązujących przepisów przewiduje się rozbiórkę 
istniejących schodów i wykonanie nowych schodów wraz z pochylnią przeznaczoną dla osób 
niepełnosprawnych. Zabezpieczy to bezproblemowy dostęp do budynku osobom poruszającym 
się na wózkach inwalidzkich. 
 
-   Remont schodów, pochylni i balkonu 
Wejścia, które nie będą przebudowywane  (wejście A i B) wymagają remontu posadzek                      
i wykonania nowego wykończenia. Balkon na piętrze wymaga remontu posadzki i wykończenia. 
 
 
5.3. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI – BILANS TERENU 
 

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 167/6, 167/7)                                 4215,00 m² 

Powierzchnia zabudowy budynku termomodernizowanego            478,17 m² 

Powierzchnia wejść, schodów i pochylni                             33,30 m² 

Powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu kostką betonową                  1093,14 m² 

Powierzchnia projektowanej opaski z kruszywa          95,52 m² 

Całkowita powierzchnia utwardzeń zewnętrznych                 1700,13 m² 

Wskaźnik powierzchni zabudowy (max. 0,5=50%)                                             11,34 % 

Powierzchnia biologicznie czynna                                              2514,87 m² 
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Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (min. 40%)                                     59,66 % 

 

Zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary dla przedmiotowego 

terenu ustala minimalny udział terenów biologicznie czynnych na poziomie 40 %. W związku                

z powyższym zostało zapewnione 59,66% powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 

inwestycji, co jest zgodne z zapisem MPZP.  

 

Zapis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary dla przedmiotowego 

terenu ustala maksymalny wskaźnik zabudowy na 50%.  

W związku z powyższym zabudowa stanowić będzie 11,34% powierzchni terenu inwestycji, co 

jest zgodne z zapisem MPZP.  

 

 
5.4. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA I MIEJSCA POSTOJOWE 
 
Obsługa komunikacyjna terenu w zakresie zjazdu, wjazdu i wejść nie ulega zmianie.  
 
Projektuje się budowę nowych ciągów pieszych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych i 
pieszo-jezdnych z miejscami parkingowymi. Zaprojektowano ciągi komunikacyjne prowadzące 
do obiektu  zapewniające dostęp również osobom niepełnosprawnym.  
  
Projektowana ilość miejsc postojowych: 25 + 2 miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. Ilość miejsc postojowych jest zgodna z zapisem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego §9 pkt. 2 (7): zapewnienie stałych miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w granicach działki według wskaźnika: 3 miejsca postojowe na                    
100 m2 powierzchni użytkowej. Wymiary miejsc postojowych: 2,5x5 m oraz 3,75x5m. 
 
 
5.5. UTWARDZENIE TERENU 
 
Projektuje się utwardzone ciągi piesze, oraz ciągi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi z 
kostki brukowej  typu podwójne T w kolorze szarym. Przewiduje się kolorystyczne rozdzielenie 
miejsc postojowych poprzez zastosowanie kostki typu podwójne T  w kolorze grafitowym lub 
malowanie linii bezpośrednio na nawierzchni utwardzonej. 
 
 
5.6. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Odpady stałe będą 

gromadzone w pojemnikach i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. Sposób 

odprowadzania nieczystości płynnych bez zmian. Na terenie inwestycji projektuje się nowy 

utwardzony plac  na pojemniki na odpady zlokalizowany zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu (rys. A-PBW-Z01).  

 
 
5.7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Przedmiotowy teren oraz budynek są w pełni przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w tym osób poruszających sią na wózkach. 
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5.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

 Zaopatrzenie w wodę – z istniejącego przyłącza 

 Zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego przyłącza  

 Zaopatrzenie w gaz - z istniejącego przyłącza  

 Odprowadzanie ścieków – istniejącym  przyłączem  do istniejącego szamba 

 Zaopatrzenie w energię cieplną – istniejąca instalacja c.o., źródło: piec gazowy 

 Środki łączności – wg rozwiązań indywidualnych 

 Odprowadzeni wód opadowych – powierzchniowo po terenie nieruchomości  
 

 
5.9. OŚWIETLENIE TERENU 
 
Projektuje się oświetlenie terenu realizowane poprzez zastosowanie lamp zewnętrznych 
umieszczonych na termomodernizowanym budynku.  
 
 
5.10. ROŚLINNOŚĆ 
 
W celu wykonania inwestycji należy przeprowadzić rekultywację całego terenu biologicznie 
czynnego. Obszar nieutwardzony po zrealizowaniu inwestycji należy obsiać trawą i wykonać 
nasadzenia krzewów. Projektowane miejsce utwardzone na pojemniki na odpadki stałe należy 
dodatkowo obsadzić żywopłotem zgodnie z rys. A-PBW-Z01. 
 
Jako zieleń izolacyjną proponuje się nasadzenie bukszpanu wiecznie zielonego (Buxus 

sempervirens). Jest to gęsty krzew liściasty, który idealnie nadaje się do stworzenia jednolitego 

żywopłotu obwódkowego. Jego liście są skórzaste i ciemnozielone. Świetnie znosi cięcie i 

dobrze się zagęszcza, gdy dwukrotnie podczas sezonu wegetacyjnego skróci mu się pędy o 1/3 

długości. Pierwsze cięcie powinno nastąpić na początku wiosny, w marcu, a drugie w połowie 

lata. Gleba lekko zasadowa, obojętna. Stanowisko: cień, półcień, słońce.  Sadzonki zasadzać o 

odległości 15 – 20 cm od siebie. 

 

  Bukszpan wieczniezielony 

 
Jako zieleń ozdobną proponuje się nasadzenie żywotnika zachodniego (thuja) w ilości 35 szt. 
Żywotnik zachodni osiąga 2-3m wysokości. Charakteryzuje się średnią siła wrostu i tworzy nie-
malże idealnie stożkową, zwartą koronę z krótkimi konarami. Kora na pniu i konarach łuszczy 
się długimi, wąskimi pasmami, przybiera barwę ciemnobrązową.  
Drewno żywotnika jest lekkie i miękkie, o jasnej, żółtawej barwie, jednak, pomimo braku żywicy,  
jest ono niezwykle trwałe i odporne na gnicie (bardziej niż drewno dębu). 
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 Żywotnik zachodni 
 
 
5.11. OGRODZENIE TERENU 
 
Projektuje się ogrodzenie terenu o łącznej długości 180,00 mb wykonane z prefabrykowanych 
paneli systemowych. Projektowane ogrodzenie o wys. 1,50 m. Ogrodzenie odporne jest na 
uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, erozję, i co ważne nie wymaga sezonowej konserwacji. 
Ogrodzenie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjne poprzez zastosowanie  ocynku 
ogniowego, czyszczenia fosforowego, powłoki epoksydowej oraz lakieru proszkowego. Obejmy 
montowane są do stalowych słupków. Obejmy pozwalają na płynną regulację konta „skrętu” 
ogrodzenia. Do skręcenia przęsła należy używać śrub nierdzewnych. Słupki zakończone są 
stalowymi daszkami.  
Projektowana jest 1  furtka, która w świetle przejścia ma szerokość 1 m oraz brama wjazdowa 
przesuwna o szerokości 4 m w świetle przejazdu. 
Kolor ogrodzenia w standardzie ciemny grafit -  RAL 7021 
 
Panele przetłaczane: 

Panele zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych ∅ 5 mm w formę kraty o oczkach 
50x200 mm. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne przetłoczenia, które 
znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego walory estetyczne. Liczba 

przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokości w celu 

zachowania właściwej stabilności i sztywności. Wysokości paneli nie mniej niż 1500 mm, 
szerokość paneli jest stała i wynosi 2500 mm. Panele mają posiadać wzdłużne przetłoczenia 
w ilości nie mniej niż 3. 
 
Słupki ogrodzeniowe: 
Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry 
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów 
poszczególnych paneli. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym 
wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. 
Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 100cm 
(beton klasy C12/15). 
 
Obejmy montażowe: 
Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt obejmy 
zapewnia trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Wyróżnia się trzy typy 

obejm: końcowe, pośrednie i narożne. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, 

nakrętek i podkładek M8. Liczba obejm zakładanych na słupki zależna jest od wysokości 
ogrodzenia, w tym przypadku nie mniej niż 4. 
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Przykładowy wygląd ogrodzenia 

 
 

 
Furtka z bramą wjazdowa 

 
  
5.12. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
Projektuje się 4 ławki,  4 kosze na śmieci oraz 1 stojak na rowery. 
Wszystkie elementy utrzymane w nowoczesnej stylistyce. 
Ławki należy ustawić na terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (Rys. A-PBW-
Z01). Przy ławkach projektowane są kosze na śmieci (1 sztuka przy jednej ławce).  
 
 
Dane materiałowo - konstrukcyjne: 

 Ławka z oparciem o długości 183cm, wysokości 84cm, szerokości 58cm, waga 53kg.                 
Wykonana ze stali czarnej i drewna  

 Kosz o wysokości 80cm, średnicy 32cm. pojemność 37l. Waga 20kg. Pojemnik wykonany ze 
stali nierdzewnej, konstrukcja ze stali czarnej. 

 Stojak na rowery w konstrukcji stalowej, stal nierdzewna, przeznaczony na 6 rowerów 

 Elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym  RAL 7016. 

 Tolerancja wymiarów elementów małej architektury przewidzianych do montażu +/- 15% 
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  Proponowana ławka z oparciem                                   Proponowany kosz 
 
 
6. ZABEZPIECZENIE P.POŻ. 
 
Na działce drogowej (nr. ew. 277) w odległości ok. 29 metrów w linii prostej od istniejącego 
budynku zlokalizowany jest hydrant p.poż. Drugi hydrant znajduje się wewnątrz budynku.  
 

 

7. INFORMACJA O STREFACH 
 
Teren inwestycji znajduje się w strefach klimatycznych: 

 I  wiatrowej 
 II śniegowej 

 
 
8. INFORMACJA O TERENIE 
 
Działka objęta opracowaniem stanowi własność Inwestora.  

 
Przedmiotowy teren nie znajduje w obszarze górniczym oraz pod wpływami eksploatacji 

górniczej.  

 

Warunki gruntowe na rozpatrywanym terenie określa się jako proste.  
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją 
branży drogowej dotyczącą realizacji utwardzeń terenu. 
 

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy 

wydzielić, oznakować i zabezpieczyć  alternatywne ciągi pieszo - jezdne. 

W trakcie budowy należy zachować i ochraniać istniejące drzewa znajdujące się w zasięgu 

prowadzonych prac, a zwłaszcza w obrębie wygrodzonego placu budowy. Ziemia z wykopów, 

w miarę możliwości, winna być wykorzystana w obszarze objętym opracowaniem do nowego 

ukształtowania terenu. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do 

porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować. 

 
 
9. ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Podstawa prawna do wyznaczania obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego, w którym mogą 
wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy związane  z projektowaną 
inwestycją: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                 
i terenów 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                        
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
 

 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU - ANALIZA DZIAŁEK W OTOCZENIU OBIEKTU BU-
DOWLANEGO 
 
Do określenia obszaru oddziaływania obiektu poddaje się analizie działki: 167/6, 167/7, 167/1, 
167/2, 137/1 i 277 (działka drogowa) 
 
PRZESŁANIANIE I ZACIENIANIE 
 
Najmniejsza odległość projektowanej części budynku od granicy działki wynosi ponad 4,0 metry. 
Potencjalna część przesłaniająca w tym miejscu wynosi 4,8 metra nad urządzonym terenem 
(attyka). Modernizowany budynek nie zacienia nieruchomości sąsiednich w sposób uniemożli-
wiający ich zabudowę. Najbliżej zlokalizowany istniejący budynek znajduje się w odległości ok. 
23 m od budynku poddawanego modernizacji, stąd nie następuje przesłanianie innego                      
budynku. Pod względem przesłania i zacieniania obszar oddziaływania obiektu określa się jako 
niewykraczający poza teren inwestycji. 
 
MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY DZIAŁEK SĄSIEDNICH 
 
W zakresie możliwości wpływania projektowanej inwestycji na możliwość zabudowy działek 
sąsiednich obszar oddziaływania obiektu określa się jako niewykraczający poza teren                           
inwestycji. 
 
OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE NA TERENIE INWESTYCJI 
 
Projektowanymi obiektami i urządzeniami budowlanymi mogącymi powodować ograniczenia w 
zakresie zabudowy działek sąsiednich są: miejsca postojowe i śmietnik. Odległość zgrupowań 
miejsc postojowych oraz miejsca gromadzenia odpadów jest zgodna z warunkami techniczny-
mi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości od granic dzia-
łek. W zakresie usytuowania obiektów i urządzeń budowlanych obszar oddziaływania obiektu 
określa się jako niewykraczający poza teren inwestycji. 
 
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Teren inwestycji nie graniczy z działką leśną. Z uwagi na usytuowanie budynku na działce nie 
zachodzi potrzeba projektowania ścian oddzielenia pożarowego. Modernizowany obiekt nie 
ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich w związku z wymaganiami ppoż odnoszącymi się 
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do sytuowania obiektów względem siebie bez konieczności projektowania ściany oddzielenia 
przeciwpożarowego. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego obszar oddziaływania obiektu 
określa się jako niewykraczający poza teren  inwestycji. 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZEPISY BHP 
 
Realizacja inwestycji nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób 
zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłó-
ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
Teren podlegający przekształceniu wynosić będzie poniżej dwóch hektarów, w związku z czym 
nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia. W zakresie ochrony środowiska i przepisów BHP obszar oddziaływania obiektu określa 
się jako niewykraczający poza teren inwestycji. 
 
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 
 
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na gruncie o klasyfikacji budowlanej B. Inwestycja 
nie wpływa negatywnie na środowisko, w związku z tym również nie oddziałuje negatywnie na 
grunt, na którym jest realizowana. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych obszar oddzia-
ływania obiektu określa się jako niewykraczający poza teren inwestycji. 
 
DROGI PUBLICZNE 
 
Obiekt nie jest projektowany w zbliżeniu do istniejącej  drogi powiatowej (dz. 277, ul. Szopena).                         
W zakresie ochrony dróg publicznych obszar oddziaływania obiektu określa się jako nie wykra-
czający poza teren inwestycji. 
 
USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Wszystkie projektowane obiekty i elementy zagospodarowania działek są zgodne                          
z warunkami technicznymi w zakresie odległości od: granic działki, innych obiektów budowla-
nych, okien i drzwi, instalacji, przesłaniania, bezpieczeństwa pożarowego itd., oraz nie ograni-
czają możliwości zabudowy działek sąsiednich. 
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu wraz z elementami zagospodarowania 
terenu i infrastrukturą techniczną mieścił się będzie w granicy terenu inwestycji                        
(dz. nr 167/6, 167/7)   
 
 
10. OCHRONA KONSERWATORSKA 
 
Teren objęty niniejszym opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 
 
11. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego.                 

Żaden z parametrów nie kwalifikuje przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. 
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12. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Metoda realizacji inwestycji – tradycyjna, udoskonalona. 

 Wytyczenie projektowanej inwestycji należy zlecić uprawnionemu geodecie. 

 Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty. 

 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Inwentaryzacja budowlana istniejącego obiektu do projektu budowlano-wykonawczego                      
pn. „Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy                            
ul. Szopena w Górze Siewierskiej”” została opracowana na podstawie umowy z Inwestorem. 
 
Inwestor: Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 
 
 
2. DANE WYJŚCIOWE 
 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

 Wizja lokalna w terenie 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Tematem opracowania dokumentacji technicznej jest inwentaryzacja pomieszczeń                   
oraz ogólna ocena stanu technicznego istniejącego budynku gminnego mieszczącego się                     
w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 7 pod kątem projektowanej termomodernizacji.  
Lokalizacja obiektu na działce wg załączonego planu sytuacyjnego - rys. nr A-INS. 
 
 
4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
 
Istniejący budynek w latach wcześniejszych pełnił funkcję ośrodek zdrowia.  Obiekt położony 
jest na częściowo ogrodzonej działce w miejscowości Góra Siewierska przy ul. Szopena 7.               
Budynek jest obiektem wolnostojącym, częściowo piętrowym z podpiwniczeniem a częściowo 
parterowym bez podpiwniczenia wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek posiada                
wejście zlokalizowane od strony ul. Szopen oraz dwa wejścia na elewacji północnej. 
 
Na program użytkowy budynku składają się sale, ciągi komunikacyjne, kuchnia ze zmywalnią, 
pokoje, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, szatnie oraz pomieszczenia gospodarcze. 
 
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną,                                          
teletechniczną, odgromową oraz wentylację grawitacyjną. 
 
Infrastrukturę techniczną zewnętrzną stanowi przyłącze: wodne, gazowe, elektroenergetyczne, 
teletechniczne oraz kanalizacji sanitarna wraz z szambem. Wody opadowe odprowadzane są 
powierzchniowo po teren nieruchomości. 
 
 
5. DANE TECHNICZNO - RZECZOWE OBIEKTU 
 

Powierzchnia zabudowy:        478,17 m2 
Powierzchnia użytkowa:        431,19 m2 
Kubatura całkowita:             2145,24  m3 

 
Wymiary zewnętrzne budynku: (dł. x szer.) 45,15 x 14,02 m     
Wysokość obiektu ponad przylegający teren: maksymalnie ok. 7,75 m 
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6. WYKAZ POMIESZCZEŃ 
 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 KOTŁOWNIA 9,83 

02 KLATKA SCHODOWA 10,92 

03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,37 

  RAZEM powierzchnia całkowita: 48,37 

 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 WIA TROŁAP 4,11 

02 KORYTARZ 103,03 

03 SANITARIAT 14,35 

04 PRZEDSIONEK 5,52 

05 SANITARIAT 6,86 

06 KORYTARZ 3,66 

07 KLATKA SCHODOWA 9,83 

08 POKÓJ 7,06 

09 ZMYWALNIA 5,93 

10 KUCHNIA 12,42 

11 KORYTARZ 6,71 

12 SALA 1 31,20 

13 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

14 ŁAZIENKA Z WC 3,21 

15 SALA 2 32,49 

16 SALA 3 23,44 

17 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

18 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

19 SALA 4 21,52 

20 POKÓJ 10,26 

21 ŁAZIENKA Z WC 3,11 

22 SALA 5 45,38 

23 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,02 

24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56 

25 SANITARIAT 8,17 

  RAZEM powierzchnia użytkowa: 382,82 

 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 KLATKA SCHODOWA 9,83 

02 POKÓJ 10,92 

03 POKÓJ 19,37 

04 ŁAZIENKA Z WC 3,58 

05 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,67 

  RAZEM powierzchnia użytkowa: 48,37 
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7. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU: 
 
Konstrukcja istniejącego budynku objętego opracowaniem tradycyjna, murowana. Budynek 
składa się z części piętrowej z podpiwniczeniem oraz z części parterowej bez podpiwniczenia. 
Układ konstrukcyjny zróżnicowany, podłużny oraz poprzeczny. Poszczególne segmenty                
budynku przekryte są stropodachami. Posadowienie budynku na fundamentach bezpośrednich. 
  
Fundamenty 
Ławy żelbetowe ze ścianami fundamentowymi murowanymi.  
Brak izolacji przeciwwilgociowych. 
 
 
Stropy międzykondygnacyjne 
Stropy monolityczne żelbetowe lub gęstożebrowe typu Akerman. 
 
 
Ściany nośne  
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie                                 
cementowo – wapiennej o grubości łącznej 44 cm. 
Ściany wykończone od wewnątrz i z zewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym – stan tynków 
od wewnątrz dobry, od zewnątrz zły z widocznymi ubytkami i zawilgoceniami. 
 
 
Ściany działowe 
Ścianki działowe z cegły pełnej o grubości 15 cm. 
 
 
Dach 
Dach wielospadowy. Konstrukcję dachu stanowi stropodach w układzie  
spadowym na poszczególnych segmentach.  
Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna – stan zły 
 
 
Kominy 
Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegły pełnej.  
Stan wykończenia zewnętrznego kominów – zły. 
 
 
Schody zewnętrzne 
Schody zewnętrzne płytowe żelbetowe monolityczne. Warstwę wierzchnia pozbawiona wykoń-
czenia w stanie bardzo złym. 
 
 
Schody wewnętrzne 
Schody wewnętrzne płytowe żelbetowe monolityczne. Warstwę wierzchnią stanowi okładzina                 
typu „lastriko”. 
 
 
Nadproża 
Nadproża w ścianach konstrukcyjnych żelbetowe monolityczne. 
 
 
Wykończenie wewnetrzne 
Drzwi wewnętrzne – drewniane płycinowe – stan dobry 
Posadzki na parterze i piętrze– parkiet drewniany, terakota, „lastriko” – stan dostateczny i zły 
Posadzki w piwnicy niezaizolowane przeciwwilgociowo i termicznie – stan zły 
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Wykończenie zewnętrzne 
Okna i drzwi zewnętrzne – PVC oraz drewniane w kolorze białym  
Stolarka PVC - stan dostateczny,   stolarka drewniana – stan zły 
Elewacja wykończona tynkiem cementowo-wapiennym z widocznymi ubytkami, odpryskami, 
rysami, zawilgoceniami – stan zły   
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej – stan zły 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej – stan zły 
Obróbki blacharskie - stan zły 
Instalacja odgromowa- stan zły 
Drabiny stałe – stan zły 
 
 
8. WNIOSKI 
 
1. Ogólny stan techniczny budynku pod względem budowlanym oceniany jest jako dobry. 
2. Obiekt został zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną. 
3. Stan wykończenia i wyposażenia zewnętrznego budynku oceniany jest jako bardzo zły. 
4. Obiekt wymaga wykonania prac dociepleniowych, izolacji przeciwwilgociowych, wykonania 
posadzek w piwnicy, montaży nowej stolarki zewnętrznej, modernizacji wewnętrznych instalacji 
grzewczych, wodnych i elektroenergetycznych wraz z wykonaniem robót uzupełniających                     
w zakresie remontu i przebudowy wejść oraz montaży nowych zewnętrznych elementów                 
wyposażenia budynku (balustrady, drabiny, instalacja odgromowa, zadaszenie wejścia). 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego inwestycji pn.” Termomodernizacja 
budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej” 
jest umowa z Inwestorem. 
 

Inwestor: Gmina Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary 
 

2. DANE WYJŚCIOWE 

 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

 Ramowy program użytkowy - wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia 

 Wizja lokalna w terenie 

 Inwentaryzacja budowlana 

 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora  

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

 Zaakceptowana przez inwestora koncepcja architektoniczna 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt  architektoniczny do projektu budowlano-wykonawczego. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań materiałowo-wykończeniowych                      
i technicznych do projektowanej termomodernizacji budynku przy ul. Szopena 7 w Górze                 
Siewierskiej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania architektoniczno-
budowlane dotyczące przedmiotowej inwestycji. 
 

4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE, WYKAZ POMIESZCZEŃ 

4.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ TERMOMODERNIZACJI 

 

Projektowana termomodernizacja budynku obejmie prace: dociepleniowe, izolacyjne, 

wykończeniowe zewnętrzne, montażowe stolarki zewnętrznej oraz remont elementów 

instalacji wewnętrznych budynku wraz z remontem ogólnobudowlanym kotłowni i piwnicy oraz 

wykonaniem nowej posadzki w piwnicy i montażem drzwi wewnętrznych ppoż.  do kotłowni.  

W ramach robót uzupełniających przewiduje się przebudowy i remonty w obrębie wejść do 

budynku, remont balkonu oraz montaże wyposażenia zewnętrznego obiektu. 

Termomodernizacja nie zmienia istniejącego wewnętrznego układu funkcjonalno-

przestrzennego budynku i jego zasadniczego przeznaczenia. Roboty remontowe wewnętrzne 

poza tymi, które wynikają z bezpośrednich prac objętych termomodernizacją w tym  

dostosowanie wnętrza obiektu pod względem użytkowym, sanitarny i ppoż do obowiązujących 

przepisów nie wchodzą w zakres projektowanej termomodernizacji. 

 

4.2. WYKAZ POMIESZCZEŃ 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 KOTŁOWNIA 9,83 

02 KLATKA SCHODOWA 10,92 

03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19,37 

  RAZEM powierzchnia całkowita: 48,37 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 WIA TROŁAP 4,11 

02 KORYTARZ 103,03 

03 SANITARIAT 14,35 

04 PRZEDSIONEK 5,52 

05 SANITARIAT 6,86 

06 KORYTARZ 3,66 

07 KLATKA SCHODOWA 9,83 

08 POKÓJ 7,06 

09 ZMYWALNIA 5,93 

10 KUCHNIA 12,42 

11 KORYTARZ 6,71 

12 SALA 1 31,20 

13 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

14 ŁAZIENKA Z WC 3,21 

15 SALA 2 32,49 

16 SALA 3 23,44 

17 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

18 ŁAZIENKA Z WC 3,32 

19 SALA 4 21,52 

20 POKÓJ 10,26 

21 ŁAZIENKA Z WC 3,11 

22 SALA 5 45,38 

23 POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,02 

24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56 

25 SANITARIAT 8,17 

  RAZEM powierzchnia użytkowa: 382,82 

 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA 

Nr. Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

01 KLATKA SCHODOWA 9,83 

02 POKÓJ 10,92 

03 POKÓJ 19,37 

04 ŁAZIENKA Z WC 3,58 

05 POMIESZCZENIE SOCJALNE 4,67 

  RAZEM powierzchnia użytkowa: 48,37 

 

 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU 

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 478,17 m² 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 431,19 m2 

KUBATURA 2299,46 m3 
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6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE 

 

6.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

Termomodernizacja nie zmienia istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. 

 

6.2. FUNDAMENTY  

Fundament należy odkopać do poziomu posadowienia budynku na całej długości ścian                     

zewnętrznych a następnie dokonać mechanicznego oczyszczenia z luźnych fragmentów                  

zapraw i ukruszeń. Na oczyszczone ściany fundamentowe nanieść warstwę preparatu grzybo-

bójczego chroniącego zawilgocony fundament przed rozwojem grzybów  i pleśni. Po osuszeniu 

wykonać gruntowanie, izolację przeciwwilgociową i termiczną oraz warstwę folii kubełkowej. 

 

Wykonywanie oczyszczenia i aplikacji preparatów grzybobójczych: 

Przygotowanie podłoża: Mechanicznie oczyścić podłoże za pomocą szczotek drucianych,               

usunąć odspojenia powłok, osypliwe tynki zbić do podłoża. Aplikacja: Nanosić na powierzchnie 

1-2 krotnie przez natrysk lub za pomocą pędzla, gąbki. Tynk i/lub powłokę gruntującą można 

nakładać po wyschnięciu powierzchni. Profilaktycznie środek nanosić 1 krotne. Jeśli istnieje 

konieczność mechanicznego usuwania grzybów pleśniowych po pierwszym naniesieniu środka 

należy na mokro szpachlą usunąć grzyby. Po wyschnięciu odgrzybioną powierzchnię ponownie 

pokryć środkiem. Zalecane zużycie: profilaktycznie 0,15 ml na 1m2 powierzchni, zwalczanie 

pleśni : 0,3ml na 1m2 powierzchni. Czyszczenie sprzętu: sprzęt myć wodą. 

 

Izolacja pionowa typu średniego: 

 

Preparat gruntujący np. asfaltowy roztwór anionowy: 

Ekologiczny, łatwy i szybki w stosowaniu. Produkt bez rozpuszczalników organicznych. Stoso-

wany na zimno na suche lub matowo wilgotne podłoże- krótki czas wysychania. Ma doskonałe 

właściwości penetrujące w głąb wszelkich podłoży mineralnych. Zwiększa przyczepność wła-

ściwej izolacji do podłoża. Po związaniu powłoka jest odporna na działanie czynników atmosfe-

rycznych. Zabezpiecza elementy budowli przed działaniem agresywnych substancji znajdują-

cych się w gruncie. Produkt można stosować w styczności ze styropianem, wełną mineralną, 

drewnem.  

Sposób użycia: 

Podłoże, które ma być gruntowane powinno być wysezonowane, suche lub matowo wilgotne, 

wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń zmniejszających 

przyczepność. W przypadku wykonywania nowych wylewek, względnie zacierania szczelin, 

gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania min. 10 dni (chyba, że producent betonu 

określi inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji należy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy 

temperaturze otoczenia powyżej +5°C, ale nie wyżej niż +30°C. Nie należy prowadzić prac pod-

czas silnego wiatru i opadów atmosferycznych. Świeżo wykonane prace należy chronić przed 

deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym oraz mrozem. Roztwór należy nanosić za po-

mocą szczotki dekarskiej lub pędzla z twardym włosiem, po uprzednim dokładnym wymieszaniu 

roztworu. Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powie-

trza, stanu podłoża, stopnia pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 6 go-

dzin. Narzędzia wykorzystane do prac należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Należy na-

nieść 1 warstwę  nałożoną równomierne na całej powierzchni. Zużycie wynosi ok. 0,2 – 0,5 

l/m2.  
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Preparat izolujący np. dyspersyjna masa asfaltowo kauczukowa:   

Jest gotową do użytku, jednoskładnikową, wodorozcieńczalną masą bitumiczną wyprodukowa-

ną na bazie emulsji anionowej modyfikowaną polimerami, przeznaczoną do stosowania na zim-

no. Produkt przeznaczony do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i prze-

ciwwodnych fundamentów.  

Sposób użycia: 

Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  

Stosować na zimno. Na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu w zależności od prze-

widywanego obciążenia wodą, należy nanieść dwie warstwy przy wykonywaniu izolacji prze-

ciwwodnej typu średniego. Grubość każdej suchej warstwy powinna wynosić co najmniej 1 mm. 

Masę nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. Kolejną warstwę można nanosić dopiero po 

wyschnięciu poprzedniej. Czas oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy wynosi 

około 8 godzin. Orientacyjne zużycie masy przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od 

0,3 do 0,6 kg/m2 na jedną warstwę. 

 

Termoizolacja ścian fundamentowych: 

Termoizolację ścian fundamentowych wykonać na wszystkich ścianach części z podpiwnicze-

niem i części bez podpiwniczenia ze styroduru o gr. 6 cm. Izolacja termiczna dodatkowo                  

chroniona zamontowaną folią PE typu kubełkowego do poziomu gruntu. 

 

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300-034 gr. 6 cm: 

Parametry techniczne: 

Gęstość: ≥ 30 kg/m³ 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,034 W/mK  

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: CS(10/Y) 300 ≥ 300 kPa  

Zamkniętokomórkowość: ≥ 95 % 

Moduł elastyczności: 12 N/mm² 

Podciąganie kapilarne: 0 

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% (30-100 mm) 

Odporność na cykle zamrażania i odmrażania po absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 

Klasa reakcji na ogień: E 

Temperatura zastosowania: ≤ 70ºC 

Grubość płyt: 6 cm 

 

Hydroizolacja zewnętrzna: 

Folia kubełkowa: 

Waga: 1000 g/m2 

Grubość materiału: 1 mm 

Wytrzymałość na ściskanie : 150 kN/m2 

Wysokość wytłoczeń: 20 mm 

Wysokość wytłoczeń: 20 mm 

Ilość wytłoczeń: 400 na m22 

Średnica otworów w perforacji: 5 mm 

Przestrzeń powietrza między kubełkami: 14 l/m2 

Wymiar arkusza: 2,50 m x 1,20 m 

Odporność temperaturowa: -40 do +80°C 

Kolor: czarny 
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6.3. ROBOTY ELEWACYJNE 

 

Ociepleniu podlegają wszystkie ściany zewnętrzne budynku. Należy zastosować styropian gr. 

16 cm jako ocieplenie główne oraz styropian gr. 2 cm jako docieplenie ościeży. Ponadto projekt 

przewiduje ułożenie ocieplenia w postaci styropianu gr. 5 cm na attykach. Płyty należy przymo-

cować do ścian za pomocą kleju oraz łączników mechanicznych. Następnie nałożyć warstwę 

zbrojoną z siatki i zatopić w warstwie kleju. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować                   

a następnie nałożyć tynk silikatowy. Kolorystyka zgodna z częścią rysunkową projektu. 

 

Parametry materiałów:    

 Styropian fasadowy EPS 70-038: 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 [W/mK] 

Wytrzymałość na rozciąganie 100 KPa 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70 kPa 

Klasa reakcji na ogień E 

Grubość styropianu: 16 cm (główne ocieplenie ścian); 5 cm (dodatkowe ocieplenie attyk); 

ocieplenie ościeży gr. 2 cm 

 

 Kleje do styropianu,  zatapiania warstwy zbrojącej 

Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: min. 0,8 MPa 

 

 Warstwa zbrojąca 

Siatka z włókna szklanego. Niepalna, nie spływa, odporna na alkalia, elastyczna. Gramatura: 

min. 150g/m2 

 Preparat gruntujący pod wyprawę tynkarską silikatową 
Gruntuje podłoża pod silikatowy tynk cienkowarstwowy. Zwiększa przyczepność – silnie 
przylega do podłoża oraz do nakładanych tynków.  Ogranicza chłonność podłoża – zapobiega 
zbyt intensywnemu oddawaniu do podłoża wody ze świeżo nakładanych tynków. Ułatwia 
nakładanie kolejnej warstwy – chropowata powierzchnia redukuje  „poślizg” nakładanego tynku.  
Tworzy tymczasową ochronę dla elewacji – przez pół roku stanowi ochronę  nieotynkowanej 
elewacji przed warunkami atmosferycznymi. 
 

 Tynk silikatowy 

Tynk na bazie masy krzemianowej, modyfikowany silikonem. Doskonale paroprzepuszczalny. 
Odporny na alkalia. Stwarza  niesprzyjające  warunki dla rozwoju grzybów i pleśni ze względu 
na niską nasiąkliwość i odczyn kwaśno-zasadowy. Tworzy tynk o bardzo wysokiej twardości –
osiągniętej dzięki użyciu kruszywa marmurowego. Zawartość środków hydrofobowych 
zmniejsza  chłonność tynku i chroni przegrodę przed wpływem opadów. Nie przyciąga kurzu, 
pyłków roślin i zanieczyszczeń ze spalin. Gotowy do użycia – bez rozrabiania. Faktura: baranek 
o uziarnieniu 1,5 mm.  
 
Wytyczne montażowe robót dociepleniowych: 

 Przygotowanie podłoża pod płyty styropianowe  

Podłoże powinno być niezmrożone, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, 

brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przy-

stąpieniem do prac naprawczych podłoże należy oczyścić. Większe nierówności i wgłę-

bienia należy wypełnić zaprawą tynkarską. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko                           
tel. (44) 682 21 57 

tel. kom.  604 823 027 
 

 

 Przygotowanie płyt 

Powierzchnia płyt przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być wolna od szronu, 

równa, czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. 

 Przygotowanie kleju 

Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje zgodne z 

danymi technicznymi wybranego producenta) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyska-

nia jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. 

Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

 Przyklejanie płyt  

Zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową”. Po-

lega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawę-

dzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W 

sumie należy nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty 

(po dociśnięciu płyty do podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie 

płyty ze ścianą. Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, 

a następnie dobić do żądanego położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 

cm.  

 Łączniki mechaniczne. 

Zakładanie łączników wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt. 

Łączniki w styropianie powinny być rozmieszczone równomiernie w ilości 6 kołków na 1 m2 i 

zakotwione w warstwie nośnej ściany na głębokość 60 mm. W pasie 2,0 m wzdłuż krawędzi 

budynku należy zwiększyć liczbę łączników do 8 szt. na 1 m2. Minimum dwa łączniki na 1 m2 

powinny być łącznikami wkręcanymi. Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy do-

datkowymi kołkami. Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczy-

ścić z urobku, np. przez ich przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu 

płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o podłoże. 

 Wykonanie warstwy zbrojonej.   

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy kle-

jącej użytej do przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mo-

cowania mechanicznego (przeciętnie po trzech dniach).  

Zaprawę klejącą należy naciągnąć na powierzchnię przyklejonej izolacji ze styropianu, roz-

prowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę zaleca się 

zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko, tak, aby była całkowicie niewidoczna i 

jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi.   

Wykonywanie warstwy zbrojonej nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Warstwę 

zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie kleją-

cej. Na zamocowane płyty nakładamy cienką warstwę zaprawy. Po jej wstępnym związaniu, 

gładką pacą stalową nakładamy kolejną warstwę zaprawy w 2/3 końcowej ilości i rozprowa-

dzamy ją równomiernie po powierzchni pacą ząbkowaną. W zaprawie zatapiamy pas siatki. 

Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałożoną masę, a później dokładnie zatapiamy pacą 

ząbkowaną tak, by siatka była całkowicie niewidoczna. Następnie nakładamy pozostałą 1/3 ilo-

ści zaprawy i dokładnie równamy powierzchnię. Pozostałe nierówności należy zeszlifować, po-

nieważ mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie tynku. 

Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i 

poziomie. W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie 

więcej niż na długość 200 mm. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka 

i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest wi-
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doczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobra-

na, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości.  

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie bez-

pośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm. Tkanina przyklejona na 

jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości około 15 do 20 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę 

na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszko-

dzenia mechaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży na 

wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki 

aluminiowe. Kątowniki muszą całkowicie leżeć pod siatką. W przypadku braku kątowników 

wzmacniających w narożnikach ościeży należy nakleić dwie warstwy tkaniny zbrojącej. Na tych 

narożnikach należy przykleić do styropianu paski tkaniny o szerokości 20 cm a następnie przy-

kleić tkaninę właściwą.  

 Docieplenie ościeży 

Docieplenie ościeży należy wykonać styropianem EPS 70-038 gr. min. 2 cm. Do 

zabezpieczenia narożników wypukłych należy stosować kątowniki z perforowanej blachy 

aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaninę 

szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej, co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej 

strony narożnika. Ćwierć wałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy usunąć i całą 

powierzchnię ościeżnicy dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych 

zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 

szerokości umożliwiające wywinięcie ich na ocieplone ościeża. Następnie na całej powierzchni 

ościeży należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty 

przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających 

ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć 

ukośnie płyty styropianowe. Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie odcinek tkaniny 

przyklejonej na ościeżach a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni ściany. Na 

styku ocieplenia z ościeżnicą należy założyć profil uszczelniający z pianki PUR bitumowanej 

fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający, który z kolei 

jest osadzony w taśmie uszczelniającej. 

 Tynkowanie ścian tynkiem silikatowym  

Do tynkowania można przystąpić, gdy warunki atmosferyczne będą odpowiadały wymaganiom 

wskazanym w kartach technicznych tynków cienkowarstwowych, jednak nie wcześniej niż po 

upływie 3 dni od wykonania warstwy zbrojonej. 

o Gruntowanie 

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi mate-

riałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem  masę należy przemieszać w 

celu wyrównania konsystencji. Masę należy rozprowadzić na przygotowanym podłożu (równo-

miernie na całej powierzchni) za pomocą wałka lub pędzla. 

o Tynkowanie 

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okładzin można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu 

masy, tj. po upływie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia. Przygotowując tynk do nakła-

dania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie 

transportu mogła nastąpić segregacja  kruszywa. Następnie mieszankę przesypać do pojemni-

ka z wodą (proporcje podane są w danych technicznych producenta) i mieszać ręcznie lub me-

chanicznie aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i 

ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trak-

cie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia konsystencji. 
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W przypadku użycia agregatu tynkarskiego mieszanie należy przeprowadzić zgodnie  z instruk-

cją użycia urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, aby konsystencja narzuca-

nego tynku zapewniała uzyskanie prawidłowej faktury tynku. Masę można nakładać na podłoże 

ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne  polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o 

grubości kruszywa za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy 

ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Nakładanie maszynowe prowadzić należy za 

pomocą specjalnych agregatów tynkarskich. Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy 

użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje się zacierając masę ruchami 

okrężnymi. Masy nałożonej maszynowo nie fakturuje się. Tworzy ona fakturę „baranek” – inną 

niż w przypadku nakładania ręcznego. 

 

6.4. POSADZKA W PIWNICY I WYKOŃCZENIA POSADZEK ZEWNĘTRZNYCH 

Projektuje się rozbiórkę istniejącej posadzki w piwnicy i wykonanie nowej podłogi wraz                      

z termoizolacją styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm oraz wykończeniem z płytek gresowych. 

Projektuje się także remont posadzek zewnętrznych schodów i pochylni przy wejściu A i B,              

remont posadzki balkonu oraz wykonanie posadzki nowobudowanych schodów przy wejściu C. 

Wykończenie posadzek zewnętrznych płytkami gresowymi mrozoodpornymi. Jako wykończenie 

pochylni budowanej przy wejściu C przewiduje się kostkę betonową.  

 

Układ warstw podłogi na gruncie w piwnicy: 

- płytki gresowe  

- wylewka samopoziomująca gr. 0,5 cm 

- wylewka betonowa 5 cm zbrojona włóknami PE 

- folia polietylenowa izolacyjna 0,3 mm 

- styropian EPS 200-036 gr. 8 cm  

- papa termozgrzewalna podkładowa z wywinięciem   

- podkład  betonowy C12/15 gr. 10 cm 

 

Parametry materiałów: 

 

Wylewka betonowa gr. 5cm jako podkład posadzkowy wykonany z betonu C16/20 ze 

zbrojeniem rozproszonym z wykorzystaniem włókien PP. 

 

Termoizolacja podłóg na gruncie w piwnicy - Styropian EPS 200-036 

 Styropian posadzkowy  

 Lambda:  min. 0,036 W/mK 

 Naprężenia ściskające: min. 200 kPa 

 Grubość płyt dla izolacji podłóg na gruncie: 8 cm 
 

Wylewka samopoziomująca 

Samopoziomująca masa na bazie cementów i żywic syntetycznych. Przeznaczona do                

wyrównywania i wygładzania powierzchni pod gres, wykładziny PCV, płytki ceramiczne.                    

Wykorzystywana również przy konstrukcjach podłóg ogrzewanych.  

 

Parametry techniczne: 

Temperatura stosowania (powietrza, 
podłoża, materiałów) 

od +5°C do +25°C 

Czas przydatności do użycia po zaro- ok. 30 min. w temperaturze +20°C i wilgotność 
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bieniu wodą względna powietrza ok. 60% 

Możliwość użytkowania ruch pieszy po 12 godz. 

Możliwość układania dalszych warstw 
wykończeniowych 

po ok. 7 dniach od wylania (przy temp. +20°C) 

Grubość warstwy 1 - 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie min. F 7 

Wytrzymałość na ściskanie min. C 30 

 

Sposób wykonania:  

Przy przygotowaniu mieszanki należy powoli wsypywać sypki produkt do pojemnika zawierają-

cego czystą, chłodną wodą (ok. 5-6 l na 25 kg mieszanki).  Mieszać mechanicznie przy użyciu 

wolnoobrotowego mieszadła do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na 

ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie krótko wymieszać. Przygotowaną masę należy 

wylewać na podłoże mechanicznie bądź ręcznie. Rozprowadzić na żądaną grubość (ale nie 

więcej niż 10 mm) używając rakli, pacy lub listwy. Rozlaną masę odpowietrzyć za pomocą wałka 

kolczastego. Przy wylewaniu dużych powierzchni metodą ręczną zaleca się stosowanie więk-

szej ilości pojemników, co znacznie przyspiesza prace. Czas schnięcia warstwy o grubości 3 

mm przy temp. 20oC wynosi 1 dzień. Szlifowanie najwcześniej po 24 godzinach za (pomocą 

papieru o grubym uziarnieniu) poprawia jakość powierzchni i zwiększa jej chłonność.  

 

Płytki podłogowe posadzki w piwnicy 

W pomieszczeniach piwnicy jako wykończenie posadzki należy zastosować płytki gresowe o gr. 

do 0,8 cm i powierzchni matowej. Klasa antypoślizgowości min. R9. Należy stosować klej i fugę 

elastyczną. 

Właściwości płytek: 

 nasiąkliwość wodna    E</=0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 siła łamiąca                     <7,5 mm min 750 N 

                                        >7,5 mm min 1300 N 

 odporność na ścieranie wgłębne mm3   max 175 

 skuteczność antypoślizgowa (grupa)  min R9 

 odporność na plamienie:  min 3 klasa 

 kolorystyka beżowa 

 

Płytki na zewnętrznych schodach i pochylni przy wejściu A i B, schodach przy wejściu C oraz na 

balkonie 

Właściwości płytek gresowych: 

 nasiąkliwość wodna    E</=0,5% 

 wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 

 siła łamiąca                     <7,5 mm min 750 N 

                                        >7,5 mm min 1300 N 

 mrozoodporne 

 odporność na ścieranie wgłębne mm3   max 175 

 skuteczność antypoślizgowa (grupa)  min R10 

 odporność na plamienie:  min 3 klasa 

 kolorystyka beżowa 
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Wytyczne montażowe płytek podłogowych: 

a) Przygotowanie podłoża 

Przed rozpoczęciem montażu płytek, a szczególnie w przypadku zastosowania ogrzewania 

podłogowego, należy dokładnie ocenić podłoże (jakość wykonania, dylatacji konstrukcyjnych). 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od jego dokładnego oczyszczenia. Należy sprawdzić 

poziom podłogi oraz wilgotność. Jeżeli na powierzchni, na której zamierzamy układać płytki, 

występują nierówności, można je zniwelować za pomocą zaprawy samopoziomującej. Następ-

nie należy zagruntować powierzchnię. Podłoże powinno wchłonąć płyn gruntujący. 

b) Układanie płytek 

Należy rozpocząć od rozplanowania, ustalenia osi układania z uwzględnieniem dylatacji i uło-

żenia płytek „na sucho” na podłodze. Zaleca się układanie płytek na spoinę, ponieważ płytki 

ułożone „na styk” tworzą zwartą okładzinę, bardzo wrażliwą na wszelkiego rodzaju naprężenia. 

Należy pamiętać również, że tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową wywołaną 

penetracją wody do wnętrza płytek. Płytki ceramiczne posiadają delikatną krzywiznę, co można 

najczęściej zaobserwować przy produktach długich i wąskich. Aby zniwelować ewentualne nie-

równości, które mogą powstawać podczas montażu, układa się je z maksymalnym przesunię-

ciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej. Pozwala to na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jed-

nocześnie zapewnia gładką powierzchnię podłogi. Odradza się układanie tego typu produktów 

w tzw. cegiełkę z przesunięciem o 1/2 długości. Po rozplanowaniu należy zebrać płytki i rozpro-

wadzić elastyczną zaprawę klejową na wcześniej przygotowane podłoże. Warstwa zaprawy 

powinna mieć grubość nie większą niż zaleca producent kleju. W tym celu niezbędna jest  paca 

grzebieniowa, która zapewni całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. 

grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować grzebień 10 lub 12 mm). Na poprawnie 

nałożony klej należy przyłożyć i docisnąć płytkę, następnie lekko przesunąć po podłożu, co po-

woduje jej „przyssanie”. Nie należy wypełniać spoin klejem.  

c) Szczelina dylatacyjna  - jest to celowo utworzona szczelina mająca kompensować 

zmianę wymiarów elementu konstrukcyjnego ( w tym przypadku okładziny podłogowej  

wykonanej z płytek). Zmiana wymiarów może następować np. ze względu na zmiany bądź róż-

nice temperatur poszczególnych elementów budynku. Brak dylatacji może powodować bardzo 

duże naprężenia w okładzinie podłogowej wykonanej z płytek, co w efekcie prowadzi do ich 

zniszczenia. Szczególnie ważną rolę dylatacja pełni w przypadku zastosowania ogrzewania 

powierzchni wyłożonej płytkami (np. ogrzewanie podłogowe). Dla zachowania dobrego efektu 

wizualnego szczeliny dylatacyjne można wypełniać odpowiednimi elastycznymi fugami lub wy-

pełniaczami. 

d) Fugowanie płytek 

Po związaniu zaprawy klejowej (ok. 24 godziny) należy oczyścić zarówno powierzchnię płytki 

jak i szczeliny po wyłożeniu płytek. Najlepiej nadaje się do tego wilgotna gąbka. Spoiny można 

też czyścić za pomocą odkurzacza. Należy używać fugi elastycznej. Przed rozpoczęciem fugo-

wania właściwego należy przetestować zaprawę fugową w niewidocznym miejscu. Pozwoli to 

na sprawdzenie, czy nie pozostawia ona zabrudzeń oraz na określenie czasu potrzebnego do 

związania zaprawy spoinowej. Dla płytek o chropowatej/strukturalnej powierzchni, aby uniknąć 

zabrudzenia powierzchni płytki, zaleca się fugowanie z użyciem pistoletu aplikującego. Zaprawę 

wprowadza się głęboko w spoiny za pomocą gumowej szpachelki lub gładkiej packi. Płytki nale-

ży fugować partiami. Wszystkie miejsca styku płytek z urządzeniami sanitarnymi, naroża, połą-

czenia ścian z podłogą, ościeżami muszą być uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, 

np. silikonem. Aby nie zabrudzić płytek, z obu stron nakleja się taśmę. W celu uzyskania gład-

kiej i czystej powierzchni należy złącze przeciągnąć palcem wskazującym zanurzonym w wo-
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dzie z mydłem. Zanim masa całkowicie stwardnieje, taśma musi zostać oderwana. Nadmiar 

zaprawy klejowej i fugi należy delikatnie usunąć z powierzchni użytkowej płytki niezwłocznie po 

jej zamontowaniu, uważając, aby nie wymyć świeżych fug i nie zarysować powierzchni. Czas, 

po którym można użytkować wykonaną powierzchnię z płytek ceramicznych, uzależniony jest 

od zaleceń producenta kleju i fug. 

 

6.5. STROPODACHY 

Należy wykonać kompleksowy remont wraz z wykonanie nowych warstw izolacyjnych                       

wszystkich stropodachów termomodernizowanego budynku. Stropodachy pełne, niewentylowa-

ny o kątach nachylenia połaci 5 st. Ocieplenie wykonane z płyt styropapowych EPS 100-038 gr. 

16 cm. Pokrycie – papa termozgrzewalna modyfikowana SBS z posypką 

Poziomy attyk stropodachów zgodnie z przekrojami. 

 

Układ warstw stropodachów: 

- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS 

- płyty styropianowe EPS 100-038 gr. 16 cm  

z warstwą wierzchnią z papy (styropapa) 

- papa paroizolacyjna modyfikowana SBS 

- gruntowanie roztworem asfaltowym 

- istniejący stropodach 

 

Parametry techniczne materiałów użytych do warstw wykończeniowych stropodachu: 

 

- płyty styropapowe EPS 100-038  

1. Wymiary: 

    - długość (bez zakładów) 

    - szerokość (bez zakładów) 

    - grubość 

      * PW 20/1 

 

mm 

mm 

  

mm 

  

1500 ± 0,3% 

1000 ± 0,3% 

  

160  ± 2 

2. Odchylenie od prostokątności 

    na długości i szerokości (bez zakładów) 
mm/m nie więcej niż 5 

3. Odchylenie od płaskości (bez zakładów) mm nie więcej niż 5 

4. Obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm N nie mniej niż 1000 

5. Naprężenie ściskające przy 10% 

    odkształceniu względnym 
kPa  nie mniej niż 100 

6. Siła oddzierająca papę od powierzchni 

    płyt styropianowych 
N nie mniej niż 15 

7. Wytrzymałość na odrywanie papy od powierzchni 

    płyt styropianowych 

    - po klimatyzacji 

    - po działaniu wody 

    - po działaniu temperatury 70 °C 

 

kPa 

kPa 

kPa 

  

nie mniej niż 100 

nie mniej niż 100 

nie mniej niż 100 
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Montaż: 

płyty styropapy należy przymocować na odpowiednio przygotowanym podłożu; 

krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych powinny być do siebie mocno 

dociśnięte; mocowanie płyt za pomocą dopuszczonych klejów, mas bitumicznych lub łączników 

mechanicznych; na przymocowanych płytach styropapy można wykonywać bezpośrednio              

pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. 

 

- klej do płyt styropapowych i styropianowych 

Klej jest mrozo- i wodoodporną, paroprzepuszczalną, elastyczną zaprawą przeznaczoną do 

przyklejania płyt styropianowych do podłoży betonowych i ceramicznych, surowych lub otynko-

wanych. Klej nadaje się również do szpachlowania powierzchni. Przeznaczony do zastosowań 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

Właściwości : 

Klej jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką mineralną na bazie spoiw hydraulicznych i 

polimerowych z domieszkami poprawiającymi jej plastyczność, urabialność, wytrzymałość oraz 

przyczepność do podłoża. Przyczepność do betonu: min. 0,25 MPa. Przyczepność do styropia-

nu: min. 0,8 MPa 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże przed użyciem kleju powinno być równe, mocne i czyste, oczyszczone z pyłu, tłuszczu, 

oleju, starych farb itp. substancji obniżających przyczepność oraz pozbawione warstw skorodo-

wanych. W wypadku występowania lokalnych uszkodzeń podłoża należy je po skuciu i oczysz-

czeniu uzupełnić zaprawą wyrównującą. W wypadku występowania słabych tynków celowe jest 

ich usunięcie. Podłoże należy wcześniej zagruntować emulsją gruntującą. 

Przygotowanie i sposób użycia kleju: 

Przygotowanie kleju polega na mechanicznym wymieszaniu suchej mieszanki, wsypanej do 

naczynia z wodą w proporcji 25 kg mieszanki na ok. 5,75 l wody, aż do momentu uzyskania 

jednorodnej masy o konsystencji gęsto-plastycznej. Klej nadaje się do użycia po ponownym 

wymieszaniu po upływie 5 minut i zachowuje swoje właściwości klejące przez max. 3 godziny. 

Klej nanosi się na płyty obwodowo, warstwą o grubości ok. 3 cm oraz w postaci placków w ilości 

6 do 8 sztuk na płytę. Ilość nałożonego kleju powinna gwarantować po dociśnięciu płyt ponad 

50% kontakt powierzchni kleju z powierzchniami klejonymi. Dodatkowo po ok. 72 godz. płyty 

należy mocować do podłoża łącznikami rozprężnymi w ilości 6-8 sztuk na 1m2 powierzchni 

ściany. Klej można nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do +25°C. 

Średnie zużycie kleju wynosi 3,5-4,5 kg na 1 m2 powierzchni. Zużycie może zmieniać się w 

zależności od stopnia nierówności podłoża. 

 

 preparat gruntujący pod papę paroizolacyjną 

Należy stosować roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z 

dodatkiem specjalnych substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na 

lekko wilgotnych podłożach. Służy  do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy 

termozgrzewalne. Tworzy powłokę odporną na słabe kwasy i zasady. Zwiększa przyczepność 

podłoży. 

Nie stosować wewnątrz pomieszczeń. Zawiera rozpuszczalnik organiczny, dlatego nie na-

leży dopuścić do kontaktu preparatu ze styropianem. W przypadku możliwości styku tych mate-

riałów należy zmienić roztwór gruntujący. Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smoło-

wych. Nie podgrzewać na wolnym ogniu. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą technicz-

ną producenta i wykonać próbę. 
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Parametry techniczne preparatu gruntującego: 

 Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

 Konsystencja: ciecz 

 Gęstość:  0,93 – 1,0 g/cm3 

 Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od + 5°C do + 35°C 

 Półsuchość: po 6 h 

 Czas schnięcia: 12 h 

 Zużycie: 0,2 - 0,3 kg / m² na jedną warstwę 

 Czyszczenie narzędzi:  benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

 

Sposób użycia:  

Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie 

może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin  wody. Należy usunąć luźne 

elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki  wyspoi-

nować, powierzchnie porowate wyrównać  zaprawą cementową. Stosować na zimno. W czasie 

chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z produktem do 

ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.  Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę nakładać 

poprzez wtarcie  w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem.  

 

Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS  

Papa używana jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych 

wodochronnych pokryciach dachowych 

Rodzaj osnowy : Tkanina szklana 

Rodzaj  masy asfaltowej : Asfalt modyfikowany SBS 

Wykończenie powierzchni dolnej : Folia PE 

Prostoliniowość:  odchyłka ≤ 15 mm / 7,5m długości 

Grubość papy:  4,0mm ±10% 

Maksymalna siła rozciągająca: 

 -  wzdłuż 1000N/50mm±200N/50mm  -  w poprzek 1100N/50mm±200N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 

 -  wzdłuż  5% ± 3%  -  w poprzek 5% ± 3 % 

Wodoszczelność odporna na ciśnienie 10 kPa 

Reakcja na ogień klasa E 

Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 

Przenikanie pary wodnej µ = 20 000 

 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS  

Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielo-

warstwowych wodochronnych pokryciach dachowych 

Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 

Rodzaj  masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS 

Wykończenie powierzchni górnej: Posypka mineralna gruboziarnista 

Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE 

Prostoliniowość odchyłka ≤ 10 mm / 5m długości 

Grubość 5,2mm ±10% 

Maksymalna siła rozciągająca: 

-  wzdłuż 800N/50mm ±150N/50mm  -  w poprzek 600N/50mm ±150N/50mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 
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-  wzdłuż 40% ± 10%  -  w poprzek 40% ± 10 % 

Reakcja na ogień klasa E 

Przyczepność posypki ubytek masy pos. nie więcej niż 15%±15% 

Wydłużenie przy którym nie stwierdzono nieszczelności 1% 

Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 

Przenikanie pary wodnej µ = 20 000 

 

Warunki układania papy podkładowej i wierzchniego krycia: 

Prace dekarskie prowadzić w temperaturze powyżej 0oC (przygotowanie rolek +18oC /24godz.) 

Nie należy układać  papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opa-

dów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

 

Warunki stosowania: 

Układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg 

wytycznych producenta lub mocować mechanicznie. Przy mocowaniu mechanicznym zgrzać 

zakłady.  

 

Kominki wentylacyjne 

Na stropodachach projektowanych jest 17 kominków wentylacyjnych do pokryć z papy. Prze-

znaczone są wyłącznie do uwalniania pary wodnej, jaka gromadzi się pod pokryciem wodosz-

czelnym. Zdejmowany daszek kominka pozwala na jego łatwy montaż. Kominków nie należy 

montować w odległości mniejszej niż 1 m od kominów, murków ogniowych, wyłazów i innych 

elementów nadbudowy dachu.  

Parametry techniczne kominka:  

 1 szt. na ok. 50m² dachu, 

 średnica Ø110, 

 wysokość 350  - 500 mm,  

 wykonany z polipropylenu PP 

 

6.6. KOMINY  

Istniejące kominy wymagają remontu, Należy zdemontować nasady rurowe, a w ich miejsce 

zamontować nasady zgodnie z projektem branży sanitarnej. Tynki kominów należy oczyścić               

z obszarów zniszczonych i zawilgoconych a następnie dokonać uzupełnień i gruntowania. Jako 

wykończenie kominów przewiduje się tynk silikatowy barwiony w masie na siatce wklejonej. 

 

6.7. ATTYKI 

Istniejące attyki ociepla się styropianem fasadowym, izoluje i wykańcza zgodnie z zawartymi w 

projekcie przekrojami. Obróbki blacharskie na attykach z blachy ocynkowanej, kolor RAL 8017.  

 

6.8. OBRÓBKI BLACHARSKIE, ODPROWADZENIE WODY Z DACHÓW, KOMUNIKACJA 

NA DACHACH, ZADASZENIE WEJŚCIA C 

 

Obróbki blacharskie 

Wszystkie istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować. Nowe obróbki wykonywać przy 

użyciu blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017. 
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Odprowadzenie wody z dachów 

Do odwodnienia dachów przewiduje się rynny i rury spustowe.  

Rynny o śr. 150 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017. Rury 

spustowe o śr. 100 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, kolor RAL 8017. 

Odprowadzenie wody z dachu prowadzone będzie powierzchniowo po terenie nieruchomości.  

 

Komunikacja na dachach 

Na attykach ścian zachodnich należy zamontować systemowe drabiny z koszem zabezpiecza-

jącym. Drabina przeznaczona do montażu na ścianę. Osadzana są na ścianie zgodnie 

z wymogami danego budynku i producenta. Ściany wykonane w technologii dwuwarstwowej 

(warstwa nośna + ocieplenie) wymagają mocowań jak ściany murowane -  montaż uchwytów 

regulowanych przed wykonaniem warstwy ocieplenia, a po wykonaniu ocieplenia dokręcenie 

drabiny do wcześniej zamocowanych uchwytów. Pomiędzy drabinkami należy zamontować po-

most łączący. Zabezpiecza on przed poślizgnięciem pracownika stojącego na attyce. Zapobiega 

uszkodzeniu obróbki blacharskiej przy wchodzeniu na dach. Umożliwia bezpieczne zejście z 

drabiny na dach. Wszystkie elementy drabinki i pomostu wykonane ze stali ocynkowanej. Anty-

poślizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokości 50 cm. Szerokość drabiny: 55 cm, przekrój po-

dłużnicy 50 x 25 mm. Uchwyty mocujące o długości ok. 24 cm.  

 przykładowy wygląd drabinki obustronnej i przejścia przez attykę  

 

Zadaszenie wejścia C 

Projektuje się montaż systemowego daszku wykonanego z profili aluminiowych, krytego płytami 

poliwęglanowymi komorowymi. Daszek łukowy w konstrukcji gotowej o wymiarach 

zewnętrznych  140x90 cm z tolerancją +/-15%. 

 

6.9. STOLARKA OKIENNA 

 Okna wykonane z PVC 

 Profil okienny: W pełni 5-komorowy system (5 komór w profilu ramy i 5 komór w profilu 

skrzydła) o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim 

poziomie.  

 Możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 8 do 42 mm bez konieczności użycia do-

datkowych profili. Stosować szklenie dwukomorowe o układzie np: 4/12/4/12/4  z powłoką 

przeciwsłoneczną; o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalności światła – transmisja: 70 %,  

współczynnik zatrzymania energii słonecznej min. 50 %. Wypełnienie argonem. Ramka dy-

stansowa aluminiowa. Poziom dźwiękoszczelności: 31dB 

 Okna wyposażone w klamki 

 Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna:  U ≤ 0.9 W/m2K 

 Kolor biały, RAL 9010 
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pakiet szklenia dwukomorowy    przekrój przez profil okienny 

 

6.10. STOLARKA DRZWIOWA 

Drzwi zewnętrzne  PVC 

Drzwi z PVC stosowane jako drzwi zewnętrzne do budynku. Drzwi ze słupkiem ruchomym dwu-

skrzydłowe i jednoskrzydłowe o szerokości przejścia w skrzydle czynnym min. 900 mm. System 

drzwi PVC posiadający profile o wysokiej sztywności. Głębokość zabudowy 84 mm,                            

5-komorowa technologia. Stabilna konstrukcja ramy i odporność na deformację dzięki stalowe-

mu wzmocnieniu. Wypełnienie drzwi szkłem bezpiecznym o zabarwieniu neutralnym o grubości 

do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowiąca dodatkową ochronę                                

przeciwwłamaniową.  Charakterystyka drzwi: 

- drzwi zewnętrzne o wsp. Umax=1,3 

- stolarka PVC przeszklona  szkłem  bezpiecznym bezbarwnym 

- ze słupkiem ruchomym  

- drzwi wyposażone w pochwyt obustronny,  

- dwa zamki  wpuszczane, wkładka patentowa typu C   

  obustronnie otwierana kluczem 

- drzwi wyposażone w samozamykacz  i odbojnik 

- kolor biały RAL 9010  

 

Drzwi zewnętrzne stalowe 

- drzwi zewnętrzne o wsp. Umax=1,3 

- stolarka stalowa z wkładką termiczną 

- drzwi wyposażone w klamki 

- dwa zamki  wpuszczane, wkładka patentowa typu C obustronnie otwierana kluczem 

- kolor brąz RAL 8017 

 
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe w piwnicy 
- drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 
- drzwi wyposażone w klamkę obustronną i zamek wpuszczany                                                 
wkładka patentowa  typu B obustronnie otwierana kluczem 
- drzwi wyposażone w samozamykacz 
 

6.11. PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

Parapety wewnętrzne projektowane  z wielokomorowego PVC 
Charakterystyka wyrobu: 

 kolorystyka dopasowana do profili okiennych 

 odporność na zadrapania, uderzenia i ścieranie dzięki wysokogatunkowej okleinie 

 odporność na działanie wody, wilgoci i pary wodnej oraz promieniowanie UV 
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 odporność na środki czystości (łatwość utrzymania w czystości) 

 stabilność profilu (kształt i wymiary) ‒ wysoka wytrzymałość mechaniczna 

 szerokość do 35 cm 

 długość max 3 m 

 zakończenia: listwa PCV w kolorze 

 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 0.75 mm powlekane 
w kolorze RAL 8017. Przystępując do montażu parapetów zewnętrznych stalowych należy 
uwzględnić następujące wskazówki: 

 Parapet powinien wystawać 40-50 mm poza gotową fasadę. 

 Przycinając parapet na wymiar należy zabezpieczyć krawędzie cięcia farbą antykorozyj-
ną lub zamontować odpowiednie zakończenia boczne (wykonane zwykle z PVC). Za-
kończenia boczne chronią także mur zewnętrzny przed wchłanianiem wody opadowej 
zbierającej się na parapecie zewnętrznym podczas deszczu. 

 Parapety stalowe maja niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50 st.C. powodu-
je wydłużenie wynoszące 0,5 mm) dzięki czemu parapety o długości do 6 mb można 
montować bez szczeliny dylatacyjnej. 

 Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu należy za-
stosować 5 st. pochylenie. 

 Parapety należy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa 
sztucznego. Zakończenia boczne posiadają od strony budynku zamkniętą rynienkę od-
prowadzającą wodę na zewnątrz przez co unika się pękania muru. 

 Samoprzylepna folię ochronną należy zerwać natychmiast po montażu. 
 

6.12. SCHODY I POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE, BALKON 

Projektuje się rozbiórkę istniejących schodów przy wejściu C i budowę nowych schodów                         

z pochylnią. Schody i pochylnia jako monolityczne, żelbetowe wykonywane na placu budowy. 

Płyty i ściany żelbetowe wykonane z betonu B16/20 zbrojonego prętami żebrowanymi fi. 12 ze 

stali A-III, strzemiona fi. 6 ze stali A-I. Płyty schodów, spocznika, ścianek schodów i pochylni 

oraz płyta spodu pochylni zbrojone krzyżowo siatką w rozstawie 15x15 cm. Nawierzchnia    

schodów przy wejściu C wykończona płytkami gresowymi antypoślizgowymi i mrozoodpornymi.                         

Nawierzchnia pochylni przy wejściu C wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo 

piaskowej.                  

 

Projektuje się remont nawierzchni schodów i pochylni przy wejściu A i B oraz remont posadzki 

balkonu. Nawierzchnia schodów i pochylni przy wejściu A i B  wykończona płytkami gresowymi 

antypoślizgowymi i mrozoodpornymi. Balkon na piętrze wykończony płytkami gresowymi                 

antypoślizgowymi i mrozoodpornymi. 

 

Uwaga. Płytki gresowe stanowiące wykończenie schodów, pochylni i balkonu muszą 

posiadać antypoślizgowość nie mniejszą niż R10. 

 

6.13. BALUSTRADY SCHODÓW, POCHYLNI  I BALKONU 

Na zewnętrznych schodach i balkonie projektuje się balustrady o wysokości 110 cm do wierz-

chu pochwytu. Mocowanie balustrad proste do stopni lub podestu za pomocą kotw  stalowych fi. 

10 mm. Słupki fi 50 mm, pochwyt fi 50 mm, poprzeczki poziome 30 mm,  pręty pionowe fi 10 

mm co 10 cm.  Balustrady i pochwyt lakierowane na kolor RAL 8017.  

Na pochylniach zewnętrznych projektuje się systemowe balustrady ze stali nierdzewnej wypo-

sażone w poręcze zgodne z obowiązującymi przepisami. Poręcze pochylni mocuje się do 

wierzchu ścianek żelbetowych za pomocą kotw stalowych fi 10 mm. Na schodach wewnętrz-
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nych na piętro i do piwnicy projektuje się systemowe balustrady ze stali nierdzewnej o wysoko-

ści 110 cm, mocowane prosto do stopni od góry.  

 

Przykładowy wygląd balustrady pochylni      Przykładowy wygląd balustrady schodów wewn. 

 

6.14. WYKOŃCZENIE ŚCIAN I STROPÓW W PIWNICY, WYKOŃCZENIE OŚCIEŻY                  

WEWNĘTRZNYCH PO MONTAŻU STOLARKI 

Ściany pomieszczeń piwnicy po oczyszczeniu i odgrzybieniu wymagają wykonania tynków                   

cementowo-wapiennych kat. III. Ściany do wysokości 2,00 m licząc od posadzki wykończonej 

należy licować płytkami ceramicznymi ściennymi. Powyżej płytek ściany należy malować                 

farbami lateksowymi w kolorze białym. Stropy należy tynkować tynkiem cementowo-wapiennym 

kat. III i malować farbami lateksowymi w kolorze białym. Ościeża po montażu stolarki należy 

uzupełnić tynkami cementowo-wapiennymi kat. III, wykonać gładzie gipsowe i pomalować far-

bami lateksowymi w kolorach dobranych do istniejących  ścian w danym pomieszczeniu lub 

innymi w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

- Płytki ceramiczne na ścianach piwnicy 
 nasiąkliwość wodna        E<10% 
 wytrzymałość na zginanie Mpa   min.35 
 siła łamiąca N                    <7,5 mm min.15 

                                           >7,5 mm min 12 
 odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 
 odporność na plamienie  min 3 klasa 

 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom 
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Gzymsy i narożniki 
wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PVC. 
 

 

7. WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE 

 Instalacja wewnętrzna oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego 

 Instalacja zewnętrznego oświetlenia na budynku 

 System detekcji gazu 

 Instalacja gniazd wtykowych 

 Instalacja siłowa 

 Instalacja odgromowa 

 Ochrona przeciwporażeniowa 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

siedziba: ul. Gagarina 32A lok. 8, 00-754 Warszawa 

oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko                           
tel. (44) 682 21 57 

tel. kom.  604 823 027 
 

 

 

 Ochrona przeciwprzepięciowa 

 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

 Instalacja centralnego ogrzewania 

 Instalacja gazowa 

 Wentylacja grawitacyjna 

 Instalacja teletechniczna 

 

 

8. OCHRONA CIEPLNA 

Projektowane rozwiązania techniczno-materiałowe zapewniają ochronę cieplną zgodną                                 

z wytycznymi Warunków Technicznych, które będą obowiązywały od 2021 roku.  

 

Parametry energetyczne projektowanych przegród  budowlanych: 

 

Lp Przegroda 
U [W/m2K] 

(projektowane) 

1 Ściana zewnętrzna 0,20 

2 Stropodach 0,16 

3 Podłoga na gruncie (piwnica) 0,30 

4 Okna 0,90 

5 Drzwi zewnętrzne 1,30 

 

 

9. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO 

 

a) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: 

bez zmian. 

b) Rodzaj wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwią-

zań chroniących środowisko, 

 sposób odprowadzania ścieków bytowych: istniejące szambo 

 sposób odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, 

itp.): powierzchniowo na teren nieruchomości z zastosowaniem opaski z kruszywa 

 przewidywany sposób postępowania z odpadami: planuje się segregowanie odpadów; 

 ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczysz-

czenia powietrza, odpady, ścieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub innych 

elementów powodujących uciążliwości:  brak 

c) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne: brak 

Podczas prowadzenia prac sprzętem mechanicznym drzewa, a w szczególności korzenie i pnie 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszelkie prace ziemne wykonywane będą w 

sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniami. W przypadku skażenia gleby substancjami ropopochodnymi podjąć 
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niezwłocznie działania zapobiegające dalszemu skażeniu. Warstwę gleby próchnicznej, zdjętej 

w trakcie przebudowy, zabezpieczyć i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac. 

10. DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Zapewniony zostanie dostęp osobom niepełnosprawnym do parteru budynku oraz możliwość 

swobodnego poruszania się po otaczającym terenie. Do budynku prowadzi pochylnia 

przeznaczona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowana przy 

wejściu od strony północnej.  

 

 

11. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE I BHP 

 

11.1. ZABEZPIECZENIE POTRZEB HIGIENICZNO – SANITARNYCH UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejących warunków higieniczno-sanitarnych                

w przedmiotowym budynku. Opis w zakresie zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych 

użytkowników budynku nie wchodzi w zakres opracowania. 

 

11.2. OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE 

W każdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowane są proporcje powierzchni 

okien w świetle ościeżnicy do powierzchni pomieszczeń > 1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdział 2/.                      

Wszystkie pomieszczenia w budynku będą wyposażone także w oświetlenie sztuczne 

dostosowane do obowiązujących norm i przepisów. Projekt wykonawczy branży elektrycznej 

przewiduje wymianę opraw oświetleniowych w budynku na oprawy energooszczędne. 

 

11.3. ZAGADNIENIA BHP I MIEJSCA PRACY 

Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejących warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy w przedmiotowym budynku. Opis w zakresie bhp i miejsc pracy w budynku nie wchodzi              

w zakres opracowania. 

 

 

12. UWAGI OGÓLNE 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 

pod rygorem zachowania standardów estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrów i 

wymagań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. 

 Zastosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych należy przed 

wbudowaniem uzgodnić z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy 

uzgodnień. 

 Wszelkie użyte zamienne materiały, elementy i systemy powinny posiadać wymagane 

przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 

 

13. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - UWAGI 

GENERALNE 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z 

właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponad to należy wykorzystać 

całą dostępną wiedzę, umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia prawidłowego i 

terminowego wykonania robót; 

 Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien 

przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych 
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oraz uzgodnić szczegóły techniczne z producentami i dostawcami materiałów, elementów i 

systemów budowlanych, a także z projektantami branżowymi; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie 

naruszały one praw i interesów osób trzecich; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób 

uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do 

dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie 

trwania prac związanych z projektowaną inwestycją; 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych pod 

rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji 

projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem); 

 Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej 

inwestycji powinny posiadać wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, certyfikaty i 

inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

 Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i 

dostawców systemów, elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej 

inwestycji. 

 

 

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

14.1. DANE PODSTAWOWE 

Dane dotyczące ochrony ppoż. dla projektowanej inwestycji: ”Termomodernizacja budynku 

gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej”, są 

zgodne z przyjętym do projektowania scenariuszem zdarzeń w czasie pożaru, o którym mowa w 

§5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów /Dz.U.2010.109.719/ – zostały określone w myśl zapisu §208 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami/ 

 

Projektowana termomodernizacja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej                  

i warunków ewakuacji istniejącego budynku. Nie zmienia się powierzchnia strefy 

pożarowej budynku. 

 

14.2. POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI 

Budynek kategoryzowany jako niski, w części dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, w części 

jednokondygnacyjny, parterowy bez podpiwniczenia. 

 

Powierzchnia zabudowy 478,17 m² 

Powierzchnia użytkowa 431,19 m2 

Kubatura                              2299,46 m3 

 

Całkowita wysokość budynku nie przekracza 12 m licząc od poziomu gruntu. 

 

14.3. PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

Wyposażenie budynku typowe dla swoich części funkcjonalnych: 
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Elementy wykończenia pomieszczeń: 

 palne posadzki i wykładziny podłogowe o klasie palności nie niższej Cfl-s1; 

 elementy wykończenia wnętrz w tym ewentualne palne wykładziny ścienne w euroklasie 

palności nie niższej niż C-s1. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 

kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się 

materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami 

odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie 

spełniają co najmniej jednego z kryteriów: 

1) ti≥4s, 

2) ts≤30s, 

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

4) nie występują płonące krople. 

W budynku jest zakaz składowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym. 

 

14.4. ODLEGŁOŚCI BUDYNKU OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową, na którą składają się obszary zagrożenia ludzi ZLII i ZLIII. 

Brak budynków sąsiednich w istotnej pożarowo odległości. 

 

14.5. PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ  OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Dla obszaru ZL nie wylicza się gęstości obciążenia ogniowego /Qd/. 

 

14.6. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Budynek stanowiący jedną strefę pożarową ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania 

dzieli się na następujące kategorie zagrożenia ludzi:   

 

- parter – kategoria ZLII + ZLIII (pom. 06,07,08) 

- piętro i piwnica – kategoria  ZLIII  

 

14.7. OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM  

Zagrożenie wybuchem wewnątrz i na zewnątrz nie występuje. 

 

14.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 

Klasa odporności pożarowej budynku poddawanego termomodernizacji - D 

 

 główna konstrukcja nośna  - R30 - bez zmian 

 stropy – REI 30 - bez zmian 

 ściany zewnętrzne – EI30 - bez zmian 

 ściany wewnętrzne – bez wymagań - poza opracowaniem 

 stropodachy – bez wymagań – styropian EPS 

 przekrycie dachów - bez wymagań – papa termozgrzewalna 

 

Wszystkie elementy budowlane projektowanej termomodernizacji budynku jako NRO. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych – NRO – systemowe na bazie styropianu samogasnącego EPS. 

Ocieplenie stropodachów - NRO – systemowe na bazie płyt styropapowych EPS. 

Pokrycia dachowe – NRO – w klasie BROOF(t1) 
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14.9. PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Wielkość strefy pożarowej, kategorie zagrożenia ludzi 

oraz warunki ewakuacji nie ulegają zmianie. Termomodernizacja nie ingeruje w wewnętrzny 

układ funkcjonalno-przestrzenny istniejącego budynku.  

 

14.10. WARUNKI EWAKUACJI 

Warunki ewakuacji wyznaczają przejścia ewakuacyjne przez pomieszczenia                                         

i wewnętrzne drogi ewakuacyjne w postaci korytarzy komunikacyjnych – dojścia ewakuacyjne 

jak dla jednego i dwóch dojść ewakuacyjnych.  

 

Długości korytarzy na parterze (w strefie ZL II) jako poziome odcinki jednostronnych dojść 

ewakuacyjnych, nie przekraczają 10 m (w przypadku pomieszczeń: 20, 21, 22, 23, 24, 25) oraz 

40 m w przypadku pozostałych pomieszczeń.  W strefie ZL III długości dojść ewakuacyjnych nie 

przekraczają 30m. 

 

Z części ZLII istnieją dwa wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku o szerokości 140 cm i 90 

cm w świetle. Z części ZLIII istnieje jedno wyjście ewakuacyjny o szerokości 90 cm w świetle. 

 

Drogi ewakuacyjne będą oznakowane pod względem ewakuacji zgodnie z obowiązującą                 

PN-EN ISO 7010. 

 

14.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej                      

i grzewczej, mają być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej nie mniejszą niż wymagana dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o 

średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczeń zamkniętych, dla których 

wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących 

elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej ścian i 

stropów tego pomieszczenia EI60 – klapy odcinające ppoż. w klasie EIS120. 

 

Ewentualne oprzewodowanie prowadzone w obszarze korytarzy ewakuacyjnych                  

powinno spełniać wymagania określone w PN-IEC  60364-4-482–BD2. 

 

Budynek ma być chroniony odgromowo, przeciwporażeniowo i przeciwprzepięciowo. 

Obiekt zostanie wyposażony w instalację odgromową według zasad ochrony podstawowej 

oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

14.12. DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I GAŚNIC PRZENOŚNYCH 

Projektowana termomodernizacja nie zmienia istniejących warunków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w zakresie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic przenośnych w 

przedmiotowym budynku.  

 

14.13. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 
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W warunkach terenowych zaopatrzenie w wodę ma zapewnić istniejący nadziemny hydrant 

zewnętrzny, zainstalowany na sieci wodociągowej, biegnącej wzdłuż ul. Szopena. Hydrant 

znajduje się od najbliższej części budynku w odległości mniejszej niż 75 m.  

14.14. DROGI POŻAROWE 

Przedmiotowy budynek będzie miał zapewnione połączenie z drogą pożarową stanowiącą 

fragment ul. Szopena utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i o długości dojścia 

nie większej niż 30 m z wejściem do budynku od strony wschodniej. Wejście zapewnia dotarcie 

bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej oraz do każdego  

pomieszczenia w tej strefie. 

 

Sytuacja dojazdu pożarowego do budynku jest zgodna z wymaganiami określonymi w §12 ust. 

7  rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zapatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 

 

UWAGA: 

Dla budynku powinna zostać opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego                                 

w myśl zapisów §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                                   

z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów /Dz.U.2010.109.719/ – poza zakresem niniejszego projektu.  
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1. Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 

 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.) 

 poz.1321 z 
póź.zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego za-
kresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w 
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 
62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 
poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powo-
ływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posił-
ków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do ro-
bót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 
1021)rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 
401). 

 
 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
 
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na Termomodernizacji 

budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 167/6, 167/7, przy                 

ul. Szopena 7 w Górze Siewierskiej w gminie Psary. 

 

W ramach robót objętych opracowaniem przewiduje się termomodernizację budynku 

obejmującą prace dociepleniowe i wykończeniowe zewnętrzne oraz remont elementów 

instalacji wewnętrznych budynku. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się 

przebudowę istniejących i budowę nowych części utwardzonych ciągów pieszych i pieszo-

jezdnych z miejscami postojowymi oraz uporządkowanie terenów biologicznie czynnych wraz               

z przebudowami w obrębie wejść do budynku, rozbiórkami istniejących ruin i montażem 

elementów małej architektury. 
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Branża architektoniczna: 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
 

 Rozbiórka istniejącego obiektu gospodarczego (ruiny) 

 Rozbiórka istniejącego murku w terenie 

 Rozbiórka posadzki w piwnicy 

 Rozbiórka schodów przy wejściu C 

 Odkrycie istniejących fundamentów 

 Demontaż pokrycia dachowego (papy) 

 Demontaż orynnowania i obróbek blacharskich 

 Demontaż instalacji odgromowej 

 Skucie parapetów (wszystkich okien) 

 Skucie tynków z ościeży 

 Skucie uszkodzonych i zawilgoconych fragmentów tynków zewnętrznych 

 Demontaż drabin stalowych 

 Demontaż nasad rurowych na kominach 

 Demontaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami 

 Demontaż parapetów wewnętrznych 

 Demontaż balustrad i poręczy (wewnętrznych i zewnętrznych) 

 Demontaż istniejącego ogrodzenia 
 
 
Projektowane roboty i montaże w zakresie budynku: 
 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70-038 gr. 16 cm 

 Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi XPS 300-034 gr. 6 cm 

 Ocieplenie stropodachów płytami styropapowymi EPS 100-038 gr. 16 cm 

 Wymiana istniejących okien na nowe okna PVC, U ≤ 0.9 

 Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe drzwi PVC  (lub stalowe                        
z wkładką termiczną) U ≤ 1.3 

 Wykonanie hydroizolacji istniejących fundamentów 

 Wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem EPS 200-036 gr. 8 cm  

 Roboty wykończeniowe kominów wentylacyjnych i dymowych, montaż kominków pvc 

 Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu (papa) 

 Wykonanie remontu pokrycia zadaszenia wejść 

 Prace wykończeniowe zewnętrzne (obróbki blacharskie, tynki ścian i attyk) 

 Montaż parapetów zewnętrznych 

 Montaż parapetów wewnętrznych 

 Budowa schodów zewnętrznych z pochylnią (przy wejściu C) 

 Remont schodów zewnętrznych i pochylni przy wejściu A i B oraz balkonu 

 Montaż nowego orynnowania 

 Montaż zadaszenia systemowego nad wejściem C 

 Montaż balustrady balkonu, montaż nowych balustrad schodów wewnętrznych 

 Montaż nowych balustrad i poręczy pochylni przy wejściach A, B i C 

 Montaż nowych drabin stalowych systemowych 

 Remont ścian i stropów w piwnicy, wyłożenie płytek ściennych, montaż drzwi ppoż.  
 

Projektowane zagospodarowanie terenu: 
 

 Roboty przygotowawcze (uporządkowanie i rekultywacja całego terenu biologicznie 
czynnego, wycinki krzewów) 
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 Wykonanie utwardzeń terenu (kostka betonowa) 

 Wykonanie opaski wokół budynku (kostka betonowa) 

 Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery) 

 Uporządkowanie placu budowy 

 Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych (cały teren) zielenią niską (trawy) 

 Nasadzenia zieleni dekoracyjnej  i izolacyjnej 

 Budowa nowego ogrodzenia (panele systemowe) 
 
Branża elektryczna: 
 

 Demontaż wyznaczonych elementów instalacji wg. projektu branżowego 

 Montaż opraw oświetleniowych wewnątrz budynku wraz z okablowaniem 

 Montaż instalacji systemu detekcji gazu 

 Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 Montaż nowej instalacji odgromowej 

 Montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku 
 
Branża sanitarna: 
 

 Demontaż wyznaczonych elementów instalacji wg. projektu branżowego 

 Remont (wymiana) istniejącego kotła gazowego 

 Remont instalacji centralnego ogrzewania 

 Remont instalacji cwu 

 Montaż kolektorów słonecznych 

 Montaż nowych nasad kominów wentylacyjnych 
 

 
Branża drogowa: 

 

 Pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych) 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni utwardzonej 

 Rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku 

 Prowadzenie robót ziemnych związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych 

 Wykonanie podbudowy 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych w tym miejsc postojowych  

 Regulacje włazów studni sanitarnych 

 Roboty porządkowe i wykończeniowe 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem 
osoby uprawnionej. Faktyczna kolejność realizacji poszczególnych elementów robót, 
zostanie ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na  terenie znajduje się budynek poddawany termomodernizacji oraz poddawana   rozbiórce 
ruina budynku gospodarczego. 
 
4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
- istniejące sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna 
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5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych 
 

 ryzyko przy wykonywaniu robót pomiarowych 

 ryzyko przy robotach rozbiórkowych i demontażowych 

 ryzyko przy rozbiórkach nawierzchni utwardzonych i schodów zewnętrznych 

 ryzyko przy wykonywaniu robót ziemnych 

 ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 ryzyko skaleczenia odłamkami, możliwość zapylenia oczu, podrażnienia błon śluzowych 

 ryzyko upadków pracowników z wysokości 

 ryzyko wypadków drogowych, 

 obsługa wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w tym 
do prac rozbiórkowych (koparka, rozkładarka mas, samochody ciężarowe, walce drogo-
we, zagęszczarki płytowe, piły do cięcie nawierzchni drogowych itp.) 

 gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyładowania atmosfe-
ryczne itp. 

 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji                

robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Przed każdym przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 
przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r                 
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczególności uwzględniając:  
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyzna-

czone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwia 

roboczego. 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować  w dzienniku budowy. 
 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 

 Zagospodarowanie placu budowy.  
Zagospodarowanie terenu robót budowlanych wykonuje się przed rozpoczęciem robót, co 
najmniej w zakresie: 
- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,  
- odprowadzenia ścieków, odpadów  i ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 
- ewentualnego zapewnienia oświetlenia sztucznego,  
- zapewnienia łączności, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,  
dwukierunkowego 1,20 m.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 
robót powinna być dostosowana dla używanych środków transportu. Drogi i ciągi piesze na 
placu robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne 
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  
Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robót powinny być utrzymywane  i używane 
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w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Nie jest dopuszczalne sytuowanie składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż.: 
- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV, lecz nie większym niż 15 kV,  
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 15 kV, lecz nie większym niż 30 

kV,  
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, lecz nie większym niż 

110 kV,  
- 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV. 
 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżać się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane  w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujący.  
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość 
wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego powinna wynosić: 
- 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie, 
- 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagają-

cych zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, 
- 30 l – przy pracach nie wymienionych wyżej. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:  
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 

pracy.  
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:  
- związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, 
- wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres 

od 1 listopada do 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0 C lub powy-

żej 25 0 C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. Pracownikom  nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne 
i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie  z istniejących na 
terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje 
to zawarta umowa.  
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 
budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących.  
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.  
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2,20 m.  
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
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Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 
warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy.  
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii, wsporcze 
konstrukcje sieci, lub ściany obiektów budowlanych jest zabronione.  
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
 

 Roboty budowlano – montażowe. 
Osoby przebywające na terenie budowy winny bezwzględnie być wyposażone w ubrania 
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujący sprzęt oraz pojazdy posiadać winny lampy 
ostrzegawcze, błyskowe, koloru pomarańczowego.  
Roboty prowadzić należy w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu 
pełnej widoczność wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robót zastosować znaki 
duże z folii odblaskowej min. I generacji.  
Ruch środków transportu, maszyn na terenie budowy winien być stale monitorowany   i 
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kołowy i pieszy w obszarze 
prowadzonych robót budowlanych winien być prowadzony wg opracowanej   i zatwierdzonej 
organizacji ruchu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należy dokonać zamknięcia dla 
ruchu kołowego i pieszego odcinkach robót, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogłoby 
doprowadzić do powstania szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Nie dopuszcza się przebywania pojedynczego pracownika pomiędzy dwoma środkami 
transportu lub dwoma maszynami znajdującymi się w trakcie fazy pracy. Każdorazowe 
przebywanie pracownika w strefie pracy urządzeń, maszyn samojezdnych i środków transportu 
winno być zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz w pełni kontrolowane przez 
operatorów (kierowców) tychże maszyn i urządzeń.  
Osoby pracujące przy układaniu nawierzchni z użyciem mieszanek mineralno – asfaltowych 
winny bezwzględnie być wyposażone w obuwie, rękawice i ubrania robocze zapewniające 
pełne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robót nawierzchniowych, 
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna należy zapewnić pracownikom  możliwość 
czasowego przebywania poza oddziaływaniem temperatury układanej mieszanki oraz 
promieniowania słonecznego. Pracownikom tym należy zapewnić niezbędną ilość wody pitnej, 
oraz wody do celów higieniczno – sanitarnych.  
W przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia, poparzenia bezwzględnie należy zapewnić 
natychmiastową pomoc przed medyczną, oraz powiadomić właściwe jednostki medycz  o 
zaistnieniu zdarzenia wymagającego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.  
 

 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  
Maszyny i inny urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji.  
Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn, kierowcy wózków i innych urządzeń o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
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 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-
piecznych  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne, 
- szkolenia okresowe.  
Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników  z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy, 
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne powinno zapoznać pracowników  z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 
zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz  na 3 lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków.  
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  
 

 Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 
b) niewłaściwa organizacja stanowisk pracy,  
 

 Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego, 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego,  
c) wady materiałowe czynnika materialnego,  
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego,  
 

 Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-

czeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowni-

ków przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy , 

- dbać o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  z przeznaczeniem. 
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Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecz-

nych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
      kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych                           
i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

 
Kierownik Budowy w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 
prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, 
powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 
z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
opracowaną przez pracodawcę. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników  o 
sposobach posługiwania się tymi środkami.  
 
 
8. Uwagi końcowe 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Kierownik Budowy ma 
obowiązek na podstawie Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, wiedząc o 
ilości i rodzaju sprzętu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporządzić Plan 
BIOZ. 
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