
UWAGA! Niniejszy „Podział ceny na składniki” będzie stanowił załącznik do umowy. Załącznik zostanie wypełniony i 

złożony wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Załącznik do umowy Nr sprawy: 

1 2 5

1. Branża konstrukcyjno-budowlana …………..

1.1.
Budynek główny (roboty wynikające z dokumentacji projektowej + niezbędne roboty i czynności 

przygotowawcze oraz towarzyszące)
…………..

1.1.1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu w części budynku głównego. …………..

1.1.2. Wzmocnienie konstrukcji więźby dachej w budynku głównym …………..

1.1.3. Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej …………..

1.1.4. Wymiana pokrycia z dachówki dachu budynku głównego …………..

1.1.5. Remont kominów wraz z obróbkami w budynku głównym - poniżej i nad połacią dachową …………..

1.1.6.
Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynku głównym - rozbiórka i montaż 

nowych
…………..

1.1.7.

Stolarka otworowa w dachu budynku głównego wraz z elementami uzupełniającymi, w tym m.in..: ławy i 

stopnie kominiarskie, wentylacja połaci dachowej, przejścia rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej, 

wyłazy dachowe

…………..

1.1.8. Docieplenie dachu i stropu poddasza nieużytkowanego budynku głównego

1.2.
Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem (roboty wynikające z dokumentacji projektowej + 

niezbędne roboty i czynności przygotowawcze oraz towarzyszące)
…………..

1.2.1.
Roboty rozbiórkowe pokrycia dachu w części budynku łącznika i Sali gimnastycznej wraz z usunięciem 

polepy z żużla paleniskowego
…………..

1.2.2. Wzmocnienie konstrukcji więźby dachej w budynku łącznika i Sali gimnastycznej …………..

1.2.3. Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów drewnianych więźby dachowej …………..

1.2.4. Wymiana pokrycia z dachówki dachu budynku łącznika i Sali gimnastycznej …………..

1.2.5.
Remont kominów wraz z obróbkami w budynku łącznika i Sali gimnastycznej - poniżej i nad połacią 

dachową
…………..

1.2.6.
Wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich w budynku łączika i sali gimnastycznej - 

rozbiórka i montaż nowych
…………..

1.2.7.
Elementami uzupełniające w dachu, w tym m.in.: ławy i stopnie kominiarskie, wyrzutnie dachowe Sali 

gimnastycznej

1.2.8. Docieplenie stropodachu budynku łączika i Sali gimnastycznej

1.2.7.
Wykonanie pomostów technologicznych (podłogi) dla obsługi konserwatorskiej poddaszy łącznika i Sali 

gimnastycznej
…………..

2 Branża  elektryczna - instalacja odgromowa …………..

2.1.
Instalacja odgromowa w budynku głównym (roboty wynikające z dokumentacji projektowej + 

niezbędne roboty i czynności przygotowawcze oraz towarzyszące)
…………..

2.1.1
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej (zwodów poziomych i pionowych, istniejącego złącza 

kontrolnego) + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe
…………..

2.1.2
Montaż instalacji odgromowej, w tym m.in..: przewody uziemiające i wyrównawcze, złącza do rynny 

okapowej, złącza kontrolne w instalacji odgromowej, iglice montowane na dachu
…………..

2.1.3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej …………..

2.2.
Instalacja odgromowa w budynku łącznika i sali gimnastycznej (roboty wynikające z 

dokumentacji projektowej + niezbędne roboty i czynności przygotowawcze oraz towarzyszące)
…………..

2.2.1.
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej (zwodów poziomych i pionowych, istniejącego złącza 

kontrolnego) + niezbędne roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe
…………..

2.2.2.
Montaż instalacji odgromowej, w tym m.in..: przewody uziemiające i wyrównawcze, złącza do rynny 

okapowej, złącza kontrolne w instalacji odgromowej, iglice montowane na dachu
…………..

2.2.3. Badania i pomiary instalacji piorunochronnej …………..

3
Roboty zewnętrzne + niezbędne roboty przygotowawcze i towarzyszące oraz wykończeniowe dla 

całego obiektu
…………..

…………

VAT …………..

…………..RAZEM: Brutto

"Modernizacja budynku Zespołu szkół nr 30 Specjalnych" -  ul. Jesionowa 3a w Bydgoszczy

Wartości robót /netto/

RAZEM:

Rodzaje i zakres robót budowlanychLp. Wartość robót ogółem netto


