

WIM.271.1.52.2019

Świnoujście, dnia 29.10.2019 r.

1. **Wykonawcy - uczestnicy postępowania nr WIM.271.1.52.2019**
2. **Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ**


Dotyczy: Postępowania przetargowego nr WIM.271.1.52.2019 na wybór wykonawcy zadania pn. : „Ubezpieczenie ryzyk budowy tunelu w ramach inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

Zmiana nr 2

Na mocy postanowień art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku z licznymi pytaniami potencjalnych oferentów, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium **do dnia 20.11. 2019.** Ilekroć w SIWZ występuje data 14.11.2019 r. zastępuje się ją datą **20.11 2019 (godziny bez zmian).**

Niniejsza zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

z up. **PREZYDENTA MIASTA**

mgr Anna Prejzner
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych