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Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do

Goscikowo Kolonia

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

System realizacji:

Adres obiektu:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta

krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do Goscikowo

Kolonia

,Zaprojektuj i wybuduj”

Wojewddztwo:  lubuskie, powiat: $wiebodzinski, gmina:

Swiebodzin

Zakres robét budowlanych / kod CPV, nazwy robét i ustug:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i

tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
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Goscikowo Kolonia

Zamawiajacy:

45230000-8 Roboty budowlane dotyczgce budowy rurociggow,
ciggdw komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drog,
lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do
odprowadzania wéd burzowych

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz
powierzchniowe autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych

45316000-5 Instalowanie  systeméw  oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego

Gmina Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do
Goscikowo Kolonia

1. OPIS OGOLNY

1.1. Ogoblny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
obejmujgcych przebudowe i rozbudowe drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3)

na odcinku od m. Rusindw do Goscikowo Kolonia na terenie dziatek:

obreb Goscikowo — 284/1, 62, 9/2, 333/2, 284/2, 301, 299, 29/3, 298, 323,

319,

— obreb Jordanowo — 534, 509/2, 522/1, 503/9, 503/8, 503/10, 503/11, 503/5,
332/2, 330, 328/2

— obreb Glinsk — nr ew. 103/3, 103/2, 6/1, 115/1, 115/2,

— obreb Rusinéw — nr ew. 150/3, 488, 150/5, 157/2, 314/1, 193/1, 192,

318/11, 495/2, 473/6.

Podziat opracowania na dwa odcinki drogi nr 006125F :

—km 239+485 —243+285 ( od granicy z Gming Miedzyrzecz do przeciecia z autostrada
A2)

—km 243+285 —247+100 ( od przeciecia z autostradg A2 do m. Rusindow )
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, w
powiecie: $wiebodzifiskim na terenie gminy Swiebodzin. W zakres zamdwienia
wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac projektowych oraz robodt
budowlano montazowych, ktére umozliwig prawidtowe funkcjonowanie drogi,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

e wszystkie niezbedne opracowania projektowe umozliwiajgce zrealizowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i Kontraktem
zwanym zamiennie Umowa. W ramach prac projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora opinii,
warunkéw technicznych, wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i
zgbd niezbednych do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji pozwalajgcej na

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 8



Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do
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prowadzenie robdét budowlanych. Prace Projektowe nalezy prowadzi¢ w
oparciu o PFU oraz odpowiednie, obowigzujgce aktualnie przepisy prawa.

e wszystkie niezbedne roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego, PFU oraz odpowiednie przepisy prawa. Ponadto uzyskaé w
imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub inne
dokumenty umozliwiajgce przystgpienie przez Zamawiajgcego do
uzytkowania obiektow budowlanych zgodnie z ustawag Prawo budowlane

[3.3.].

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 31

ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych [3.39.].

1.2. Lokalizacja i przebieg

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 006125F
(byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinédw do Goscikowo Kolonia na terenie
dziatek nr:

obreb Goscikowo — 284/1, 62, 9/2, 333/2, 284/2, 301, 299, 29/3, 298, 323,

319,
— obreb Jordanowo - 534, 509/2, 522/1, 503/9, 503/8, 503/10, 503/11, 503/5,
332/2, 330, 328/2
— obreb Glinsk — nrew. 103/3, 103/2, 6/1, 115/1, 115/2,
— obreb Rusindw — nr ew. 150/3, 488, 150/5, 157/2, 314/1, 193/1, 192,
318/11, 495/2, 473/6.
z podziatem na dwa odcinki drogi nr 006125F:
—km 239+485 —243+285 ( od granicy z Gming Miedzyrzecz do przeciecia z autostradg
A2)
—km 243+285-247+100 ( od przeciecia z autostradg A2 do m. Rusinéw )

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 9



Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do
Goscikowo Kolonia

1.3. Orientacja na mapie wojewddztwa

Lokalizacja
inwestycji
na tle wojewddztwa
lubuskiego

Zrédto: Mapy Google

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do
Goscikowo Kolonia

1.4. Plan orientacyjny
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1.5. Ogolne informacje dotyczace Przedmiotu Umowy

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementow
Przedmiotu Umowy.

2) Zmiany ilosci i/lub parametréw, zawarte w PFU oraz w opisie ogdlnym

Zamowienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania i uzgadniania projektu
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Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do
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budowlanego, wykonawczego i rozwigzan w zakresie organizacji i bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementdéw wynikajacych z ewentualnego uzyskania nowej decyzji sSrodowiskowej
nie beda powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogg wptyngé na
przedfuzenie terminu realizacji umowy.

3) Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach
typu:
ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢, nie dopuszcza sie, wymaga, zastosowad itp. oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania.

4) Zadanie to jest ujete w ,,Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019” lub kolejnej edycji programu.

Uwaga:

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje robot

opisane w Programie Funkcjonalno-UZytkowym sq orientacyjne i poglgdowe i mogg

ulec zmianie po opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowigcej

uszczegofowienie rozwiqzan technicznych (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz zastosowanych rozwiqgzan projektowych).

1.6. Zakres zobowigzania Wykonawcy

1.6.1.Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach
Wynagrodzenia Brutto nalezy zaprojektowad i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce
Roboty zgodnie z czescig rysunkowa:

1) Remont/przebudowe nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 006125F klasy
,GP” (bytej krajowej nr 3) na odcinku od km 239+480 (granica Gminy
Miedzyrzecz) do km 247+100 (m. Rusinéw),

2) budowa Sciezki pieszo-rowerowej tgczacej miejscowosci Rusindow-Jordanowo
o szerokosci min. 3,0 m (do3,5) m w ternie zabudowanym i 2,5 m poza
terenem zabudowanym.

3) Sciecie i uzupetnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z
frezowania nawierzchni i ttuczniem,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 12
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4) remont Sciany czotowej przepustu pod drogg nr 006125F w ciggu rowdw dz.
nr 313, 488 obreb Rusindéw, - z rysunkéw

5) przebudowa 5 wiat przystankowych i budowa 1 nowej wiaty.

6) przebudowa istniejgcych zatok autobusowych.

7) remont istniejgcego lub budowe nowego systemu powierzchniowego
odwodnienia korpusu drogowego, remont i budowa nowych rowoéw
chtonnych

8) Budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Goscikowie w zakresie
wskazanym w czesci graficznej

9) remont chodnikdw na odcinkach wymagajacych przeprowadzenia remontu w
m. Rusindw, Goscikowo, Jordanowo,

10) zastosowanie ekranéw przeciwbtotnych (btotochronéw) na chodnikach i
poboczach na odcinkach drogi z jezdnig w matej odlegtosci od budynkdéw np.
Goscikowo nr 9,

11) remont nawierzchni bitumicznej parkingu dz. nr 29/3 i drég wewnetrznych dz.
nr 298, 299 w m. Goscikowo — Paradyz,

12) budowe nowych odcinkéw chodnikéw w m. Rusindw, Goscikowo, Goscikowo
Kolonia, Jordanowo komunikujgcych ruch pieszy z przystankami
autobusowymi przy drodze nr 006125F,

13) wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych w m. Jordanowo, Goscikowo
Kolonia,

14) remont zjazdéw indywidualnych istniejagcych oraz budowe zjazddéw
utwardzonych w granicach pasa drogowego do posesji przylegtych do drogi i
pol uprawnych,

15) remont i budowe zjazdéw publicznych na drogi wewnetrzne krzyzujace sie z
drogg gminng nr 006125F,

16) remonty i budowy wlotéw utwardzonych na skrzyzowania z drogami

publicznymi gminnymi i powiatowymi krzyzujgcymi sie z drogg gminng nr
006125F,

17) remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki kamiennej
wraz z podtgczeniem i do istn. kanalizacja deszczowe] )nalezy przewidzie¢
rozbudowe kanalizacji umozliwiajgcg skuteczne odwodnienie terenu) oraz
wykonaniem doswietlenia.

18) Budowa oswietlenia w zakresie zgodnym z czescig graficzna.

19) zaprojektowanie dodatkowych urzgdzen BRD i oznakowania drogowego
statego poprawiajgcych bezpieczenstwo uzytkownikdéw ruchu oraz pieszych na
przejsciach dla pieszych w terenie zabudowanym miejscowosci,

20) zaprojektowanie elementéw drogowych takich jak szykany: Gosikowo Kolonia
przed zatokami autobusowymi; Gosikowo przed wiaduktem kolejowym,
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Jordanowo na koncu terenu zabudowanego, Rusindw przed zatokami
autobusowymi

21) Weryfikacja tréjkatow widocznosci na skrzyzowaniach drég krzyzujgcych sie z
drogg nr 006125F

22) w przypadku kolizji z istniejgcg zielenig opracowanie inwentaryzacji zieleni
(zestawienie drzew i krzewdw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na
kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania
terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig

23) opracowanie projektu zieleni, w tym nasadzen zastepczych wykonanie
wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na
wycinke drzew i krzewdw oraz zezwolenia na zniszczenie chronionych
gatunkdéw roslin, zwierzat lub grzybdéw (w razie koniecznosci).

24) przygotowanie materiatdw do wniosku oraz wniosku o dofinansowanie ze
$rodkéw ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019” lub kolejng edycje programu.

25) Wprowadzenie czasowej jak i statej organizacji ruchu.

Zmiany ilosci i/lub parametréow, zawarte w opisie ogdélnym Zamédwienia, jakie
mogy wystgpi¢ w trakcie opracowania i uzgadniania projektu budowlanego,
wykonawczego i rozwigzan w zakresie organizacji i bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz
jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym elementéw wynikajgcych z
ewentualnego uzyskania decyzji Srodowiskowej, z uwzglednieniem postanowien PFU, nie
bedg powodowaty zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogg wptyng¢ na przedfuzenie

terminu realizacji umowy

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
oraz wymogami Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagajg akceptacji Inzyniera
Projektu oraz Zamawiajacego. Inzynier Projektu bedzie oceniat rozwigzania pod katem
zgodnosci z PFU i przepisami techniczno — budowlanymi oraz zapisami obowigzujacego

prawa.

1.6.1.1. Konstrukcja projektowanego uktadu drogowego i obiektéw inzynierskich

1) Droga gminna nr 006125F
— Klasa techniczna: GP;

— Przekrodj: 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);
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Predkos¢ projektowa: Vp = 60 km/h w Tereni zabudowy i Vp = 80 km/h poza
terenem zabudowanym;

Szerokos¢ jezdni: 7,00 m — 8,00 m z wymaganym poszerzeniem na tukach;
Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,50 m — 4,00 m;

Szerokos$¢ poboczy: min. 1,50 m lub wieksza jezeli zachodzi koniecznos¢
lokalizacji urzadzen BRD;

Kategoria ruchu: KR4;

Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

Podtoze gruntowe pod konstrukcje nawierzchni doprowadzi¢ do wymagan
KTKNPiP 2014;

Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni daszkowe: 2,0%;

Szerokos¢ sciezki pieszo-rowerowej (dwukierunkowej): od 2,50 m do 5,0 m
Szeroko$¢ chodnika: min. 1,5-2,0 m;

Szerokos¢ zatok autobusowych: min 3,00 m;

Pozostate parametry i wymagania nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami

technicznymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagan aktualnie

obowigzujgcych przepiséw Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne odstepstwa

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Infrastruktura dla pieszych i roweréw:

Chodniki z kostki betonowej i $ciezki pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej

nalezy zaprojektowac i wybudowaé w zakresie i zgodnie z czescig graficzng PFU,

rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach, ktére wynikng z uzgodnien z

Zamawiajgcym i organem zarzgdzajgcym ruchem oraz potrzeb BRD.
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3) Pozostate obiekty inzynierskie:

a) Przepusty

— Dla celéw wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy
wykonaé przebudowe i remonty istniejgcych przepustdw w zakresie
wskazanym w czesci graficznej, umozliwiajgcym ich bezpieczne
uzytkowanie zgodne z ich przeznaczeniem. Wloty i wyloty przepustéw
nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem (umocnic).

—Parametry przepustéw okreslone w PFU stanowig wymagania minimalne.
Jezeli z uszczegoétowienia rozwigzan projektowych oraz sporzadzenia analiz
hydrologicznych wynikng inne parametry, to Wykonawca jest zobowigzany
zaprojektowac i wybudowac przepusty o wtasciwych parametrach.

Uwaga:
Wszystkie parametry nalezy przyjgc¢ zgodnie z czescig graficznq PFU oraz:

— rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.].

— rozporzgadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [3.6.].

1.6.2.Zakres zasadniczych roboét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania

Zakres zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.
Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny okreslonej w Wynagrodzeniu Brutto (ZKK), zaprojektuje i
wykona nastepujgce roboty budowlane i montazowe:

— Remont/przebudowe nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 006125F

klasy ,,GP” (bytej krajowej nr 3) na odcinku od km 239+480 (granica Gminy
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Miedzyrzecz) do km 247+100 (m. Rusindw),

— budowa S$ciezki pieszo-rowerowej tgczacej miejscowosci Rusindw-
Jordanowo o szerokosci min. 3,0 m (do3,5) m w ternie zabudowanym i 2,5
m poza terenem zabudowanym.

— Sciecie i uzupetnienie poboczy destruktem asfaltowym uzyskanym z
frezowania nawierzchni i ttuczniem,

— remont $ciany czotowej przepustu pod drogg nr 006125F w ciggu rowdéw
dz. nr 313, 488 obreb Rusindw, - z rysunkéw

— przebudowa 5 wiat przystankowych i budowa 1 nowej wiaty.

— przebudowa istniejgcych zatok autobusowych.

— remont istniejgcego lub budowe nowego systemu powierzchniowego
odwodnienia korpusu drogowego, remont i budowa nowych rowdéw
chtonnych

— Budowa nowej kanalizacji deszczowej w Jordanowie i Goscikowie w
zakresie wskazanym w czesci graficznej

— remont chodnikbw na odcinkach wymagajgcych przeprowadzenia
remontu w m. Rusindw, Goscikowo, Jordanowo,

— zastosowanie ekrandw przeciwbtotnych (btotochronéw) na chodnikach i
poboczach na odcinkach drogi z jezdnig w matej odlegtosci od budynkéow
np. Goscikowo nr 9,

— remont nawierzchni bitumicznej parkingu dz. nr 29/3 i drég wewnetrznych
dz. nr 298, 299 w m. Goscikowo — Paradyz,

— budowe nowych odcinkéw chodnikdw w m. Rusinéw, Goscikowo,
Goscikowo Kolonia, Jordanowo komunikujgcych ruch pieszy z
przystankami autobusowymi przy drodze nr 006125F,

— wyznaczenie nowych przejs¢ dla pieszych w m. Jordanowo, Goscikowo
Kolonia,

— remont zjazdéw indywidualnych istniejgcych oraz budowe zjazdéw
utwardzonych w granicach pasa drogowego do posesji przylegtych do drogi
i pol uprawnych,

— Remont i budowe zjazdéw publicznych na drogi wewnetrzne krzyzujgce sie
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z drogg gminng nr 006125F,

— remonty i budowy wlotéw utwardzonych na skrzyzowania z drogami
publicznymi gminnymi i powiatowymi krzyzujgcymi sie z drogg gminng nr
006125F,

— remont nawierzchni parkingu pod seminarium duchownym z kostki
kamiennej wraz z podtgczeniem i do istn. kanalizacja deszczowej )nalezy
przewidzie¢ rozbudowe kanalizacji umozliwiajgcg skuteczne odwodnienie
terenu) oraz wykonaniem doswietlenia.

— Budowa oswietlenia w zakresie zgodnym z czescig graficzna.

— zaprojektowanie dodatkowych urzadzern BRD i oznakowania drogowego
statego poprawiajgcych bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu oraz
pieszych na przejsciach dla pieszych w terenie zabudowanym
miejscowosci,

— zaprojektowanie elementéw drogowych takich jak szykany: Goscikowo
Kolonia przed zatokami autobusowymi; Goscikowo przed wiaduktem
kolejowym, Jordanowo na korcu terenu zabudowanego, Rusinéw przed
zatokami autobusowymi

— Weryfikacja trojkatow widocznosci na skrzyzowaniach drég krzyzujgcych
sie z drogg nr 006125F

— w przypadku kolizji z istniejaca zielenig opracowanie inwentaryzacji zieleni
(zestawienie drzew i krzewdéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej
na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig

— opracowanie projektu zieleni, w tym nasadzen zastepczych wykonanie
wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na
wycinke drzew i krzewéw oraz zezwolenia na zniszczenie chronionych
gatunkow roslin, zwierzat lub grzybdw (w razie koniecznosci).

— Wprowadzenie czasowej jak i statej organizacji ruchu.

— nasadzenia drzew i krzewow wynikajgce z uzgodnien i decyzji.

— wyplantowanie terenu i obsianie trawg w obrebie pasa drogowego,

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i
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poza nim na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w
czasie realizacji robét,

— wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

1.7.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1) Uzyskanie decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane [3.3.], Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych [3.4.] lub innej ustawy na podstawie ktérej Wykonawca uzyska decyzje
umozliwiajgca zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [3.50.].

2) Zmiana decyzji umozliwiajgcej realizacje robét budowlanych

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmiane decyzji (np. PB — pozwolenie na
budowe, ZRID — zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji
robdt pojawia sie dodatkowe elementy/obiekty nie ujete w decyzji, wéwczas za zgoda

Inwestora Wykonawca wystgpi do wtasciwego organu z wnioskiem o jej zmiane.

3) Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia (DUS).

Wykonawca uzyska DUS w koniecznym zakresie lub uzyska nowa decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Wykonawca opracuje materiaty do
wniosku o wydanie DSU wraz z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
(jezeli organ natozy taki obowigzek), a nastepnie w imieniu Inwestora wystgpi z
whnioskiem o wydanie tych decyzji do wtasciwych organdw. Wykonany ewentualny raport
oddziatywania na srodowisko wymaga, przed ztozeniem wniosku do organu, uzgodnienia

z Zamawiajgcym.
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4) Uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych (WT)

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto nalezy przewidzie¢ uzyskanie
odstepstwa od warunkow technicznych w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych - jesli zajdzie taka potrzeba (m. in. W
zakresie lokalizacji zjazdow w obszarze projektowanego skrzyzowania, i/lub odlegtosci

pomiedzy skrzyzowaniami)
1.7.1.Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji Srodowiskowej

1.7.1.1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia

wynikajace z decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

1) Sprzet uzywany do realizacji prac musi by¢ sprawny oraz stacjonowac na
wyznaczonym i wiasciwie urzgdzonym zapleczu, w szczegdlnos$ci miejsca postoju i
konserwacji maszyn budowlanych muszg byé odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostawaniem sie ich do
gruntéw i wod.

2) Bazy materiatowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzetu i maszyn
zlokalizowa¢ w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia poza miejscami, na
ktorych w okresie wiosennym stagnujg wody roztopowe.

3) Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadza¢ do zbiornikéw bezodptywowych
i sukcesywnie zleca¢ wywozenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni
Sciekow.

4) Wytworzone odpady magazynowac selektywnie, w wyznaczonych i urzagdzonych
miejscach. Wytworzone odpady winny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemozliwe przekazywane
specjalistycznym firmom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady winny by¢ transportowane z czestotliwo$cig wynikajaca z
procesow organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie
odpaddéw nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajgcy ich rozproszeniu sie w

srodowisku.
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5)

6)

7)

8)

9)

Podczas prowadzenia prac ziemnych unikaé¢ tworzenia putapek dla zwierzat,
gtownie ptazédw i matych ssakéw lub odpowiednio zabezpieczy¢ plac robdt. W
przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, nalezy je szybko i bezpiecznie uwolnic¢
poza teren budowy.

Wycinke drzew i krzewdw ograniczy¢ do niezbednego minimum umozliwiajgcego
realizacje przedsiewziecia.

W sasiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasiegu obrysu ich koron,
prace prowadzi¢ ostroznie, tak aby nie spowodowac ich uszkodzen, a odkryte
korzenie drzew nalezy przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi.

Wykonaé mozliwie szybko humusowanie i obsianie trawg powierzchni wykopow i
nasypow lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowe;j.
Odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chtonno-odparowujace,

ewentualnie zbiorniki chtonno-odparowujace lub odparowujace.

1.7.2.0gd6lne uwarunkowania projektowe

1.7.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest:

1)
2)

Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa oraz PFU
Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany réwniez
Harmonogramem) - rdéwniez w formie graficznej, ze wskazaniem sciezki
krytycznej.

Zapewnienia zgodnosci procesu wykonania opracowan projektowych z
wymaganiami Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inzyniera Projektu
akceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Zorganizowania procesu wykonania opracowan projektowych, w taki sposéb, aby
zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Kontraktem.

Opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ-PP) dla opracowania projektu.
Wystgpienia do Zamawiajgcego o wydanie stosownych petnomocnictw wraz ze
wskazaniem zakresu, jak i o0s6b do umocowania, z podaniem niezbednych danych
osobowych.

Opracowania projektéw budowlanych wszystkich branz.

Uwaga:
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Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiajgcym  projektu
zagospodarowania terenu, nalezy w pierwszej kolejnosci uzgodni¢ poszczegdlne
projekty budowlane branzowe wchodzgce w Przedmiot Umowy.

Jezeli uzgodnione rozwiqzania projektowe zawarte w poszczegodlnych projektach
budowlanych branzowych bedq kolidowaty z innymi projektami budowlanymi
branzowymi przedstawionymi na PZT, wowczas Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy i ponownego uzgodnienia z Inzynierem Projektu, a nastepnie z
Zamawiajgcym.

PZT nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z InZynierem Projektu, a nastepnie
z Zamawiajgcym wraz z oswiadczeniem o przeprowadzeniu analizy statecznosci

skarp.

8) Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT).

9) Opracowania projektéw wykonawczych wszystkich branz.

10) Sporzadzenia przedmiarédw robot.

11) Przygotowania materiatéw (np. operatéw, ocen) stanowigcych zatgcznik do
whniosku o uzyskanie pozwolen/zgdéd wodnoprawnych lub zgtoszen na wykonanie
urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska.

12) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a) Na poczatkowym etapie prac projektowych nalezy przeanalizowaé materiaty
uzyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod wzgledem dokumentéw
dotyczacych przebiegu granic nieruchomosci biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym (w tym przebiegu granic prawnych, w przypadku granic
ewidencyjnych nalezy je ustali¢ w trybie art. 37 rozporzadzenia [3.68.].

b) Opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej
faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania
niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualnosé
podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy
wykonaé w formie cyfrowej, ktdrej obiekty przedstawione sg w formie
obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich

pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca
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przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktow
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspétrzednych punktow
pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperéw
niwelacji pafnstwowe;.

C) Ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz wykonanie stosownej dokumentac;ji.

d) Sporzadzenia map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci wraz z wykazami zmian danych
ewidencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznosé
wykonania dodatkowych projektéw podziatu nieruchomosci Wykonawca
wykona je w ramach Wpynagrodzenia Brutto (Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej).

Uwaga:

Wykonawca mozie przystgpi¢c do opracowania projektow podziatu
nieruchomosci po zatwierdzeniu PZT (uwzgledniajgcym wszystkie branze) i
akceptacji przez Zamawiajgcego planowanych linii rozgraniczajgcych.
Kazda zmiana rozwiqzan projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii
rozgraniczajgcych podlega akceptacji przez Zamawiajgcego w zakresie
zmian. Aktualizacje projektow podziatu nieruchomosci nalezy ujgé¢ w

Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

e) Woyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej zgodnie z STWIiORB.

f)  Przygotowania materiatéw: danych geodezyjnych - granice i wspoétrzedne
punktéw granicznych w formie numerycznej.

g) Wykonania projektéw podziatéw wraz z pozyskaniem aktualnych wypisow
z ewidencji gruntéw, odpisy z ksiegi wieczystej lub protokét z badania ksiegi
wieczyste], wykazy zmian danych ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik do
whniosku o ZRID.

Uwaga:
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Wykonawca zobowigzany jest do takiego projektowania linii
rozgraniczajgcych, aby nie naraza¢ Zamawiajgcego na niepotrzebne koszty
zwiqzane z wykupami gruntow na ktorych nie sq zlokalizowane Zzadne
elementy zwiqzane z nowo projektowanq drogq wojewoddzkq.

Ksztaft pasa drogowego nalezy dostosowac¢ do planowanego rozwiqzania

docelowego zgodnie z czesciq rysunkowgq niniejszego PFU.

h) Inwentaryzacja naktadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach

(w tym dokumentac;ji fotograficznej na dzierh wydania ZRID).

13) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.

14) Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca przygotuje
odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla catego Przedmiotu
Umowy w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko [3.50.] Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
[3.46.].

15) Uzgodnienia na wstepnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (LWKZ) warunkéw prowadzenia prac ziemnych oraz
przygotowawczych (m.in. wycinka drzew).

16) Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez LWKZ w wydanych pismach,
opiniach, decyzjach na etapie nakazujgcych wykonanie uzupetniajacych i
ratowniczych badan archeologicznych. Uzyskania wymaganych przez LWKZ
wszelkich zgdéd / umoéw z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, na ktdorych potozona jest trasa obwodnicy i na ktérych nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (LWKZ) na niezbedne do
przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgdd, zajecia nieruchomosci
nalezy uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badan nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu.
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Uwaga:

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badan
archeologicznych zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan np.:
wykopaliskowych oraz nadzoréw, wowczas ich wykonanie bedzie po stronie
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca bedzie jedynie zobowigzany

do udostepnienia placu budowy innemu podmiotowi celem ich wykonania.

17) Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

(LWKZ) na wszystkie niezbedne do przeprowadzenia badania archeologiczne.

18) Uzyskania w imieniu Inwestora w szczegdlnosci:

a) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w tym przygotowanie karty informacyjnej przedsiewziecia
oraz wszystkich dokumentéw i opracowan: m.in. raport oddziatywania na
srodowisko, jesli organ wydajgcy decyzje natozy obowigzek jego
opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej).

b) Wszystkich warunkéw technicznych dla przebudéw drég oraz infrastruktury
niezwigzanej z drogami;

c) Uzgodnien i zatwierdzen rozwigzan projektowych z Zarzgdcami drog lub
gestorami infrastruktury;

d) Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych
do wykonania kontraktu;

e) Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
na warunkach Zamawiajgcego i za jego zgoda.

Uwaga:
Wyzej wymienione dokumenty nalezy uzyska¢ na Inwestora to jest Gming
Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Swiebodzin - tak aby na etapie sktadania

wniosku o decyzje ZRID spetnic zapisy ustawy [3.4.].

19) Wykonania projektéw spetniajacych obowigzujgce przepisy i normy dla budowy,
przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej
(urzadzenia teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i

gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system
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odprowadzenia wéd deszczowych i Sciekow sanitarnych).

20) Opracowania projektu odwodnienia.

21) Uwzglednienia w projektach dojazdéw do urzadzen podczyszczajagcych wody
opadowe, w tym réowniez do zbiornikow retencyjnych - chtonno-odparowujacych.

22) Opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

a) obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

23) Przygotowania na koszt okreslony w ofercie ujety w Wynagrodzeniu Brutto
i w niezbednych ilosciach egzemplarzy:

a) materiatow do wnioskéw: ZRID, pozwoler/zgéd wodno-prawnych i innych
decyzji, na podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Inwestora wystgpi o ich
uzyskanie.

24) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajgcych z uzyskanych: warunkéw,
decyzji oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i
zrealizuje.

25) Uzgadniania projektow skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania
umowy) zwigzanych z:

a) lokalizacjg w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy
urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzagdzania
drogami,

b) budowg lub przebudowag wigczen do drég wojewddzkich drég innych
kategorii oraz zjazdéw na obszarze objetym umowa.

Uwaga:

Wyzej wymienione czynnosci nalezy ujg¢é w Wynagrodzeniu Brutto

(Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

26) Opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja wynikajacych z PFU, polecen

Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.
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27) Opracowania projektow statej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

Zatwierdzenie projektu stafej organizacji ruchu nalezy uzyskac przed ztozeniem
wniosku o uzyskanie ZRID.

Projekty czasowej organizacji ruchu muszq uwzglednia¢ utrzymanie ciggfosci
ruchu w trakcie realizacji robot. Uwagi i wskazania Organu Zarzqdzajgcego
Ruchem nalezy uwzgledni¢ w SOR i CzOR, a nastepnie zrealizowa¢ w ramach

Wynagrodzenia Brutto (ZKK).

28) Opracowania szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z
podziatem na lasy (paniistwowe, prywatne), drogi publiczne, inne nieruchomosci.

29) Udostepniania materiatdw na etapie opracowania dokumentacji mogacych
stanowi¢ materiaty promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego bedzie
zobowigzany kazdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie
przekazywanych materiatéw zwigzanych z powielaniem, umieszczaniem na
stronach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujety
Wynagrodzeniu Brutto (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

30) Uwzglednienia w projekcie wszystkich elementéw wskazanych do realizacji w
ramach PFU.

31) Przeniesienia praw autorskich do catosci opracowania na zasadach okreslonych
W umowie.
32) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych roboét budowlanych.

Uwaga ogdlina:

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania
opracowan projektowych.

* Kserokopie wszystkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na
biezgco przekazywac Iniynierowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew.
skorzystanie z trybu odwotawczego.

* Koszty zwiqzane z opracowaniem materiatow roboczych przeznaczonych

do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji,
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akceptacji itp. nalezy uwzgledni¢ ryczattowo w kosztach opracowan

projektowych.

1.7.3.0g6lne uwarunkowania realizacyjne

1.7.3.1. Wykonawca na etapie realizacji Robét zobowigzany jest:

1)

Opracowania Harmonogramu Roboét Budowlanych (HRF-RB, zwany réwniez
Harmonogramem) - réwniez w formie graficznej, ze wskazaniem Sciezki
krytycznej.

Sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowania Programu Zapewnienia Jakosci (przed rozpoczeciem robédt
budowlanych) - dla Robét budowlano-montazowych.

Uwzglednienia wszystkich kosztow w ramach Wynagrodzenia Brutto nie
wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania
terenu budowy.

Przygotowania Terenu Budowy z uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z:

a) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
robét w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz
przebudowy/rozbudowy innych drég publicznych;

b) Uzyskaniem i realizacja obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych
wytgczen, u odpowiednich gestoréw sieci i zarzgdcédw infrastruktury,

C) Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby rozbiérki lub budowy obiektow budowlanych;

d) Zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzagdzenia tymczasowych objazdéw;

e) Dokonaniem wycinki drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin po dokonanych
wycinkach przez Wykonawce, na dziatkach przeznaczonych pod pas drogowy;

f) Dokonaniem wycinki drzew i krzewdw oraz usunieciem karpin na dziatkach
poza projektowanym pasem drogowym okreslonym w decyzji ZRID lub innej
decyzji umozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy na dziatkach poza
projektowanym, w zakresie ograniczenn w korzystaniu z nieruchomosci, o

ktérych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w zwigzku z lit e, f, g, h ustawy [3.4.];
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g) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu
oraz pozyskanego z obszaru robét ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koficowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopow i rowoéw);

Uwaga:
Nadmiar humusu nalezy zagospodarowac na etapie wykonywania robét w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

h) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w
sgsiedztwie Placu Budowy;

i) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru
saperskiego oraz ewentualnego usuniecia niewybuchéw;

j) Zapewnieniem zespotu przyrodniczego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia Robét.

k) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych
do Terenu Budowy zwigzanych z oddziatywaniem budowy. Szczegdtowy
zakres inwentaryzacji okresli Wykonawca. Zamawiajgcy uzna za wystarczajgce
wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowan w odlegtosci, co najmniej
100 m od pasa drogowego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektdw budowlanych w trakcie wykonywania Robét
budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i
doprowadzi do stanu pierwotnego;

Uwaga:

W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiqzany jest do zaspokojenia
wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego
obiektow.

[) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez
Wykonawce rozbidrki istniejgcego ogrodzenia, jest on zobowigzany
do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy
dziatki powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos$é musi by¢

zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres trwania robét;
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m) Dokonaniem inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu
Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia Robét, po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

n) Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzadcami drég gminnych, powiatowych, ,korytarzy” dla transportéw
wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto
uwzgledni koszty napraw i remontéw drég zgodnie z zawieranymi
porozumieniami z Zarzadcami tych drég. Wykonawca bedzie stosowat
racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub
mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez
Przedstawicieli Wykonawcy. Dziatania te bedg obejmowaty takze wtasciwe
uzycie odpowiednich pojazdéw i tras, w celu wypetnienia zapisdw Przedmiotu
Umowy oraz przedmiotowego PFU.

W szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z
dokumentacjg fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejgcych
drég przed rozpoczeciem robét budowlanych;

- Wykonawca uzyska zgode od witasciwego Zarzadcy na korzystanie
z planowanych do wykorzystania istniejgcych drég;

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drdég, ktore
mogg by¢ wymagane do uzywania przez niego jako tras dostepu;

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras
dostepu i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie witasciwych
wiadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazow;

- Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych
roszczen Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére mogg ewentualnie
wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy lub
dotyczy¢ jej w inny sposdb;

- Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej
konkretnej trasy dostepu;

- Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla

uzytku wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez
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Wykonawce;

- Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan
uzytkowanych drég do stanu uzgodnionego w porozumieniu z
poszczegdlnymi Zarzagdcami drog;

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy
powstatej na terenie placu budowy badZ poza nim, a zwigzanej
bezposdrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich;

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego
zarzadce drogi, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

- Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byty
poprzeczne istniejace, bagdz stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne;

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzgledni koszty biezgcego oraz
zimowego utrzymania drdég i ulic bedgcych w obrebie Placu Budowy;

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby
zapewnic¢ prawidtowe powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby poniesie
we wlasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych
zmian w organizacji ruchu na drogach bedacych poza zakresem
opracowania;

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu
prowadzenia robdt, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto.

6) Realizacji wszystkich robét i obiektéow wynikajacych z opracowanego projektu
wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzjg ZRID lub inng decyzjg
umozliwiajgcg realizacje robét.

7) Rozpoczecia robdt budowlanych po wczesniejszym ich wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

8) Usuniecia kolizji z wszystkimi urzgdzeniami obcymi poprzez
przebudowe/rozbudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wtascicieli lub
zarzagdcow, warunkow technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na

przebudowe/rozbudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury techniczne;j.
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Wykonawca wtasnym staraniem zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci, koszt
ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto.

9) Prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robdt.
Wykonawca w porozumieniu z wtfascicielami urzadzen wodnych dokona ich
konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy oraz terendéw
przylegtych. W razie koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i
pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody wiascicieli na czasowe
zajecie nieruchomosci. Koszt czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia Brutto.

10) Zaplanowania harmonogramu robét tak, aby w przypadku wystgpienia
skomplikowanych badan archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowaty z
prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowaty opdinien w
realizacji catego Kontraktu zamiennie zwanego Umowa.

11) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzgdcom za zgoda Zamawiajacego.

12) Prowadzenia pomiaréow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji ~ Technicznych  (STWiIORB), w laboratorium  drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z
wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych
robét.

14) Wykonania petnej rekultywacji terendéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Teren Budowy z wytgczeniem drogi i jej nowobudowanych
elementdow, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy
oraz wszelkich innych terenéw czasowo przeksztatconych przez Wykonawce.

15) Przeprowadzenia robét w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

16) Zapewnienia, na czas wykonywania Robdt, zespotu przyrodniczego
(Srodowiskowego) w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajgcych z decyzji organdw ochrony s$rodowiska i prowadzenia dziatan

interwencyjnych. Zespdt, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadaé sie z
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niezbednych specjalistow.

Uwaga:

W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ bieiqgcq
obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robdt oraz sposobu ich
prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujqcymi

przepisami ochrony srodowiska i przyrody.

17) Wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego
Kontraktu.

18) Zawiadomienia Organu Zarzadzajagcego Ruchem (OZR) na drogach gminnych,
powiatowych oraz wojewddzkich o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia
wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych
rozwigzan. Zawiadomienie powinno byc¢ skierowane
do OZR po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem
w terminie, co najmniej 2 dni przed tg czynnoscia.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyisze instytucje) dokonania
korekty w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali doktadny zakres, uzyska
akceptacje i dopiero bedzie mogt przystgpi¢c do wykonania oznakowania
poziomego w terenie.

19) Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami,
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise
ubezpieczeniowy protokdt przekazania placu budowy, Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdow badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopia mapy zasadniczej) i
wykazami zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzgledniajgce
koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne niezbedne do rozliczania inwestycji, po
uzyskaniu dofinansowania, protokét odbioru koncowego robdt, oswiadczenie

kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami. Operat nalezy
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20)

21)

dostarczy¢ w dwoéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie
i zgtoszenia/zawiadomienia o zakoriczenia roboét, a takze dokonania wszelkich
uzupetnien wynikajgcych z zgdania organu.

Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na uzytkowanie i/lub
skuteczne zawiadomienie odpowiedniego Inspektora Nadzoru Budowlanego w o

zakonczeniu robdét wraz z uzupetnieniem dokumentdéw na kazde zgdanie organu.

1.7.4.0g6lne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1)

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane [3.3.] oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla
przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie" [3.5.], m.in. konstrukcja ma by¢
zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie [3.6].
Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzieé dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR
4.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac, przyjmujgc obcigzenie osig
obliczeniowg 115 kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
szczegdtowymi, miedzy innymi:

a) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie [3.5.].

b) ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,

IBDiM, Warszawa, 2014 [4.9].
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c) ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
GDDKIiA, Politechnika Gdanska, 2012 r. [4.8.].
d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM [4.13] [4.14.] [4.15.] [4.16].
Uwaga:
W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu ponizej KR 5,
to Wykonawca jest zobowigzany wybudowaé konstrukcje KR 5. W przypadku gdy
z projektu wyniknie kategoria ruchu powyzej KR 5, to Wykonawca jest zobowigzany

wybudowac konstrukcje zgodngq z projektem.

1.7.5.Zakres robdét i szacunkowa wycena

1.7.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty

nalezy kierowac sie:

1) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) wywiadem geodezyjnym,

3) analizg materiatdw dotyczgcych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne

dawniej ZUDP),

4) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

5) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

6) wynikami opracowan wiasnych.
Uwaga:
Wykonawca musi mie¢ swiadomos¢, ze rodzaje i ilosci robot opisane w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym sq orientacyjne i poglgdowe i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i

uzgodnien oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, projektowych).

1.7.5.2. Szczeg6towe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Oferent - Wykonawca winien mieé swiadomos$¢é wysokiego

stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy
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obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktdre mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez
Wykonawce warunkdéw i wymogdw wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody, czy okolicznos$ci, ktére mogg mieé wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidtowa
i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego
obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie
przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.7.6.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.7.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wykonawca jest zobowigzany do wycinki drzew i krzewdéw usunieciu karpiny oraz
uprzatniecia terenu
Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg m.in. na:
a) Wycinka i wykarczowanie drzew i krzewodw,
b) Zdjecie warstwy humusu,
c) Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej,
d) Rozbidrka nawierzchnii podbudowy zjazddw,
e) Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i/lub kamiennej,
f) Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych,
g) Rozbidrka kraweznika betonowego z tawa,
h) Rozbidrka obrzeza betonowego z tawa,
i) Budowa przepustow,
j) Remont/przebudowa wlotéw i wylotow przepustdéw,
k) Rozbidrka pozostatych elementéw kolidujgcych z projektowanymi robotami
budowlanymi,
) rozbidrce oznakowania pionowego,
m) rozbidrce istniejacych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczern na czas
budowy,

n) inwentaryzacji naktadéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,
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0) rozbidrce innych obiektéow uniemozliwiajgcych realizacje Przedmiotu Umowy.

1) Materiaty i gruz rozbiérkowy i destrukt nienadajacy sie do ponownego
wbudowania stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na
jego sktadowisko wraz z utylizacjg przy zachowaniu ustaleid ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.]

1.7.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni

Przysztg nawierzchnie projektowanej obwodnicy nalezy zwymiarowac na ruch min. KR 4 -
obcigzenie nawierzchni 115 kN/os.

Zakres przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 006125F obejmuje odcinek od km
239+485 do km 247+100. Zakres ten zostat podzielony na dwa etapy realizacyjne z
podziatem w obrebie wiaduktu autostradowego, w km 243+285.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w STWIORB, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdét. Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce
robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy

nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
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Wykonawca powinien wykona¢ odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia
gruntu. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymaganiami
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z STWIORB stanowigce integralng czes$¢

dokumentéw Kontraktowych.
1.7.6.3. Obiekty inzynierskie

1)  Przepusty:
a) pod korong projektowanej obwodnicy,

- $rednicy 800 mm w km 239+724 — przewidziany do przebudowy — wymiana
uszkodzonych elementéw, wykonanie nowych $cianek czotowych.

- $rednicy 800 mm w km 244+215 — przewidziany do przebudowy — wymiana
uszkodzonych elementéw, wykonanie nowych $cianek czotowych.

- $rednicy 800 mm w km 244+688 — przewidziany do przebudowy — wymiana
uszkodzonych elementéw, wykonanie nowych $cianek czotowych.

- $rednicy 800 mm w km 245+082 — przewidziany do przebudowy —wymiana
uszkodzonych elementéw, wykonanie nowych $Scianek czotowych.

- srednicy 1500 mm w km 245+791 — przewidziany do przebudowy —
przedtuzenie (pod Sciezkg pieszo-rowerowg) wymiana uszkodzonych
elementdéw, wykonanie nowych scianek czotowych.

- $rednicy 800 mm w km 246+103 — przewidziany do przebudowy — wymiana
uszkodzonych elementéw, wykonanie nowych Scianek czotowych.

- Pozostate przepusty pod zjazdami, przejsciami itd.

Uwaga:

Zmawiajgcy nie zaleca ale dopuszcza zmiane lokalizacji obiektow wymienionych
w punkcie 1 o ile wyniknie ona z uszczegofowienia projektow (zmiana lokalizacji tych
przepustow podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Nie wyklucza sie koniecznosci
budowy innych przepustow w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Wszystkie

przepusty powinny miec wloty i wyloty zabezpieczone przed rozmywaniem (umocnione)
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1.7.6.4. Skrzyzowania i zjazdy

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé wszystkie skrzyzowania i zjzady w zakresie
wskazanym w czesci graficznej PFU. Przebudowa bedzie polegata na rozbiérce istn.

nawierzchni i wykonaniu nowej zgodnie z geometrig wskazang na planach sytuacyjnych.

Uwaga:

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania odstepstwa od WT [3.5] w innym zakresie, niz
wymienione ww. punktach, a wynikajgce z uszczegoéfowienia przejetych rozwiqgzan
projektowych.

Parametry skrzyzowan okreslone w PFU nalezy traktowac jako parametry minimalne.
Parametry zjazdow w tym promienie tukow i ich szerokos¢ nalezy dostosowac

w zaleznosci od przeznaczenia terenéw na ktore sq projektowane.

1.7.6.5. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac jako
powierzchniowe z odprowadzeniem wody opadowej od projektowanych i istniejgcych
rowow drogowych i/lub w przylegty teren. Wyjagtkiem sg odcinki od km 241+293 do km
241+606 i od km 241+827 do km 242+336, gdzie nalezy zaprojektowac i wybudowac

kanalizacje deszczowa.

1.7.6.6. Oswietlenie

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie w zakresie zgodnym z czescig graficzng
PFU. Nalezy zastosowac stupy aluminiowe z oprawami typu LED. Na odcinku, na ktérym
przewiduje sie Sciezke pieszo-rowerowg nalezy zastosowac stupy dwuramienne. Nalezy
takze wykonaé doswietlenie przejs¢ dla pieszych w miejscach wskazanych w czesci

graficznej

1.7.6.7. Infrastruktura piesza i rowerowa

1) Przy wszystkich dojsciach do przejsc dla pieszych zastosowad kostke z wypustkami jako

rozwigzanie utatwiajgce poruszanie sie osobom niedowidzgcym.
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2) Sciezki pieszo-rowerowe oraz chodniki nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé w zakresie
wskazanym w czesci graficznej oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] oraz w miejscach i o parametrach,
ktére wynikng z uzgodnien z Zamawiajgcym oraz potrzeb BRD wynikajgcych z opinii
Organu Zarzadzajgcego Ruchem. Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku
od km 242+200 do km 243+273 po stronie prawej oraz od km 243+374 do km 246+976
po stronie lewej nalezy wykonaé w technologii bitumicznej.

Uwaga:
Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiajgcym szczegétowgq kolorystyke

poszczegolnych elementow.

1.7.6.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich kolizji z istniejgcg infrastrukturg. W
przypadku ich wystgpienia nalezy wystgpié o warunki techniczne przebudowy, opracowac

projekty budowlane i wykonawcze oraz wykonaé odpowiedni zakres robot.

1.7.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wpykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia oznakowania pionowego i
poziomego w ciggu przebudowywanego/rozbudowywanego odcinka drogi oraz
zmian w oznakowaniu, w tym oznakowaniu kierunkowym, obecnego uktadu
drogowego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

a) projektu statej organizacji ruchu, w zakresie ktérego zostang przedstawione
tréjkaty widocznosci na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu,

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Uwaga:
Projekty muszq byc¢ zatwierdzone przez Organ Zarzqdzajgcy Ruchem.
Znaki drogowe pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zatgczniku nr |

do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegofowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach [3.27.]

1.7.6.10. Urzadzenia BRD

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku [3.27.]

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach
wystepowania obiektéw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na
podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz zgodnie z ,,Wytycznymi stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010”,
zachodzi koniecznos¢ ich montazu [4.21].

Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac oswietlenie LED z optyka dedykowang z bocznym doswietleniem
pieszego/rowerzysty, zgodnie z , Wytycznymi oswietlania przej$¢ dla pieszych
realizowanych przez GDDKIA, Poznan 2018” [4.22].

Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac aktywne znaki pionowe z grupy D-6.

Przy dojsciach do przejsé¢ dla pieszych zastosowac kostke z wypustkami jako
rozwigzanie utatwiajgce poruszanie sie osobom niedowidzgacym.

W miejscach gdzie rdéznica poziomow pomiedzy powierzchnie $ciezki rowerowej

i/lub chodnika a terenem jest wieksza niz 0,50 m nalezy przewidzie¢ balustrady.

1.7.6.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu placu budowy,

plantowaniu i obsianiu skarp.
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Grubos¢ warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzen zieleni o innych
wymaganiach Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania warstwy humusu
uwzgledniajac potrzeby zaprojektowanej roslinnosci.

Uwaga:

W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca moie zwiekszyc

grubos¢ humusowania do 15 cm.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos¢ min. 20 lat, oraz
rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Uwaga:

Wszystkie zaprojektowane elementy muszqg uwzgledniac¢ potrzeby osob z réinymi

rodzajami niepetnosprawnosci.
2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spetnic
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadac
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegolnosci powinny
by¢ dostosowane do wymagan bezpieczedstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych
warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan
Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
2.2.1.Roboty przygotowawcze

1)  Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robat,
a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na koszt ujety w

Wynagrodzeniu Brutto,
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2) Drewno z wycinki drzew stanowi wtasnos$¢ Zamawiajacego.

3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robdt w obrebie
drég publicznych oraz wewnetrznych zwigzanych z rozbiérkami, wycinkg drzew z
terendw lasow panstwowych w obrebie drég publicznych i wewnetrznych nalezy
do Wykonawcy.

4) Pozostate roboty przygotowawcze wg. STWiORB.

2.2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Grunt z wykopow nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowac
na sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utylizacji odpaddw
powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robét budowlanych.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan gruntu z wykopow pod
kqgtem mozliwosci wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego
Wykonawca zapewni wtasciwy grunt do budowy nasypow. Wszelkie koszty zwiqgzane z
technologiq pozyskania, transportu i wbudowania gruntu w nasyp bedqg ujete w
Wynagrodzeniu Brutto (ZKK).

W przypadku zaprojektowania niwelety drogi ponizej poziomu wod gruntowych,

Wykonawca przewidzi odpowiedni sposob zabezpieczenia skarp.

2.2.3.Roboty drogowe

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach oraz na sgsiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu
robét, dostosowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia do pracy
zmianowej. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym

projektem, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Teren budowy powinien by¢
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odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robdét powinna by¢ prowadzona z
uwzglednieniem ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmujgc odnowe
gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania po zakonczeniu robét. Wszystkie wykonane
roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym STWIORB), Programem
Zapewnienia Jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inzyniera

Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.

2.2.4.0dwodnienie

1) Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni
jezdni za pomocg spadkdéw podtuznych (min. 0,5%) i poprzecznych (min. 2%) do
projektowanych rowdéw przydroznych oraz w istniejgcy teren. Wyjatkiem sag
odcinki od km 241+293 do km 241+606 i od km 241+827 do km 242+336, gdzie
wode nalezy odprowadzi¢ poprzez wpusty deszczowe do nowoprojektowane;j
kanalizacji deszczowej.

Uwaga:

Odwodhnienie nalezy zaprojektowac w oparciu o norme — Odwodnienie drdg.

2) W celu unikniecia zjawiska erozji nalezy stosowa¢ umocnienie rowdéw

przydroznych w miejscach wynikajgcych z przyjetych rozwigzan

3) Istniejgce dreny, przeciete podczas prowadzenia robdt, uciagli¢ lub uja¢ w
sprawne systemy odwodnienia, tak aby wyeliminowaé mozliwos¢ rozmywania
skarp. Skarpy w wykopach zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

4) W miejscach, gdzie nie bedzie mozliwe wykonanie poprawnego i skutecznego
odwodnienia powierzchniowego nalezy przewidzie¢ i wykonac¢ kanalizacje
deszczowa.

5) Nalezy zapewni¢ (rozpoznaé¢ i wykonac) poprawne odwodnienie jezdni w
miejscach potgczenia obwodnicy z drogami lokalnymi.

6) Przy projektowaniu rowéw ze spadkiem podtuznym przekraczajagcym
dopuszczalny (najwieksze dopuszczalne pochylenie podtuzne dna rowu w
zaleznosci od rodzaju gruntu lub sposobu umocnienia jego dna okresla Polska

Norma — Odwodnienie drég) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania
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7)

2.2.5.

1)

2)

3)

4)

rozwigzan umozliwiajgcych spowolnienie sptywu w taki sposéb aby na etapie
eksploatacji unikngc zjawiska erozji.
Rowy drogowe nie mogg petnic roli zbiornikéow retencyjnych, w zwigzku z czym ich

pojemnos¢ nie moze byé brana pod uwage przy obliczaniu retencji.

Nawierzchnia

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych podtoze sklasyfikowano jako
G1-G3. Po wykonaniu koryta i stwierdzenia zalegania gruntéw plastycznych,
nalezy je wymieni¢ na grunt budowlany, nasypowy. Gtebokos¢ przemarzania
przyjeto do 0,8 m ppt. Warunek mrozoodpornosci bedzie spetniony dla facznej
grubosci warstw konstrukcyjnych razem z mineralnym podtozem, wynoszgcej min.
0,48 m dla podtoza G3. Podtoze pod konstrukcje nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1
Zamawiajacy przewiduje minimalng konstrukcje nawierzchni zgodnie z czescig
rysunkowg PFU. Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy
zaprojektowac dla kategorii ruchu KR4 dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115
kN/os.
W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.
Na podstawie badan gruntu, badan ugie¢ oraz zalecenia technologicznego
przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni (od goéry):

a) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na wzmocnieniu (KR4):
4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
Siatka stalowa zatopiona w masie zalewowej, na catej szerokosci jezdni
$r. 2 cm — warstwa profilujgca pod siatke z betonu asfaltowego AC16W

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gt. min. 5 cm

b) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na odtworzeniu (po kanalizacji
deszczowej):
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
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e 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
e 20 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

e 15 cm - warstwa wzmachiajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

¢) Nawierzchnia jezdni drogi gminnej na poszerzeniu przy wyspach (KR4):
e 4 .cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
e 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
e 11 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P

e 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20

d) Nawierzchnia zjazdéw publicznych (bitumicznych):
e 4 .cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
e 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
e 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

e 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

e) Nawierzchnia zjazdow publicznych (brukowanych):
e 8cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu BEHATON
e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

e 15 cm - warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

f) Nawierzchnia parkingu przy Seminarium (Goscikowo):
e 15 cm - kamienna kostka brukowa,
e 5cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

e 15 cm —warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

g) Nawierzchnia zatoki autobusowej:
e 8cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ BEHATON

e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
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e 26 cm - podbudowa z betonu cementowego C-16/20

e 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

h) Nawierzchnia chodnikéw i peronéw przystankowych:
e 8 cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND (opaska z kostki
czerwonej),
e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

i) Nawierzchnia zjazdéw przez chodnik:
e 8cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typu HOLLAND
e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm — podbudowa z chudego betonu C-8/10

j) Nawierzchnia $ciezek rowerowych (bitumicznych):
e 4 .cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S,
e 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,
e 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku (grunt G1-G2)
e 15 cm — warstwa wzmacniajaca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

(grunt G3)

K) Nawierzchnia sciezek rowerowych (brukowanych):
e 8cm - betonowa kostka brukowa grafitowa typ HOLLAND (bezfazowa)
e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm,

e 15 cm - warstwa odsgczajgca z piasku (Grunt G1-G2)

I) Nawierzchnia wysp spowalniajacych:
e 8cm - betonowa kostka brukowa czerwona typ HOLLAND
e 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm — warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa
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istniejgca nawierzchnia/podbudowa jezdni

Uwaga:

Podtoze projektowane musi spetniac kryteria nosnosci G1 (wymoég minimalny).

Grubosci wymienionych wyzej poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

nalezy traktowac jako minimalne.

2.2.6.Skrzyzowania

1)

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] z uwzglednieniem klasy
technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.
Uwaga:

Oswietlenie skrzyzowan nalezy zaprojektowac zgodnie z normq PN-EN 13201-

4:2016-03 ,,Oswietlenie drog”.

2.2.7.Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami i prowadzeniem

1)

ruchu drogowego

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na

obszarze objetym inwestycja.

2) Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy uzyskaé warunki
techniczne przebudowy, opracowaé projekty branzowe na etapie projektu
budowlanego oraz uzgodnié je z zarzgdcami tych sieci.

Uwaga:

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowq urzqdzen obcych

ze strony wiascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow

wykonawczych i odbioru robot.
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2.2.8.0znakowanie pionowe i poziome

1)

10)

1)

12)

Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego i poziomego obejmuje
montaz nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych
projektédw oraz utrzymanie, a nastepnie demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robét budowlanych.

Znaki drogowe winny spetniaé¢ warunki okreslone w STWiORB.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"
[3.25.]1[3.26.] [3.28] [3.29.] oraz STWIiORB.

Sposdéb montazu oznakowania pionowego w obrebie tarcz skrzyzowan
dostosowa¢ do mozliwosci przeprowadzania pojazdéw nienormatywnych
(gniazda szybkiego montazu).

Oznakowanie pionowe nie moze ograniczac skrajni drogowej.

Oznakowanie poziome na jezdni obwodnicy i rondach nalezy wykonaé jako
grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej zapewniajgce wysoki
wspotczynnik odblaskowosci oraz szorstkosé zblizong do nawierzchni.
Oznakowanie poziome na sciezkach rowerowych nalezy wykonac¢ jako
cienkowarstwowe.

W miejscach wigczenia w istniejgce ciggi drogowe wszystkie znaki istniejgce
przewidzie¢ do wymiany.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé
przed koicowym odbiorem robét.

Tablice z grupy E, F lub zestawy tablic (o powierzchni 21,5 m2) nalezy umieszczac
na konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spetniajgcych
warunki bezpieczenstwa i statecznosci.

Zaleca sie aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane
byty nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych (bramowych).

Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi

muszg spetniac standardy bezpieczeristwa biernego.

Uwaga:
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Oznakowanie poziome wykonac¢ jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome
powinno by¢ trwate, szorstkie, odporne na Scieranie i zabrudzenia oraz spetniac
wymagania techniczne okreslone w p. 1.3 zatgcznika nr 2 do rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach [3.27.]

Wykonawca zobowiqzany jest do powiadomienia Organu Zarzgdzajgcego Ruchem w o
wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 2 dni przed przystgpieniem

do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie.
2.2.9.Zielen

1)  Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekt zieleni uwzgledniajacy zapisy
decyzji Srodowiskowej oraz odzwierciedli to w projekcie wykonawczym i
budowlanym.

2) Trawniki na projektowanych skarpach wykopdw i nasypow oraz w pasie
drogowym, poza skarpami w miejscach nie zajetych przez drzewa i krzewy, na
warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem mieszanek traw.

3) Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania S$rodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mrdz i susze,
zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu
niskich kosztow utrzymania.

4) Lokalizacje zieleni estetycznej stanowigcej element ksztattowania przestrzeni
krajobrazowej, przy uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, nalezy
dokonac po analizie potrzeb w tym zakresie i mozliwosci realizacji.

5) Oile wynika to z warunkéw decyzji nalezy wykonaé nastepujgce nasadzenia:

a) zieleni izolacyjno-ostonowej,
b) zieleni ozdobnej — w formie rzedéw i grup drzew i krzewdw na terenie wysp
na rondach,
C) zieleni uzupetniajacej;
6) Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie

powinny stwarzaé dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 50



Przebudowa drogi gminnej nr 006125F (byta krajowa nr 3) na odcinku od m. Rusinéw do

Goscikowo Kolonia

/)

W przypadku nieprzyjecia sie sadzonek Ilub stwierdzenia ich uszkodzen,
Wykonawca wymieni materiat roslinny. W miejscach nieprzyjecia sie trawy,
Wykonawca obsieje je ponownie.

Przy zakfadaniu trawnikow w pasie drogowym sktad mieszanki traw nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas dzielgcy,
pobocza, teren ptaski poza granicami robot ziemnych), warunkéw siedliskowych i
nastonecznienia. Wskazane jest uwzglednienie w mieszankach do wykonania
trawnikow gatunkéw odpornych na zasolenie. Do wykonania trawnikéw tgkowych
w rejonie przejs¢ dla zwierzat nalezy dobieraé gatunki traw i bylin o srednim i
wysokim pokroju dostosowanych
do siedliska w rejonie przejscia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia,
trawniki nalezy zastosowac ziemie urodzajng — humus zdjety z terenu inwestycji,
odpowiednio sktadowany i uzdatniony. Do zaprawienia dotéw pod nasadzenia
nalezy zastosowa¢ zakupiong ziemie ogrodniczg o wifasciwosciach

odpowiadajgcych wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

Uwaga:

W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego

na cafej jego szerokosci 2 razy w roku kalendarzowym - terminy uzgodnic¢ nalezy

z zarzqdcq drogi.

2.2.10. Urzadzenia BRD

1)

2)

3)
4)

Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac os$wietlenie LED z optyka dedykowang z bocznym doswietleniem
pieszego/rowerzysty, zgodnie z ,Wytycznymi oswietlania przejs¢ dla pieszych
realizowanych przez GDDKIiA, Poznan 2018” [4.22].

Na wszystkich projektowanych przejsciach dla pieszych/przejazdach rowerowych
zastosowac aktywne znaki pionowe z grupy D-6.

Na wszystkich azylach zastosowaé znaki aktywne C-9.

Przy dojsciach do przejs¢ dla pieszych zastosowac kostke z wypustkami jako

rozwigzanie utatwiajgce poruszanie sie osobom niedowidzgcym.
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5) W okolicy Rusinowa i Jordanowa nalezy wykonaé¢ Radar z wyswietlaczem
predkosci. Szczegdtowe parametry urzadzenia nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
6) Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie rozporzadzeniem [3.5.] oraz [3.6.]
oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych [4.21.].
7) W miejscach niebezpiecznych nalezy zaprojektowac stalowe bariery ochronne.
Uwaga:
Lokalizacja i typ barier ochronnych regulujq wytyczne okreslone [4.21.]
Lokalizacja barier ochronnych nie mozie ogranicza¢ dostrzegalnosci pieszego na
przejsciu i rowerzysty na przejezdzie rowerowym.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania barier linowych.

2.2.11. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umowg nalezy wypetni¢ wszystkie
wymagania okreslone przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie

PFU.

W PFU inwestycji uzyskano informacje od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Zielonej Gérze, ze teren objety inwestycjg czesciowo jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ uzupetniajgce badania

archeologiczne zgodnie z zaleceniem LWKZ

Uwaga:

W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badan archeologicznych
zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych badan np.: wykopaliskowych oraz
nadzorow, wowczas ich wykonanie bedzie po stronie Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca bedzie jedynie zobowigzany do udostepnienia placu budowy

innemu podmiotowi celem ich wykonania.

Zaplanowania harmonogramu robdt tak, aby roboty drogowe nie kolidowaty z
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prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowaty opdznien w realizacji

catego Przedmiotu Umowy.
2.2.12. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robdét oraz zagospodarowania odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 roku o odpadach [3.61.]
2.2.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda
wykonywane w porze dziennej

tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.
2.2.14. Tablice informacyjne

W ramach promocji Wykonawca ma obowigzek wykonaé i zamontowaé tablice
informacyjne i pamigtkowe dla projektu o tresci uzgodnionej z Zamawiajacym.

Nalezy wykonac:

- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m?2.

Nalezy dobieraé odpowiednio trwate materiaty, aby tablica informacyjna mogta nastepnie
stuzy¢ jako tablica pamigtkowa.

Projekty tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane w ustawie
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Prawo Budowlane, bedgce zgodne z polskimi normami przenoszgacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i

aprobaty.

2.4. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz
urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury
technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wfasciwego organu na wykonanie,
prowadzenie i zakonczenie robdot.

Nalezy wspodtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych (w przypadku
uzyskiwania nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach), udziela¢ wyjasnien na
zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do
obowigzujgcych terminéw. Wykonawca musi dostosowac sie do wszelkich zgdan organu
i w petni z nim podjg¢ wspotprace, aby procedura uzgodnien trwata jak najkroce;j.
Przystepujac do opracowania dokumentéow niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, nalezy uzgodni¢ z Nadzorem inwestorskim sposdb przeprowadzenia
przegladdéw i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentéw.

Mapa do celéw projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej,

po wczesniejszej akceptacji linii rozgraniczajqgcych przez Zamawiajqgcego.

2.4.1.Projekty budowlane i wykonawcze

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy
planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu.
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2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
a) niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
b) uzyskang przez Wykonawce decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
C) pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,

3) Projekty nalezy opracowac na podstawie:

a) aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych i map
ewidencyjnych,

b) witasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementéw dokumentacji.

4) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo
budowlane [1], Rozporzadzen [4], [10] i [23], innych obowigzujacych rozporzadzen i
ustaw oraz zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5) Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do akceptacji przez

Nadzoru inwestorskiego oraz posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajgcym.

2.5. Materiaty do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét

Pozostate opinie, uzgodnienia niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajgcego zgody
wiasciwego organu na prowadzenie robdét pozyska wiasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac projekty podziatu, materialy do wnioskow:
ZRID, pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie wystgpi o uzyskanie pozwolenia

wodno-prawnego oraz decyzji ZRID.

2.6. Program Zapewnienia Jakosci

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiajgcemu Program Zapewnienia Jakosci
(PZJ-PP i PZJ-RB) i bedzie go przestrzegat.

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakos$ci Prac Projektowych (PZJ-PP) musi
zostac dostarczony Zamawiajgcemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy.

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakosci Robét Budowlanych (PZJ-RB) musi
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zosta¢ dostarczony Zamawiajgcemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania

wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalajgcych na

rozpoczecie robét budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

4) PZJ-PP i PZJ-RB mozna uznac za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze
strony Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od zfozenia.

5) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ-PP) - dotyczgcy dokumentacji projektowej musi
zawierad co najmniej:

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego
za projektowanie wraz z ich CV, kopig ich uprawnien oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu
ze wszystkich branz, ktéry bedzie petnit funkcje sprawdzajacych wrazzich CV,
kopig ich uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby;

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie
projektu; Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzglednieniem
terminéw administracyjnych;

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcéw i ich zakresu robdt. W schemacie tym Wykonawca w

szczegodlnosci przedstawi procedure zapewnienia sprawdzenia (przez

sprawdzajacych) i akceptacji (przez wykonawce robdt) rozwigzan
projektowych;
d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci; identyfikacje punktéw

krytycznych dla realizacji inwestycji.
6) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ-RB) - dotyczacy robdét budowlano-
montazowych musi zawiera¢ co najmniej:

a) Czes$c¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia
Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- sposbb zapewnienie bhp.

b) Kopie posiadanych i stosowanych przez Wykonawce oraz jego

podwykonawcow wszelkich certyfikatéw jakosci;
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c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branz, odpowiedzialnego
za wykonanie robdét wraz z ich CV, kopig uprawnien oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby;

d) PZJ -y dla poszczegdlnych asortymentéw robot wraz z ich wykazem;

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzglednieniem
podwykonawcéw i ich zakresu robdt;

f) Schemat realizacyjny przedstawiajgcy organizacje zapewnienia jakosci
i wspotprace pomiedzy zespotem projektowym, wykonawczym i
zapewnienia jakosci;

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakosci;

h) Identyfikacje punktdw krytycznych dla realizacji inwestycji;

7) Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu Prac Projektowych i Robot
Budowlanych, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu raport postepu
Prac Projektowych i Robét Budowlanych nie rzadziej niz raz w 1 miesigc w terminie

7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

2.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

budowlanych (STWIORB) - Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWiORB)
stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego
w stosunku do przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.

1129, z pézn. zm.);

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych uzupetniajg opis
przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych, a zawarte w nich
wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu, srodkdéw transportowych,

warunkéw wykonania Robodt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac jako
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minimalne.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania Robdt budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono
odpowiednich STWIORB, to nalezy rowniez opracowac i przedstawic do przegladu i
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz

wykonac te Roboty w ramach Wynagrodzenia Brutto.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i roboét

budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy i ptatnosci

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjety byt
termin wykonania zamoéwienia — 12 miesiecy od daty podpisania Umowy:

e opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji

administracyjnej zezwalajacej na realizacje Robét budowlanych — 6 miesiecy,

e realizacja Robdt Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie

obiektu — 6 miesiecy.
2.8.2.Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczna
na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi
Prawem Budowlanym, Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i
innymi  uregulowaniami  prawnymi. Wykonawca zafaczy rdéwniez scan
opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.

2) Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

a) Podktad sytuacyjno —wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéow
projektowania drég, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500

4

(w formie wstegi). Wykonawca przekaze rowniez plik ,txt” w wersji

elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujgcych obiekt w terenie z
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b)

f)

g)
h)

j)

podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne
wysokosciowe,

Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescia
architektoniczno — budowlang,

Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreslenia geotechnicznej
kategorii posadowienia obiektow,

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektéw - niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe,

Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu
nieruchomosci,

Mapa ewidencji gruntéw z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji,
Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreslone w szczegétowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i decyzje wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca winien uzgodnié z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

3)

Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nosniku informacji

zapisane z rozszerzeniem *.dwg 2008, (czes$¢ rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branz,

w tym miedzy innymi: drogowej, obiektéw inzynierskich, odwodnienia, przektadek

uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykonaé¢ w zakresie

umozliwiajgcym zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien

wchodzgcych w jej sktad.

Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie papierowej i cyfrowej: dokumentacja

w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreslajacy

szczegdtowg zawartosé (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktérym

zostat zapisany)
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2.8.3.Nadzdr autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
2) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego

(art. 20 pkt 4), w szczegdlnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajaca wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.
2.8.4.Inne ustalenia i zalecenia korn"cowe

1) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi
by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

3) Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot,
na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego,
oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego.
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4)

5)

6)

7)

8)

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania,
comiesiecznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujgcego stan zaangazowania i sposdb
rozwigzania elementéw roboét, ktére bedg realizowane..

Uwaga:

Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do prezentacji opracowan projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz

szczegoty konstrukcyjne.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych
opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnienn i dokonywanie
potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania na terenie budowy, co miesiecznych rad budowy i przedstawienia

wykazu postepu prac z realizacji.

2.8.5.Kontrola i odbior Przedmiotu Umowy.

1)

2)

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze).
Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w srodku
i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadac¢ odpowiednie zamkniecia,
kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng cato$é zawierajgcg dokumentacje

techniczng wszystkich branz.
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3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych
pozniej uzgodnien, badz pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakoniczong i
odebrang, Zamawiajgcy uznaje dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo -
odbiorczego odbioru kofcowego.

4) Zapfata za realizacje robot budowlanych i budowlano — montazowych zostanie

dokonana zgodnie z zapisami Umowy oraz WWiORB.
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wifasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym
po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji robot budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejagcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,
umozliwiajgce wejscie w teren. Wszelkie koszty z tego tytutu sg ujete w Wynagrodzeniu Brutto.
Uwaga:

Koszty nabycia gruntéow, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

poniesie Zamawiajqcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2222 ze zm.);

[3.2.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru
numerdow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz. 582);

[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1474);
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[3.5.] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.);

[3.6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.);

[3.7.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);

[3.8.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie
(Dz. U.z2005 r. nr 219, poz. 1864 z pdzn. zm.);

[3.9.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
pdzin. zm.);

[3.10.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129);

[3.11.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129);

[3.12.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278);

[3.13.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20018 r., poz. 963);

[3.14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401);

[3.15.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.);

[3.16.] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1139);
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[3.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126);

[3.18.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6);

[3.19.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.);

[3.20.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.);

[3.21.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016 r. poz. 1493).

[3.22.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

[3.23.] Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483);

[3.24.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
2017 r., poz. 1073 ze zm.);

[3.25.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm);

[3.26.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz. U.z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

[3.27.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

[3.28.] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, ze zm.);

[3.29.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.143 ze zm.);

[3.30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z2 2016 r., poz. 2101

ze zm.);
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[3.31.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133);

[3.32.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

[3.33.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikédw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572);

[3.34.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2126
ze zm.).

[3.35.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.).

[3.36.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z 2012r., poz. 463).

[3.37.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033);

[3.38.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1781);

[3.39.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.).

[3.40.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).

[3.41.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek optat
za ustugi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502)

[3.42.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opfat
podwyzszonych za przekroczenie warunkéow wprowadzania $ciekéw do wéd lub do ziemi (Dz. U. z
2017 r., poz. 2501);

[3.43.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokosci jednostkowych
stawek optaty rocznej za uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2496);

[3.44.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie substancji

szczegllnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);
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[3.45.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

[3.46.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799,
ze zm.);

[3.47.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

[3.48.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

[3.49.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajgcego
droga, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140, poz. 824);

[3.50.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz. U.z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

[3.51.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobdw
i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 402);

[3.52.] rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. poz. 1409);

[3.53.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz. U. poz. 1408);

[3.54.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. poz. 2183);

[3.55.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.
22014 r. poz. 1713);

[3.56.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (t.j. Dz.
U. z2018r., poz. 954, ze zm.);

[3.57.] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 788, ze zm.);

[3.58.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1161
ze zm.);

[3.59.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 121
ze zm.).

[3.60.] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania

podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663);
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[3.61.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.);

[3.62.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
u. 22014 r. poz. 1923);

[3.63.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601);

[3.64.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93);

[3.65.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2016 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dla transportu odpadéw (Dz. U. poz. 1742);

[3.66.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2187, ze zm.);

[3.67.] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan

archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1609);

4. Wytyczne i instrukcje

[4.1.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.2.] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.;

[4.3.] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000
r.

[4.4.] Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1i2. GDDP
Warszawa 1998 r.;

[4.5.] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.6.] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.;

[4.7.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.;

[4.8.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.;
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[4.9.] Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa
2014r.;

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnych
programow operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
dnia 19 pazdziernika 2015 r.;

[4.11.] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéow w fazie przygotowania
zadan;

[4.12.] Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan
drogowych;

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych. Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r. wraz z Zarzgdzeniem
nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku
zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczacych kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych (zmiana do WT-1
2014);

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 — czes$¢ |l Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 09.05.2016r.

[4.15.] 4. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych.
Zatacznik Nr 3 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 19.11.2010r. (tekst ujednolicony-zarzagdzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 25.09.2014 r.).

[4.16.] 5. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do
drég krajowych. Zatacznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 19.11.2010r (tekst ujednolicony-zarzadzenie nr 45 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r).
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[4.17.] Podrecznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych
w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013.

[4.18.] Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020 stanowigce zatgcznik nr 2
Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady réwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5
kwietnia 2018 r.

[4.19.] Koncepcja  uniwersalnego  projektowania  (Konwencja o prawach 0séb
niepetnosprawnych sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.)

[4.20.] ,Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktéow, sSrodowiska,
programow i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
»,Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczegdlnych grup
0s6b niepetnosprawnych, jezeli jest to potrzebne.

[4.21.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIA,
Warszawa 2010

[4.22.] Wytyczne o$wietlania przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIiA, Poznan 2018

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej a obowigzujgce przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji
prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyskaé¢ decyzje wediug nowych

unormowan bedgcych w obiegu prawnym, na dzien sktadania poszczegolnych wnioskow.

5. Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:
Zatacznik nr 1:Inwentaryzacja terenu
Zatacznik nr 2: Opinia geotechniczna, Opinia technologiczna
Zatacznik nr 3: Uzgodnienia
Zatacznik nr 4: Opisy branzowe
Zatacznik nr 5: Rysunki
Zatacznik nr 6: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Zatgcznik nr 7: Przedmiar robét
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