



Jelenia Góra, dnia 17 sierpnia 2022 r.
MZDiM-P.271.11.2022

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM**

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na „**Przebudowę nawierzchni ulic Chełmońskiego, Norwida oraz Mickiewicza w Jeleniej Górze**” – na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do godz. 10:00 w dniu 05.08.2022 r., złożone zostały cztery oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1	2	3	4
1	KONSORCJUM FIRM Lider: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Dworcowa 26 58-560 Jelenia Góra Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor	2 239 881,39 zł, w tym: 1) 727 913,08 zł (przebudowa nawierzchni ul. Chełmońskiego) 2) 588 578,48 zł (przebudowa nawierzchni ul. Norwida) 3) 923 389,83 zł (przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza)	60 miesięcy
2	Kółko Rolnicze w Siedlęcinie Siedlęcin ul. Lwówecka 24 58-508 Jelenia Góra	2 170 362,15 zł, w tym: 1) 698 034,00 zł (przebudowa nawierzchni ul. Chełmońskiego) 2) 612 665,50 zł (przebudowa nawierzchni ul. Norwida) 3) 859 662,65 zł (przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza)	60 miesięcy

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze



Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Zaoferowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
1	2	3	4
3	Jeltech Sp. z o. o. ul. Cypriana Norwida 3 58-573 Piechowice	1 134 395,50 zł, w tym: 1) 333 368,62 zł (przebudowa nawierzchni ul. Chełmońskiego) 2) 286 796,47 zł (przebudowa nawierzchni ul. Norwida) 3) 514 230,41 zł (przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza)	60 miesięcy
4	Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 16F 58-533 Mysłakowice	2 317 750,50 zł, w tym: 1) 820 656,00 zł (przebudowa nawierzchni ul. Chełmońskiego) 2) 648 087,00 zł (przebudowa nawierzchni ul. Norwida) 3) 849 007,50 zł (przebudowa nawierzchni ul. Mickiewicza)	60 miesięcy

Zamawiający, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp, odrzucił Ofertę Nr 3, złożoną przez Jeltech Sp. z o. o. z/s w Piechowicach, jako ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w związku z tym, że Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z odrzuceniem Oferty Nr 3, złożonej przez Jeltech Sp. z o. o. z/s w Piechowicach, a także z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną (tj. Oferta Nr 2, złożona przez Kółko Rolnicze w Siedlęcinie), przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w wysokości: 1 140 000,00 zł), i jednocześnie nie ma możliwości zabezpieczenia środków budżetowych do wysokości ceny Oferty Nr 2, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp – przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).