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2.1.1.1. WSTEP.
2.1.1.1.1.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z instalacja elektryczna wewngtrzna. Remont konserwatorski elewacji budynku
gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr a/202 wraz z
przebudowa gtéwnych schodow wejsciowych

2.1.1.1.2.  Informacje o placu budowy.

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na: Remoncie konserwatorskim elewacji budynku gtéwnego
Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr a/202 wraz z przebudowa
gtéwnych schoddéw wejsciowych

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wylacznie instalacje wewngtrzne budynku.

Wijazd na teren 90-249 £ODZ, PLAC DABROWSKIEGO.

2.1.1.2. Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;.

2.1.1.3. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokéj
$niadan) i magazynowe (na narzg¢dzia i materialy budowlane).

- Zaplecze socjalno-magazynowe bedzie zlokalizowane w ~ pomieszczeniach kontenerowych.

- Nie przewiduje si¢ mozliwosci korzystania przez pracownikdw

2.1.14. Organizacja placu budowy i robét.

- Projekt organizacji placu budowy i robdt przygotuje Wykonawcai uzgodni z Inwestorem.

- Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacj¢, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
ustawy Prawo Budowlane sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planubezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajagc specyfik¢ obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji
przemystowej.

- Wykonawca przygotuje szczegélowy projekt organizacji robét —na biezaco korygowany i uzgadniany z
Inzynierem i Uzytkownikiem.

2.1.1.5. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegélnosci:

a) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu rob6t budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

b) na budowie, ktérej czas trwania nie be¢dzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnig, szatnig,
suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustgpy,

C) przygotowac $rodki transportu poziomego i pionowego recznego,

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z
istniejacych drég wewnetrznych na terenie MOW,

C) pomosty robocze, ktére powinny mie¢ powierzchni¢ i wysoko$¢ zapewniajace mozliwie wygodng i
bezpieczng pracg. Przecigzenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie (obliczone)
jest zabronione.
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f) przygotowa¢ miejsce sktadowania materialdéw oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robdt.

g) przygotowa¢ budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw BHP.

h) zabezpieczy¢ ochrong obiektéw znajdujacych si¢ na placu budowy na wypadek pozaru w sposéb
podany w rozdziale 1.1.11. niniejszej “Specyfikacji technicznej ”. Sprzet podrgczny p. poz.
powinien znajdowac si¢ wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z
piasku, hydranty itp.).

2.1.1.6. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
2.1.1.6.1.  Instalacja elektryczna.

Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektryczne;j.

Podtaczenie energii elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykonawcy.

Zapotrzebowanie budowy w energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych  z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o§wietlenia pomieszczen w obiektach towarzyszacych, miejsc  pracy i
placu budowy z uwzglednieniem  wielozmianowosci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami
oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — Instalacje
elektryczne”.

Prace zwigzane z podlaczeniem kontrola, konserwacja i naprawa urzadzen instalacji elektrycznej powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

2.1.1.6.2.  Instalacje teletechniczne.

Zaleca si¢ doprowadzenie na plac budowy — do pomieszczen biurowych w kontenerze — telefonu
potaczonego z siecig krajowa telefoniczng.

2.1.1.7. Transport materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w sposdb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.1.1.8. Skladowanie, przechowywanie i kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw na placu budowy.

- Powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazyndéw zamknigtych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikow sktadowania materiatow.

- Dostarczenie materialdéw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno nastgpié
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na charakter materiatu, po wykonaniu
magazyndw — zamknietych.

- Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

- Sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania.

- Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wiasciwosci technicznych (jako$ci), spowodowanym
wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie,
uszkodzenie).

- Urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznoéci majacych wplyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

- Przy sktadowaniu materialdw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkéw skltadowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub PB, w
$wiadectwach dopuszczania danego materiatu dostosowania w budownictwie), a w przypadku braku
norm lub §wiadectw — wymagan okre§lonych w warunkach technicznych producenta.

- Materiaty dostarczone do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i
jakosciowym.
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- Odbioru materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy pod wzgledem ilosci i jakosci powinna
dokona¢ osoba lub zespdt os6b (posiadajacych odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjne;j,
przy ktérej znajduje si¢ dany magazyn.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materialdw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materialu nalezy je odpowiednio udokumentowac i niezwlocznie reklamowa¢. Material
budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe.

- Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem
ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

- Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzglgdem jakoSciowym powinien dokonywac¢ pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

- Z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktoérym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady 1 braki.

- Magazyn obowiazany jest prowadzi¢ biezaco ewidencj¢ ilosciowg zapaséw materiatow znajdujacych
si¢ W magazynie.

2.1.1.8.1. Wykaz materialow podstawowych.

Do wykonania wszystkich instalacji przewiduje si¢ uzycie nizej wymienionych materialéw i urzadzen
podstawowych. WYKAZ UJETY W KOSZTORYSIE

2.1.1.9. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.

- Wraz ze sprz¢tem zmechanizowanym 1 pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego
wlasciwosci techniczne jak np. dopuszczalny udzwig, no$no$¢, ci$nienie i temperatur¢, moc lub inne
dane wazne dla prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

- Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzgt i urzadzenia nalezy sprawdzié
pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

- Ruchome czg$ci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

- Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia placu budowy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uzywanie przewoddw uszkodzonych
uszkodzong izolacja jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usunigte poza
obreb placu budowy.

2.1.1.9.1. Wykaz sprzetu.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzetu:
— samochéd dostawczy do 0,9t

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t

— zuraw samochodowy do 4t

— spawarka transformatorowa do 600A.

2.1.1.10. Przemieszczanie elementéw i fadunkéw na miejsce ich przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania do haka dzwigu
montazowego, aby nie spowodowa¢ zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopusci¢ do wysunigcia si¢
zawiesi z gardzieli haka.

- Zabrania si¢ podnoszenia elementu lub tadunku przy uko$nym potozeniu liny no$ne;j.

- Przemieszczanie fadunku w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane powolnym,
jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywéw i zahamowan.

- Zatadunek i roztadunek materiatéw lub elementdw, na $rodki lub urzadzenia transportowe powinien
by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek rgczny tylko w przypadkach technicznie
uzasadnionych).

- Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przy recznym dZzwiganiu i przenoszeniu cig¢zarow.
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2.1.1.11.

2.1.1.12.

Urzadzenia pomocnicze

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét i
uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta.

Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napegdzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci techniczne;j.
Wyniki kontroli narz¢dzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez Kierownika
budowy.

Zabezpieczenia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zasady 1 wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie podano w niniejszej
ST 1.1.14. “Wymagania og6lne”.

2.1.1.12.1.

2.1.1.13.

Roboty towarzyszace i specjalne.

Roboty towarzyszace.

Do robét towarzyszacych zalicza sig:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno - magazynowe),
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary niezbedne do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewd6z materialdw do miejsc ich wykorzystania,

przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot i materialdéw przed wodg opadowa,

usuwanie z obszaru budowy odpadéw niezawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie

zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych przez wykonawce,

2.1.1.14.

dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania.

Roboty specjalne.

Do robét specjalnych zalicza sig:

2.1.1.14.1.

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

ubezpieczenie rob6ét w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okoliczno$ci
odpowiedzialnosci cywilnej,

ustawianie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie — ogrodzen,
rusztowan ochronnych i o§wietlenia,

oddanie czgsci urzadzen budowy od dyspozycji innych przedsigbiorstw lub zleceniodawcy,

dziatania specjalne zwigzane z ochrong S$rodowiska (zabezpieczenie przeciwhalasowe i
przeciwpylowe.

usuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

usuwanie szkdd utrudniajacych wykonanie robét,

dodatkowe dzialania zwigzane z ochrong i naprawa instalacji na budowie oraz zabezpieczenie
przewoddw energetycznych.

Informacje o zakresie robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku.

2.1.1.15.

Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony bgdzie w instalacje instalacj¢ elektryczng sitowa, teletechniczna, instalacje¢ o§wietlenia,
instalacje odgromowa i potgczen wyréwnawczych.
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Do projektu wykonawczego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtownego Teatru Wielkiego w
todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr a/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych.
Wszystkie instalacje zaprojektowano w specjalistycznych opracowaniach branzowych i wedlug nich nalezy je

wykonywac.

Zakres robo0t obejmuje:

a) instalacja o§wietlenia

b) instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne silowe

d) instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacji

e) instalacje sterowania wentylacja i klimatyzacja (oprocz uktadéw automatyki)
g) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

2.1.1.15.1. WykKkonanie robdét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typéw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiagzujacym trybie z Inzynierem.

2.1.1.16. Montaz instalacji.
Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.

2.1.1.16.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.1.1.16.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.1.16.3. Przejscia przez $ciany i stropy.
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokoS$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejScia pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng

2.1.1.16.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkéw 1 $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
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Do projektu wykonawczego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtdwnego Teatru Wielkiego w
todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr a/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy faczy¢é z przewodami wypustow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

2.1.1.16.5. Podejs$cie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych lub z tworzyw o
odpowiedniej wytrzymatosci, zamocowanych pod powierzchnig podltogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalo$ciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

2.1.1.16.6. Ukladanie przewodoéw.

Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a) Uktadanie rur
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem iosprz¢tem nalezy
wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnegtrznej
$rednicy. Promief gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie
przewodami.

b) Wcigganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania Sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Woeciaganie przewod6éw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowa¢ przewodoéw, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- wykonaniu zwyktym,
- wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podiozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica

diawicy i otworu uszczelniajagcego pier§cienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu
lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.
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todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr a/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych.
Uktadanie przewodéw na uchwytach:
- na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglo§ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu i osprzetu do ktérego dany przewod
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- ulozenia przewodéw 1 zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych Scianach niezb¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody

i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢é w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dlawnikéw.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zaloZzeniem pokryw.

Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktdrych przewody sa przylaczone za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed
korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczeh zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i
warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
s do przesunig¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykona¢:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi rurach elastycznych

Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w spos6éb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
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Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe

Po zakoficzeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- proby dziatania wylacznikdéw réznicowopradowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary natezenia o§wietlenia

2.1.1.16.7. Kontrola jakoSci robot

a) Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [S] 1 przepiséw [6].

a) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.1.1.16.8. Obmiar robot.

Obmiar robot, obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostki obmiaru zostaly ustalone w
kosztorysie.

2.1.1.17. Dokumenty odniesienia

- Akty prawne - podano w ST pkt.1 “Wymagania og6lne”

- Normy:

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 k'V.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem  informatycznym.
[9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa

2.1.1.18. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi.
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2.1.1.19. OKreslenia podstawowe

- roboty towarzyszace: roboty nalezace do §wiadczen umownych nawet, jesli nie sa wymienione w
umowie lecz podlegajace §wiadczeniom umownym,

- roboty specjalne: roboty nie bedace robotami towarzyszacymi podlegajace $wiadczeniom tylko w
przypadku, jesli s3 wyraznie wyszczegélnione w opisie zakresu robot,

- dokumenty odniesienia: dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robdt w tym: wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

2.1.1.20. Materialy i wyroby.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania lub
zamawiania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.1.1.21. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Rodzaje sprz¢tu niezbgdnego — zalecanego do wykonania rob6t wyszczeg6lniono w ST.

2.1.1.22. Wykonanie roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor,

poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Technik¢ wykonania rob6t z podaniem sposobu wykonczenia poszczeg6lnych elementéw, przedstawiono w ST.

2.1.1.23. Kontrola jakoSci.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (S. T. W.i O. R. B.)
Do projektu wykonawczego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtownego Teatru Wielkiego w
todzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr a/202 wraz z przebudowag gtdwnych schoddéw wejsciowych.
2.1.1.24. Obmiar robét.

2.1.1.24.1. Zasady ogdlne.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

2.1.1.24.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bg¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

2.1.1.25. Odbior robot.
2.1.1.25.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalef, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.1.1.25.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jako$c¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, i
uprzednimi ustaleniami.

2.1.1.25.3.  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inwestor.

2.1.1.25.4. Odbiér ostateczny robot.

2.1.1.26. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (S. T. W.i O. R. B.)
Do projektu wykonawczego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtownego Teatru Wielkiego w

todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr a/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkownikéw i obslugi, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

2.1.1.27. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeSli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4) protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j,

5) protokoty pomiaréw instalacji teletechnicznej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.1.1.27.1. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4 “Odbidr ostateczny rob6t”.

2.1.1.28. Warunki platnosci.
2.1.1.28.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (S. T. W.i O. R. B.)
Do projektu wykonawczego remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtownego Teatru Wielkiego w
todzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr a/202 wraz z przebudowag gtdwnych schoddéw wejsciowych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.1.1.29. Warunki umowy.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumencie, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
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