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Arta pl Dgbrowskiego rem elew bud rob bud v4.PROJABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Remont elewacji budynku 0,00
1.1|Elewacja pétnocna 0,00
1.2|Elewacja potudniowa 0,00
1.3|Elewacja zachodnia 0,00
1.4|Elewacja wschodnia 0,00
2|Remont elewacji "komina" 0,00
2.1|Elewacja pétnocna 0,00
2.2|Elewacja potudniowa 0,00
2.3|Elewacja zachodnia 0,00
2.4|Elewacja wschodnia 0,00
3|Przebudowa gtéwnych schodéw wejscio- 0,00
wych
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
2.
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Arta pl Dgbrowskiego rem elew bud rob bud v4.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont elewacji budynku
11 Elewacja pétnocna
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1
1,30*2,41*11+1,08*1,58*13+1,50%1,60*2*13+1,50*1,78*13 m?2 153,756
RAZEM 153,756
2|KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
1
<drzwi wej$ciowe>1,60*4,58*2 m? 14,656
RAZEM 14,656
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<parapety okienne>1,50*13*0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- | m?2
d.1./0211-01 kg parapetéw okiennych
1
<parapety okienne>1,50*13*0,20 m? 3,900
RAZEM 3,900
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<gzyms posredni>66,90*0,30+<gzyms wienczacy>67,65*0,30 m? 40,365
RAZEM 40,365
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
1
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.1./0108-09 km
1/0108-10
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
8| TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne elewacii m2
d.1.|05-148
1|analogia
1010,00 m?2 1010,000
RAZEM 1010,000
9/KNR 0-25 Mycie tynkéw $cian wodg z detergentem pod cisnieniem z dodatkiem preparatu m?2
d.1./0101-01 REMMERS FASSADENREINIGER PASTE (REMMERS 0666)
1|analogia
1010,00 m?2 1010,000
RAZEM 1010,000
10| TZKNBK VII | Dezynfekcja powierzchni kamiennych o widocznych $ladach korozji biologicznej - | m?2
d.1.-269 powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw - preparat REMMERS BFA (REMMERS
1|analogia 0673)
1010,00*30% m? 303,000
RAZEM 303,000
11| TZKNBK VII |Wzmocnienie piaskowca przez impregnacje preparaterm REMMERS KSE 300 - |m?2
d.1.[-251 powierzchnia ponad 5 m2
1|analogia
1010,00 m?2 1010,000
RAZEM 1010,000
12|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w elewacji do montazu zakotwienia ptyty | szt.
d.1./0803-02 elewacyjnej sktadajacej sie z:
1 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
47,40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
13|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sie z: szt.
d.1.|0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
1 - tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
47,40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
14| TZKNBK VIII | Zaprawienie otworéw montazowych kolkow szt.
d.1.|07-61
1|analogia
47,40*5<szt/m2> szt. 237,000
RAZEM 237,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15| TZKNBK Demontaz okfadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1./XVIm 0101- |elem.do 6 cm
102
analogia
66,44*1,00 m?2 66,440
RAZEM 66,440
16| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. m?
d.1./XVIm 0101- |do6cm
102
66,44*1,00 m?2 66,440
RAZEM 66,440
17/KNNR-W 3 | Spajanie kolorystyczne elewac;ji m2
d.1./1202-01
1|analogia
1010,00*40% m?2 404,000
RAZEM 404,000
18| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.|VI 2/3-a
1|analogia
1010,00%0,01 dm? 10,100
RAZEM 10,100
19| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.1./05-161 blacharskie
1
<parapety okienne>1,50*13*0,20 m? 3,900
RAZEM 3,900
20| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.1.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
1|analogia
<parapety okienne>1,50*13*0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
21| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1|analogia
<parapety okienne>1,50*13 m 19,500
RAZEM 19,500
22| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsow i pasow elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- |m?
d.1.|XXIII 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
1|analogia
<gzyms posredni>66,90*0,30+<gzyms wienczacy>67,65*0,30 m? 40,365
RAZEM 40,365
23| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1|analogia
<gzyms posredni>66,90+<gzyms wienczgcy>67,65 m 134,550
RAZEM 134,550
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-03
1
66,44*20,00 m? 1328,800
RAZEM 1328,800
25|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.1./1613-03 do20m
1
66,44*20,00 m?2 1328,800
RAZEM 1328,800
26|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
1
66,44*20,00 m? 1328,800
RAZEM 1328,800
27|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
1
1.2 Elewacja potudniowa
28|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
2
2,13*3,36*8+1,50*4,01*13 m?2 135,449
RAZEM 135,449
29|KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
2
<drzwi balkonowe>1,50*3,00*13+<drzwi wej$ciowe>2,13*4,05*5 m? 101,633
RAZEM 101,633
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30{KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13*0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
31/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.1./0211-01 ka parapetéw okiennych
2
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13*0,20 m? 3,900
RAZEM 3,900
32|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<gzyms posredni>[10,32+49,70+10,32]*0,30+<gzyms wienczacy>[10,70+50,33+ |m? 42,621
10,70]*0,30
RAZEM 42,621
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.1./0108-09 km
2/0108-10
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
34 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
2
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
35| TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne elewacji m2
d.1.|05-148
2|analogia
1695,00 m?2 1695,000
RAZEM 1695,000
36/ KNR 0-25 Mycie tynkéw $cian wodg z detergentem pod cisnieniem z dodatkiem preparatu m?2
d.1./0101-01 REMMERS FASSADENREINIGER PASTE (REMMERS 0666)
2|analogia
1695,00 m?2 1695,000
RAZEM 1695,000
37| TZKNBK VII | Dezynfekcja powierzchni kamiennych o widocznych $ladach korozji biologicznej - | m?2
d.1.-269 powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw - preparat REMMERS BFA (REMMERS
2|analogia 0673)
1695,00*30% m? 508,500
RAZEM 508,500
38| TZKNBK VII |Wzmocnienie piaskowca przez impregnacje preparaterm REMMERS KSE 300 - |m?2
d.1.[-251 powierzchnia ponad 5 m2
2|analogia
1695,00 m?2 1695,000
RAZEM 1695,000
39|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w elewacji do montazu zakotwienia ptyty |szt.
d.1./0803-02 elewacyjnej sktadajacej sie z:
2 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
101,00*5<szt/m2> szt. 505,000
RAZEM 505,000
40/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sie z: szt.
d.1.|0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
2 - tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
101,00*5<szt/m2> szt. 505,000
RAZEM 505,000
41| TZKNBK VIII |Zaprawienie otworéw montazowych kolkéw szt.
d.1.|07-61
2|analogia
101,00*5<szt/m2> szt. 505,000
RAZEM 505,000
42| TZKNBK Demontaz okfadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1./XVIm 0101- |elem.do 6 cm
2|02
analogia
[49,20+10,10*2]*1,00 m?2 69,400
RAZEM 69,400
43| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. m?
d.1./XVIm 0101- |do6cm
2|02
[49,20+10,10*2]*1,00 m?2 69,400
RAZEM 69,400
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNNR-W 3  |Spajanie kolorystyczne elewacji m2
d.1./1202-01
2
1695,00*40% m?2 678,000
RAZEM 678,000
45|/ TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.|VI 2/3-a
2|analogia
1695,00%0,01 dm? 16,950
RAZEM 16,950
46| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.1./05-161 blacharskie
2
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13*0,20 m? 3,900
RAZEM 3,900
47| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.1.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
2|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13*0,30 m? 5,850
RAZEM 5,850
48| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*13 m 19,500
RAZEM 19,500
49| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i pasoéw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- |m?
d.1.|XXIII 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
2|analogia
<gzyms posredni>[10,32+49,70+10,32]*0,30+<gzyms wienczacy>[10,70+50,33+ |m? 42,621
10,70]*0,30
RAZEM 42,621
50| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2|analogia
<gzyms posredni>[10,32+49,70+10,32]+<gzyms wienczacy>[10,70+50,33+10,70] /m 142,070
RAZEM 142,070
51/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu got. |m?2
d.1./2615-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
2 mieszanki
[10,20+13,20+13,25+8,37]*1,41 m?2 63,478
RAZEM 63,478
52|KNR 0-33 Malowanie elewaciji m?2
d.1./0128-01
2
[10,20+13,20+13,25+8,37]*1,41 m?2 63,478
RAZEM 63,478
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./1604-03
2
[49,20+10,10*2]*18,85 m?2 1308,190
RAZEM 1308,190
54|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.1./1613-03 do20m
2
[49,20+10,10*2]*18,85 m?2 1308,190
RAZEM 1308,190
55|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
2
[49,20+10,10*2]*18,85 m?2 1308,190
RAZEM 1308,190
56|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
2
1.3 Elewacja zachodnia
57|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
3
1,32*1,50*6+1,32*2,46*7+1,11*1,62*7+1,53*1,63*3*7+2,63*3,00*2+1,48*1,36+ |m? 306,052
2,25*3,43*9+1,11%1,62*15+1,53*4,02*15
RAZEM 306,052
58|KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
3
<drzwi balkonowe>1,53*3,06*15+<drzwi wej$ciowe>1,48*2,31+2,24*4,14*5 m? 120,014

-6-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 120,014
59|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,30 m? 6,750
RAZEM 6,750
60 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- | m?2
d.1./0211-01 ka parapetéw okiennych
3
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
61|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
<gzyms posredni>[34,18+66,04]*0,30+<gzyms wiernczgcy>105,80*0,30 m? 61,806
RAZEM 61,806
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.1./0108-09 km
3/0108-10
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
63 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
3
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
64| TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne elewacji m2
d.1.|05-148
3|analogia
2367,00 m?2 2367,000
RAZEM 2367,000
65/KNR 0-25 Mycie tynkéw $cian wodg z detergentem pod cisnieniem z dodatkiem preparatu m?2
d.1./0101-01 REMMERS FASSADENREINIGER PASTE (REMMERS 0666)
3|analogia
2367,00 m?2 2367,000
RAZEM 2367,000
66| TZKNBK VII | Dezynfekcja powierzchni kamiennych o widocznych $ladach korozji biologicznej - | m?2
d.1.-269 powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw - preparat REMMERS BFA (REMMERS
3|analogia 0673)
2367,00*30% m?2 710,100
RAZEM 710,100
67| TZKNBK VII |Wzmocnienie piaskowca przez impregnacje preparaterm REMMERS KSE 300 - |m?2
d.1.[-251 powierzchnia ponad 5 m2
3|analogia
2367,00 m?2 2367,000
RAZEM 2367,000
68| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w elewacji do montazu zakotwienia ptyty |szt.
d.1./0803-02 elewacyjnej sktadajacej sie z:
3 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
141,20*5<szt/m2> szt. 706,000
RAZEM 706,000
69|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sie z: szt.
d.1.|0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
3 - tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
141,20*5<szt/m2> szt. 706,000
RAZEM 706,000
70| TZKNBK VIII | Zaprawienie otworéw montazowych kolkéw szt.
d.1.|07-61
3|analogia
141,20*5<szt/m2> szt. 706,000
RAZEM 706,000
71| TZKNBK Demontaz okfadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1./XVIm 0101- |elem.do 6 cm
3|02
analogia
104,65*1,00 m?2 104,650
RAZEM 104,650
72| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastrow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. |m?2
d.1./XVIm 0101- |do6cm
3|02
104,65*1,00 m?2 104,650
RAZEM 104,650

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Arta pl Dgbrowskiego rem elew bud rob bud v4.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73|KNNR-W 3 | Spajanie kolorystyczne elewac;ji m?2
d.1./1202-01
3
2367,00*40% m?2 946,800
RAZEM 946,800
74| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.|VI 2/3-a
3|analogia
2367,00%0,01 dm? 23,670
RAZEM 23,670
75| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.1./05-161 blacharskie
3
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
76| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.1.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
3|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,30 m? 6,750
RAZEM 6,750
77| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
3|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15 m 22,500
RAZEM 22,500
78| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i pasoéw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- |m?
d.1.|XXIII 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
3|analogia
<gzyms posredni>[34,18+66,04]*0,30+<gzyms wiernczgcy>105,80*0,30 m? 61,806
RAZEM 61,806
79| TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
3|analogia
<gzyms posredni>[34,18+66,04]+<gzyms wienczgcy>105,80 m 206,020
RAZEM 206,020
80 Dostawa i montaz kraty poziomej zabezpieczajace fose doswietlajacg piwnice m?2
d.1.|kalk. wlasna
3
19,00%1,80 m?2 34,200
RAZEM 34,200
81|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-03
3
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
82|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.1./1613-03 do20m
3
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
83|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
3
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
84|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79)
3
1.4 Elewacja wschodnia
85|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
4
2,32*3,43*9+1,11*1,62*15+1,53*4,02*15+1,32*1,50*6+1,32*2,46*7+1,11*1,62*7+|m? 290,420
1,563*1,63*7*3
RAZEM 290,420
86|KNR 2-02 Ostony drzwi folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
4
<drzwi balkonowe>1,53*3,06*15+<drzwi wej$ciowe>2,24*4,13*5+1,48*2,31 m? 119,902
RAZEM 119,902
87|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,30 m? 6,750
RAZEM 6,750
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88| KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.1./0211-01 ka parapetéw okiennych
4
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
89|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
<gzyms posredni>105,11*0,30+<gzyms wienczacy>105,80*0,30 m? 63,273
RAZEM 63,273
90|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.1./0108-09 km
4/0108-10
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
91 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wlasna
4
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
92| TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne elewacji m2
d.1.|05-148
4|analogia
2435,00 m?2 2435,000
RAZEM 2435,000
93| KNR 0-25 Mycie tynkéw $cian wodg z detergentem pod cisnieniem z dodatkiem preparatu m?2
d.1./0101-01 REMMERS FASSADENREINIGER PASTE (REMMERS 0666)
4|analogia
2435,00 m?2 2435,000
RAZEM 2435,000
94| TZKNBK VII | Dezynfekcja powierzchni kamiennych o widocznych $ladach korozji biologicznej - | m?2
d.1.-269 powierzchnia ponad 5 m2 bez przerw - preparat REMMERS BFA (REMMERS
4|analogia 0673)
2435,00*30% m?2 730,500
RAZEM 730,500
95| TZKNBK VII |Wzmocnienie piaskowca przez impregnacje preparaterm REMMERS KSE 300 - |m?2
d.1.[-251 powierzchnia ponad 5 m2
4|analogia
2435,00 m?2 2435,000
RAZEM 2435,000
96|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w elewacji do montazu zakotwienia ptyty |szt.
d.1./0803-02 elewacyjnej sktadajacej sie z:
4 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
- tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
105,70*5<szt/m2> szt. 528,500
RAZEM 528,500
97|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw zakotien ptyt elewacyjnych sktadajacych sie z: szt.
d.1.|0809-04 - preta kotwy HAS-E-5.8 M10x90/61
4 - tuleja siatkowa HIT-SC 18x85
- zywica iniekcyjna HIT-HY 270 500/2
105,70*5<szt/m2> szt. 528,500
RAZEM 528,500
98| TZKNBK VIII | Zaprawienie otworéw montazowych kolkow szt.
d.1.|07-61
4|analogia
105,70*5<szt/m2> szt. 528,500
RAZEM 528,500
99| TZKNBK Demontaz okfadziny, cokotéw, $cian i pilastréw o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. m2
d.1./XVIm 0101- |elem.do 6 cm
4/02
analogia
104,65*1,00 m?2 104,650
RAZEM 104,650
100| TZKNBK Montaz oktadziny, cokotéw, $cian i pilastréow o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem. m?
d.1./XVIm 0101- |do6cm
4/02
104,65*1,00 m?2 104,650
RAZEM 104,650
101|KNNR-W 3 |Spajanie kolorystyczne elewac;ji m?2
d.1./1202-01
4
2435,00*40% m?2 974,000
RAZEM 974,000
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102| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa elewacji z piaskowca dm?
d.1.|VI 2/3-a
4|analogia
2435,00%0,01 dm? 24,350
RAZEM 24,350
103| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.1./05-161 blacharskie
4
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,20 m? 4,500
RAZEM 4,500
104| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.1.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
4|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15*0,30 m? 6,750
RAZEM 6,750
105/ TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
4|analogia
<parapety okienne pod wyzszym oknem>1,50*15 m 22,500
RAZEM 22,500
106| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i pasoéw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z bla- |m?
d.1.|XXIII 0105-04 | chy tytanowo-cynkowej mocowana na klej Enkolit
4|analogia
<gzyms posredni>105,11*0,30+<gzyms wienczacy>105,80*0,30 m? 63,273
RAZEM 63,273
107| TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
4|analogia
<gzyms posredni>105,11+<gzyms wienczgcy>105,80 m 210,910
RAZEM 210,910
108 Dostawa i montaz kraty poziomej zabezpieczajace fose doswietlajacg piwnice m?2
d.1.|kalk. wtasna
4
19,00%1,80 m?2 34,200
RAZEM 34,200
109|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-03
4
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
110|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.1./1613-03 do20m
4
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
111|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-01
4
104,65*19,23 m?2 2012,420
RAZEM 2012,420
112|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:85,86,87,88,89,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107)
4
2 Remont elewacji "komina"
21 Elewacja pétnocna
113|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
1
1,00*2,50*9*2+0,90*2,50*10 m?2 67,500
RAZEM 67,500
114|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,30 m? 8,100
RAZEM 8,100
115/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
1
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,20 m? 5,400
RAZEM 5,400
116|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,50 m? 47,375
RAZEM 47,375
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117|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
1
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
118/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.2.|0108-09 km
1/0108-10
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
119 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
1
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
120|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?2
d.2./0101-02 nie i zmycie podtoza
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
121|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Odgrzybie- | m?2
d.2./0101-03 nie powierzchni scian
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
122|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- | m?2
d.2.|0101-07 ne gruntowanie podtoza
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
123|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-07 Scianach i stupach.
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 774,784
2,50*9*2-0,90*2,50*10
RAZEM 774,784
124|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-09 osciezach.
1
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*0,25 m?2 41,750
RAZEM 41,750
125|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0104-05 prostych.
1
<o$cieza><okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10+<narozniki>4,03*2+20,30* |m 215,660
2
RAZEM 215,660
126|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-01 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" Gruntowanie podtoza -
1 pierwsza warstwa.
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*
0,25
RAZEM 816,534
127|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-03 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
1 $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm).
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 774,784
2,50*9*2-0,90*2,50*10
RAZEM 774,784
128|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-07 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
1 osciezach o szerokosci do 30 cm
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*0,25 m?2 41,750
RAZEM 41,750
129|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkéw gtad- | m?2
d.2./0114-04 kich farba silikonowg CT 48
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<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<cze$¢ wyzsza>28,30%20,30-<okno>1,00* | m?2 816,534
2,50*9*2-0,90*2,50*10+<o0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*9*2+[0,90+2,50*2]*10}*

0,25
RAZEM 816,534
130| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki  |m?2

d.2.|05-161 blacharskie

1
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,20 m? 5,400
RAZEM 5,400
131| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.2.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
1|analogia
<parapety okienne>[1,00*9*2+0,90*10]*0,30 m? 8,100
RAZEM 8,100
132| TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
1|analogia
<parapety okienne>1,00*9*2+0,90*10 m 27,000
RAZEM 27,000
133| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
1
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
134| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z ptyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrobki bla- |m?2
d.2.|05-161 charskie
1
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 37,900
RAZEM 37,900
135/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- | m?2
d.2.|0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
1
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*1,50 m? 142,125
RAZEM 142,125
136| TZKNBK Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m2
d.2.| XXIII 0105-09 |ogniwych
1|analogia
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,50 m? 47,375
RAZEM 47,375
137|TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
1|analogia
<ogniomur><czes$¢ nizsza>66,45+<czes¢ wyzsza>28,30 m 94,750
RAZEM 94,750
138/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.2.|1604-04
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<czes$¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 842,284
RAZEM 842,284
139|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.2.|1613-04 do25m
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<czes$¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 842,284
RAZEM 842,284
140|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-01
1
<elewacja><czes$¢ nizsza>66,45*4,03+<czes$¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 842,284
RAZEM 842,284
141|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 5
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
1 113,114,115,116,117,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,13
3,134,135,136,137)
2.2 Elewacja potudniowa
142|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
2
0,93*2,50*4*2+0,93*2,50*5*2 m?2 41,850
RAZEM 41,850
143|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5*2]*0,30 m? 5,022
RAZEM 5,022
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144|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
2
<parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5*2]*0,20 m? 3,348
RAZEM 3,348
145|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10*2+<czes$¢ wyzsza>28,30]*0,50 m?2 48,625
RAZEM 48,625
146|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
2
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10*2+<cze$¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 38,900
RAZEM 38,900
147|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.2.|0108-09 km
2/0108-10
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
148 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
2
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
149|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?2
d.2./0101-02 nie i zmycie podtoza
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 837,194
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2+<0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
150{ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Odgrzybie- | m?2
d.2./0101-03 nie powierzchni scian
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 837,194
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2+<0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
151|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- | m?2
d.2.|0101-07 ne gruntowanie podtoza
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 837,194
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2+<0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
152|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-07 Scianach i stupach.
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 810,509
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2
RAZEM 810,509
153|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-09 osciezach.
2
<o$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2,50*2]*5*2}*0,25 m?2 26,685
RAZEM 26,685
154|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0104-05 prostych.
2
<o$cieza><okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2,50*2]*5*2+<narozniki>4,03*2+ m 155,400
20,30*2
RAZEM 155,400
155|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-01 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiejj" Gruntowanie podioza -
2 pierwsza warstwa.
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 837,194
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2+<0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
156|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-03 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
2 $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2,5 mm).
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 810,509
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RAZEM 810,509
157|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej | m?2
d.2./0105-07 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
2 osciezach o szerokosci do 30 cm
<o$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+2,50*2]*5*2}*0,25 m?2 26,685
RAZEM 26,685
158|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkéw glad- | m2
d.2./0114-04 kich farba silikonowg CT 48
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30-< | m? 837,194
okno>0,93*2,50*4*2-0,93*2,50*5*2+<0$cieza>{<okno>[0,93+2,50*2]*4*2+[0,93+
2,50*2]*5*2}*0,25
RAZEM 837,194
159| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
2
<parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5*2]*0,20 m? 3,348
RAZEM 3,348
160| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.2.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
2|analogia
<parapety okienne>[0,93*4*2+0,93*5*2]*0,30 m? 5,022
RAZEM 5,022
161|TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
2|analogia
<parapety okienne>0,93*4*2+0,93*5*2 m 16,740
RAZEM 16,740
162| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
2
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<cze$¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 38,900
RAZEM 38,900
163| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z ptyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrobki bla- |m?2
d.2.|05-161 charskie
2
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<cze$¢ wyzsza>28,30]*0,40 m? 38,900
RAZEM 38,900
164 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- |m?2
d.2.|0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
2
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]*1,50 m?2 145,875
RAZEM 145,875
165| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m2
d.2.| XXIII 0105-09 |ogniwych
2|analogia
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes¢ wyzsza>28,30]*0,50 m?2 48,625
RAZEM 48,625
166| TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
2|analogia
<ogniomur><czes¢ nizsza>48,75+10,10+10,10+<czes$¢ wyzsza>28,30 m 97,250
RAZEM 97,250
167|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.2.|1604-04
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 852,359
RAZEM 852,359
168/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.2.|1613-04 do25m
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 852,359
RAZEM 852,359
169|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-01
2
<elewacja><czes$¢ nizsza>[48,75+10,10*2]*4,03+<czes¢ wyzsza>28,30*20,30 m? 852,359
RAZEM 852,359
170|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 6
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
2 142,143,144,145,146,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,16
2,163,164,165,166)
2.3 Elewacja zachodnia
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171/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
3
1,00*2,50*17 m?2 42,500
RAZEM 42,500
172|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5,100
RAZEM 5,100
173|KNR 4-01 Skucie nierownos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
3
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
RAZEM 3,400
174|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
175/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- |m?2
d.2./0211-01 kg parapetéw okiennych
3
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
176|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.2.|0108-09 km
3/0108-10
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
177 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
3
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
178|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?2
d.2./0101-02 nie i zmycie podtoza
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
179|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Odgrzybie- | m?2
d.2./0101-03 nie powierzchni scian
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
180|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- | m?2
d.2.|0101-07 ne gruntowanie podtoza
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
181|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-07 Scianach i stupach.
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 738,166
2,50*17
RAZEM 738,166
182|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-09 osciezach.
3
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
183|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0104-05 prostych.
3
<o$cieza><okno>[1,00+2,50*2]*17+<narozniki>4,03*2+20,30*2 m 150,660
RAZEM 150,660
184|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-01 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkej" Gruntowanie podtoza -
3 pierwsza warstwa.
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
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185|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-03 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
3 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 738,166
2,50*17
RAZEM 738,166
186|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-07 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
3 osciezach o szerokosci do 30 cm
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
187|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkéw glad- | m?2
d.2./0114-04 kich farba silikonowg CT 48
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
188| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
3
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
RAZEM 3,400
189| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.2.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
3|analogia
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5,100
RAZEM 5,100
190| TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
3|analogia
<parapety okienne>1,00*17 m 17,000
RAZEM 17,000
191| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrobki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
3
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
192| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkow z ptyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrobki bla- |m?2
d.2.|05-161 charskie
3
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
193|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod ob- |m?2
d.2.|0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
3
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*1,50 m?2 156,555
RAZEM 156,555
194| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m2
d.2.| XXIII 0105-09 |ogniwych
3|analogia
<ogniomur>[<czes$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
195| TZKNBK VII |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
3|analogia
<ogniomur><cze$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13 m 104,370
RAZEM 104,370
196/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.2.|1604-04
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
197|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.2.|1613-04 do25m
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
198 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-01
3
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
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199|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.
3 171,172,173,174,175,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,19
1,192,193,194,195)
24 Elewacja wschodnia
200|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
4
1,00*2,50*17 m?2 42,500
RAZEM 42,500
201|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5,100
RAZEM 5,100
202|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
4
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
RAZEM 3,400
203|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.2.|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4
<ogniomur>[<czes$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
204|KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke blachars- | m?2
d.2./0211-01 ka parapetéw okiennych
4
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
205|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m3
d.2.|0108-09 km
4/0108-10
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
206 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.2.|kalk. wtasna
4
1,00 m3 1,000
RAZEM 1,000
207|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Oczyszcze-| m?2
d.2./0101-02 nie i zmycie podtoza
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
208|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Odgrzybie- | m?2
d.2./0101-03 nie powierzchni scian
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
209|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podtoza. Jednokrot- | m?2
d.2.|0101-07 ne gruntowanie podtoza
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
210|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-07 Scianach i stupach.
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 738,166
2,50*17
RAZEM 738,166
211|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. zatapianie jednej wartswy siatki na | m?2
d.2./0103-09 osciezach.
4
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
212|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.|0104-05 prostych.
4
<o$cieza><okno>[1,00+2,50*2]*17+<narozniki>4,03*2+20,30*2 m 150,660
RAZEM 150,660
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213|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-01 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" Gruntowanie podtoza -
4 pierwsza warstwa.
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
214|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-03 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
4 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 738,166
2,50*17
RAZEM 738,166
215|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Wykonanie reczne cienkowarstwej |m?2
d.2./0105-07 wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "gtadkiej" na gotowym podtozu na
4 osciezach o szerokosci do 30 cm
<o$cieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25 m?2 25,500
RAZEM 25,500
216|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Dwukrotne malowanie tynkéw glad- | m?2
d.2./0114-04 kich farba silikonowg CT 48
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<cze$¢ wyzsza>22,13*20,30-<okno>1,00* | m?2 763,666
2,50*17+<0scieza>{<okno>[1,00+2,50*2]*17}*0,25
RAZEM 763,666
217|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
4
<parapety okienne>[1,00*17]*0,20 m? 3,400
RAZEM 3,400
218| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo- m2
d.2.|XXIII 0105-07 | cynkowej mocowana na klej Enkolit
4|analogia
<parapety okienne>[1,00*17]*0,30 m? 5,100
RAZEM 5,100
219|TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
4|analogia
<parapety okienne>1,00*17 m 17,000
RAZEM 17,000
220|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod obrébki | m?2
d.2.|05-161 blacharskie
4
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
221|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkow z ptyty OSB-3 gr. 10 mm ,podookiennikach pod obrobki bla- | m?2
d.2.|05-161 charskie
4
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*0,40 m?2 41,748
RAZEM 41,748
222|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod ob- | m?2
d.2.|0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
4
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<cze$¢ wyzsza>22,13]*1,50 m?2 156,555
RAZEM 156,555
223|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej muréw m2
d.2.| XXIII 0105-09 |ogniwych
4|analogia
<ogniomur>[<cze$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13]*0,50 m? 52,185
RAZEM 52,185
224\ TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.2.|-127
4|analogia
<ogniomur><cze$¢ nizsza>82,24+<czes¢ wyzsza>22,13 m 104,370
RAZEM 104,370
225|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.2.|1604-04
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
226|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
d.2.|1613-04 do25m
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
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227|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-01
4
<elewacja><czes$¢ nizsza>82,24*4,03+<czes$¢ wyzsza>22,13*20,30 m? 780,666
RAZEM 780,666
228|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan wraz z kosztem zajecia przylegtego terenu
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.
4 200,201,202,203,204,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,22
0,221,222,223,224)
3 Przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych
229|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.3/0811-07
<podest>50,40*1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40*1,80 m?2 505,619
RAZEM 505,619
230|KNR 4-01 Rozebranie stopni z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3/0811-07
<stopnie>50,40*0,38*5*2+9,38*0,38*5*2+52,68*0,38*5 m?2 327,256
RAZEM 327,256
231/KNR 4-01 Rozebranie postopnic z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3/0811-07
<podstopnice>50,40%0,14*5*2+9,38*0,14*5*2+52,98*0,14*5 m?2 120,778
RAZEM 120,778
232|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - podest m3
d.3/0212-03
<podest>[50,40*1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40%1,80]*0,15 m3 75,843
RAZEM 75,843
233|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.3/0212-03
<schody>50,40*0,38*0,14*5*2+9,38*0,38*0,14*5*2+52,68*0,38*0,14*5 m3 45,816
RAZEM 45,816
234|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3/0108-11 to$¢ 18 km
0108-12
132,00 m3 132,000
RAZEM 132,000
235 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
132,00 m3 132,000
RAZEM 132,000
236|KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.3/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
50,40*0,50*1,50*2*2+9,38*0,50*1,50*2*2+52,68*0,50*1,50*2 m3 258,360
RAZEM 258,360
237|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt kat. Il |m3
d.3/0108-06
0108-08
258,36 m3 258,360
RAZEM 258,360
238 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m3
d.3|kalk. wtasna
258,36 m3 258,360
RAZEM 258,360
239|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w m2
d.3/0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20 m? 175,392
RAZEM 175,392
240/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) ekstrudowany |m?2
d.3/0642-02 XPS gr. 10 cm mocowanymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20 m? 175,392
RAZEM 175,392
241|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z be- |szt
d.3/2612-05 tonu
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20*4<szt/m2> szt 701,568
RAZEM 701,568
242|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.3/2612-06
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20 m? 175,392
RAZEM 175,392
243|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- | m?2
d.3/0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20 m? 175,392
RAZEM 175,392
244|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- m?2
d.3/0641-01 PERFLEX-10
<fundament budynku>[50,40*2+45,36]*1,20 m? 175,392
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RAZEM 175,392
245/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy chudego betonu m?2
d.3/0103-02
50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2 m?2 172,240
RAZEM 172,240
246|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.3/1101-01 z.sz.|mochodzie. - beton B10
5.4.9913
[50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2]*0,10 m3 17,224
RAZEM 17,224
247|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod tawy fundamentowe z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2 m?2 172,240
RAZEM 172,240
248|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-  |m3
d.3/0202-01 niem pompy do betonu - beton B30
[50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2]*0,40 m3 68,896
RAZEM 68,896
249|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
{[50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2]*0,40*150,00<kg/m3>}/1000 t 10,334
RAZEM 10,334
250/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- | m?2
d.3/0635-01 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2 m?2 172,240
RAZEM 172,240
251/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- m2
d.3/0640-01 PERFLEX-10
50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2 m?2 172,240
RAZEM 172,240
252|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- | m?2
d.3/0637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
[50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2]*0,40*2 m?2 137,792
RAZEM 137,792
253|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- m2
d.3/0641-01 PERFLEX-10
[50,40*0,50*2*2+9,38*0,50*2*2+52,68*0,50*2]*0,40*2 m?2 137,792
RAZEM 137,792
254|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.3/0207-01 pompy do betonu - beton B30
0207-07
50,40%1,00*2*2+9,38%1,00*2*2+52,68*1,00*2 m?2 344,480
RAZEM 344,480
255|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
[50,40%1,00*2*2+9,38*1,00*2*2+52,68*1,00*2]*20,00<kg/m2>/1000 t 6,890
RAZEM 6,890
256|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w m2
d.3|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie - dwustronnie
Krotno$¢ = 2
50,40%1,00*2*2+9,38%1,00*2*2+52,68*1,00*2 m?2 344,480
RAZEM 344,480
257|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- m2
d.3|0641-01 PERFLEX-10 - dwustronnie
50,40%1,00*2*2+9,38%1,00*2*2+52,68*1,00*2 m?2 344,480
RAZEM 344,480
258|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do m?2
d.3/0216-02 betonu - beton B30
<podest>50,40*1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40*1,80 m?2 505,619
RAZEM 505,619
259/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubos-| m?2
d.3]202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
<podest>50,40*1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40*1,80 m?2 505,619
RAZEM 505,619
260|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do | m?
d.3/0218-02 betonu - beton B30
0218-06
<bieg>50,40%1,52*2+9,38*1,52*2+52,68*1,52 m?2 261,805
RAZEM 261,805
261|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m?3
d.3/0218-01 fozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B30
<stopnie>5,40*0,38*0,14*0,5*5*2+9,38*0,38*0,14*0,5*5*2+52,68*0,38*0,14*0,5*5| m3 10,938
RAZEM 10,938
262|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-02 ne o $r. 8-14 mm
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[<bieg>50,40*1,52*2+9,38*1,52*2+52,68*1,52]*20,00<kg/m2>/1000 t 5,236
RAZEM 5,236
263|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie m2
d.3/202 1134-01 |poziome
<podest>50,40%1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40*1,80 m?2 505,619
RAZEM 505,619
264|KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptyt granitowych o regularnych ksztaltach na zaprawie kle- | m?2
d.3/0206-07 jowej cienkowarstwowej; oktadziny granitowe gr. 3 cm
<podest>50,40%1,84+3,09*8,98+45,36*5,77+3,64*8,98+50,40*1,80 m?2 505,619
RAZEM 505,619
265|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  |m?2
d.3/202 1134-01 |poziome
<stopnie>50,40%0,38*5*2+9,38"0,38*5*2+52,68*0,38*5 m?2 327,256
RAZEM 327,256
266|KNR AT-23 | Okfadziny poditogowe z piyt granitowych o regularnych ksztattach na zaprawie kle- | m?2
d.3/0206-07 jowej cienkowarstwowej; oktadziny granitowe gr. 5 cm
<stopnie>50,40%0,38*5*2+9,38"0,38*5*2+52,68*0,38*5 m?2 327,256
RAZEM 327,256
267 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie  |m?2
d.3/202 1134-02 |pionowe
<podstopnica>50,14*0,14*5*2+9,38*0,14*5*2+52,68*0,14*5 m?2 120,204
RAZEM 120,204
268|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ptyt granitowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pio- |m
d.3|0303-06 nowa czesc¢ stopnia; oktadzina granitowa gr. 5 cm - podstopnica
<podstopnica>50,14*5*2+9,38*5*2+52,68*5 m 858,600
RAZEM 858,600
269 Wykonanie podgrzewania ptyty podestowej i schodoéw zewnetrznych wraz z po- m?2
d.3|kalk. wlasna |chylnig wraz z wykonanie instalacji elektrycznej dla kabli grzewczych wraz z infras-
trukturg zasilajgcg
200,00 m? 200,000
RAZEM 200,000
270/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.3/1207-02
analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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