Ogtoszenie nr 2022/BZP 00284984/01 z dnia 2022-07-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branzy drogowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA WRONKI

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791460
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Wronki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-510

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznanski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wronki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.wronki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/wronki

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych branzy drogowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fcd104dd-f21e-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00284984/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-29 15:22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00030210/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.8 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Stare
Miasto-Marianowo”

1.3.9 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa drogi ul. Boczna w m.
Nowa Wies”

1.3.10 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa miejsc parkingowych
na os. Zamosc¢’

1.3.11 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Mickiewicza w
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m. Wronki”

1.3.12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa ciggéw
komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

1.3.13 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Utwardzenie poboczy drog
gminnych”

1.3.14 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w
m. Biezdrowo-Osady”

1.3.16 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w
m. Samotez”

1.3.17 Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. Remont nawierzchni
asfaltowych

1.3.19 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa skrzyzowania w
m. Obelzanki”

1.3.20 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy drogowej na przebudowe zjazdu w m. Obelzanki w
ramach zadania pn. ,Budowa i przebudowa zjazdow”

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00219614/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIiPP.271.17.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢é zamoéwienia: 557833,33 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ | zamoéwienia pn. Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa
drogi gminnej Stare Miasto — Marianowo”.

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 1,120 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa, zjazdy z kostki brukowej,

d) zakres opracowania: droga-nawierzchnia asfaltowa, obustronne pobocza

z kruszywa, zjazdy z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome,

e) szerokos¢ projektowanej drogi 4m,

f) kategoria ruchu KR2.

Szczegodtowy opis zaméwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5a do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ | zamowienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58333,33 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
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Czes¢ Il zamoéwienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa
drogi ul. Boczna w m. Nowa Wies”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 0,570 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

c¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej,

d) zakres opracowania: droga-nawierzchnia asfaltowa, pobocze z kruszywa, zjazdy z kostki brukowej bezfazowej, chodnik -
nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej, rowy odwadniajgce lub kanalizacja deszczowa z wpieciem do al. Wyzwolenia,
oznakowanie pionowe i poziome, oswietlenie drogowe,

e) szerokos¢ projektowanej drogi 5m,

f) kategoria ruchu KR 2.

Szczegodtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5b do SWZ pn.:
~SZCzegotowy zakresie zamowienia na czes¢ || zamowienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81666,67 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ lll zamowienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa
ul. Mickiewicza w m. Wronki”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 1,320 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa, kostka brukowa, nawierzchnia

asfaltowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa,

d) zakres opracowania: $ciezka rowerowa dwukierunkowa, przejazd przez

skrzyzowanie z istniejacg sygnalizacjg swietlng, wykonanie obiektu mostowego (przejazd nad rowem melioracyjnym),
oznakowanie pionowe i poziome (istniejgcy chodnik na ul. Mickiewicza w rejonie ul. Prastowianskiej - oznakowanie ,chodnik
z dopuszczeniem ruchu rowerowego”).

Szczegbtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5¢c do SWZ pn.:
~SZCzegotowy zakresie zamowienia na czesc Il zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 96666,67 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ IV zamowienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa
drogi gmin-nej w m. Biezdrowo-Osady”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 2,960 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia gruntowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowej,

d) zakres opracowania: droga o nawierzchni asfaltowej z wiaczeniem do drogi

wojewodzkiej i drogi powiatowej, chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego - nawierzchnia asfaltowa, przebudowa
zjazdow z kostki brukowej, czesciowe skanalizowanie istniejacych rowdw, oznakowanie pionowe i poziome, e) kategoria
ruchu KR3.

Szczegodtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5d do SWZ pn.:
~52Cczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ IV zamowienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 94333,33 PLN

Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
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Czesc¢ V zaméwienia - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla przebudowy drogi gminnej
w m. Samotez w ramach

zadania pn. ,Przebudowa gminnych drég gruntowych”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 0,540 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: istniejace utwardzenie kruszywem,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: droga - naktadka asfaltowa, zjazdy

z kostki brukowej,

d) zakres opracowania: droga-naktadka asfaltowa, dostosowanie poboczy

do nowo projektowanej drogi, zjazdy z kostki brukowej, rowy odwadniajace droge wraz z wylotem odprowadzajgcym wody
opadowe i roztopowe do odbiornika rowu,

e) szerokos¢ projektowanej drogi 4m,

f) kategoria ruchu KR2.

Szczegodtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5e do SWZ pn.:
~SZCzegotowy zakresie zamowienia na czes¢ V zamodwienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 55000 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ VI zaméwienia - Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Budowa
miejsc parkingowych na os. Zamosc¢”:

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok. 70 m?,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa,

d) zakres opracowania: miejsca parkingowe, oznakowanie pionowe i poziome, przesadzenie drzew, przesuniecie
studzienki.

Szczegotowy opis zamowienia zawarty zostat w dokumentach zamdéwienia, m.in. zatgczniku nr 5f do SWZ pn.:
~32Cczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ VI zamowienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 16833,33 PLN

Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ VIl zamoéwienia - Wykonanie dokumentacji projektowo —

kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa ciggow

komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”:

A) zatoka autobusowa przy Szkole i parkingi:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ok. 0,315 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: nawierzchnia gruntowa, nawierzchnia

asfaltowa, nawierzchnia z kostki brukowe;,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa,

nawierzchnia z kostki brukowej,

d) zakres opracowania: zatoka autobusowa przy Szkole i parkingi rownolegte (zgodnie z wykonanym projektem
zagospodarowania terenu), chodnik

z kostki brukowej, skanalizowanie istniejacego rowu, bezpieczne przejscie dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.
B) sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu drég gminnych z droga wojewédzka;

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok. 300 m?

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: nawierzchnia asfaltowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: nawierzchnia asfaltowa,

d) zakres opracowania: sygnalizacja swietlna obejmujacej skrzyzowanie drég gminnych nr 250130P, 250125P z droga
wojewddzka nr 184, wzbudzana czasowo od strony ul. Szkolnej, oznakowanie pionowe i poziome,
nawierzchnia skrzyzowania.

Szczegodtowy opis zaméwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5g do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ VII zamdwienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryine w zakresie projektowania
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 47166,67 PLN

Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ VIl zamowienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn.
,2Jtwardzenie poboczy drég gminnych”:

A) utwardzenie poboczy na Placu Targowym w m. Wronki:

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 450 m?2,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa,

kraweznik najazdowy,

d) zakres opracowania: utwardzenie poboczy.

B) utwardzenie poboczy na ul. Powstancow Wlkp. w m. Wronki (na przeciwko cmentarza):

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok. 250 m?,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa,

kraweznik najazdowy,

d) zakres opracowania: utwardzenie poboczy.

C) utwardzenie poboczy na ul. Pieknej w m. Wronki:

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok 60 m?,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa, kostka brukowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa,

d) zakres opracowania: utwardzenie poboczy, utwardzenie dwoch miejsc

parkingowych, oznakowanie pionowe i poziome w tym przejscie dla pieszych, przestawienie skrzynki elektrycznej.
D) utwardzenie poboczy na ul. Orzechowej w m. Wronki:

a) orientacyjna powierzchnia do zaprojektowania: ok. 250 m?,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: gruntowa,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: kostka brukowa bezfazowa,

d) zakres opracowania: utwardzenie poboczy, oznakowanie pionowe i poziome w tym przejscie dla pieszych.
Szczegotowy opis zamowienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5h do SWZ pn.:
~5zczegotowy zakresie zamowienia na czes¢ VIII zamdwienia”.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39333,33 PLN

Czesc¢ 9

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czesc¢ IX zaméwienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej dla zadania pn. ,Remont
nawierzchni asfaltowych”.

A) remont nawierzchni asfaltowej na ul. Dworcowej w m. Wronki:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ca 0,350 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: bitumiczna,

c¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: bitumiczna,

d) zakres opracowania: droga.

B) remont nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej w m. Wronki:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ca 0,215 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: bitumiczna,

c¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: bitumiczna,

d) zakres opracowania: droga.

Szczegodtowy opis zamdwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5i do SWZ pn.:
~52czegotowy zakresie zamowienia na czes¢ IX

zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48500 PLN
Czesc¢ 10

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ X zamowienia - Wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej branzy drogowej na przebudowe skrzyzowania
i zjazdu w m. Obelzanki:

A) przebudowa skrzyzowania w m. Obelzanki w ramach zadania pn.:

.Przebudowa skrzyzowania w m. Obelzanki”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ca 0,025 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: ptyty betonowe,

¢) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: ptyty betonowe,

d) zakres opracowania: droga.

B) przebudowa zjazdu w m. Obelzanki w ramach zadania pn.: ,Budowa

i przebudowa zjazdéw”:

a) orientacyjna dtugos¢ odcinka do zaprojektowania: ca 0,015 km,

b) rodzaj nawierzchni istniejacej: ptyty betonowe,

c) rodzaj nawierzchni do zaprojektowania: bitumiczna,

d) zakres opracowania: droga.

Szczegotowy opis zaméwienia zawarty zostat w dokumentach zaméwienia, m.in. zatgczniku nr 5j do SWZ pn.:
~Szczegotowy zakresie zamowienia na cze$¢ X zamowienia”.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 20000 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie na czes$¢ | zamoéwienia zostato uniewaznione z uwagi na fakt,
ze cena najkorzystniejszej oferty (120.540,00 zt brutto), przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia (105.000,00 zt brutto).

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 104550 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 120540 PLN

Czes¢ 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie sktadania ofert, tj. do dnia
30 czerwca 2022 roku do godziny 8:00 na czes¢ Il nie zostata zlozona zadna oferta.

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sktadania ofert, tj. do dnia
30 czerwca 2022 roku do godziny 8:00 na czes¢ Il nie zostata ztozona zadna oferta.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie na cze$¢ IV zamdwienia zostato uniewaznione z uwagi na fakt,
ze cena najkorzystniejszej oferty (182.040,00 zt brutto), przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia (80.000,00 zt brutto).

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 182040 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 182040 PLN

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
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W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie sktadania ofert, tj. do dnia
30 czerwca 2022 roku do godziny 8:00 na cze$¢ V nie zostata ztozona zadna oferta.

Czesc¢ 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 20910 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 20910 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 20910 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewédztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 20910 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-26

Czesc 7
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie sktadania ofert, tj. do dnia
30 czerwca 2022 roku do godziny 8:00 na czes¢ VII nie zostata zlozona zadna oferta.

Czesé 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 73800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 73800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 73800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 73800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-01-24

Czesé 9

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59040 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 59040 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 59040 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 59040 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
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do 2022-10-26
Czesé 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 20910 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 20910 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 20910 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548

7.3.3) Ulica: Lazurowa 10

7.3.4) Miejscowos¢: Szamotuty

7.3.5) Kod pocztowy: 64-500

7.3.6.) Wojewodztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 20910 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-26
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	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 96666,67 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 94333,33 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 55000 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 16833,33 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 47166,67 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 39333,33 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 48500 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104550 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120540 PLN
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 182040 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 182040 PLN
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20910 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20910 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20910 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548
	7.3.3) Ulica: Lazurowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Szamotuły
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-500
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20910 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73800 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73800 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 73800 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548
	7.3.3) Ulica: Lazurowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Szamotuły
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-500
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73800 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59040 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 59040 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59040 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548
	7.3.3) Ulica: Lazurowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Szamotuły
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-500
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59040 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20910 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20910 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20910 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872039548
	7.3.3) Ulica: Lazurowa 10
	7.3.4) Miejscowość: Szamotuły
	7.3.5) Kod pocztowy: 64-500
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-28
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20910 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



