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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej zmiany organizacji ruchu w związku 

z realizacją inwestycji pn: 

„Przebudowa drogi gminnej nr 270523K polegająca na budowie drogi  

dla pieszych w miejscowości Bystra” 

Zakres opracowania obejmuje stałą zmianę organizacji ruchu dla przebudowy drogi 

gminnej nr 270523K w miejscowości Bystra. 

1.2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024 poz. 320 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru  nad   tym  

zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 

poz. 2310 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania  ich na drogach.” (Dz. U. 

2019 poz. 2311 z późn. zm.) (Część 1 i 2), 

- Plan orientacyjny w skali  1: 10 000, 

- Mapa do celów projektowych w skali  1: 500, 

- Wizja lokalna w terenie. 

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Lokalizacja 
Województwo: Powiat: Gmina: Miejscowość: 

małopolskie gorlicki Gorlice Bystra 

2.2. Charakterystyka stanu istniejącego 
Teren inwestycji stanowi droga gminna o jezdni szerokości  ok 5,80m – 6,0m 

z obustronnym poboczem nieutwardzonym szerokości ok 0.75m.  W km 0+009,42 

opracowania zlokalizowany jest zjazd do działek 886/2 i 866/3 z kostki betonowej, który jest 

wyłączony z opracowania.  
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Jezdnia asfaltowa drogi jest w dobrym stanie, nie posiada uszkodzeń, pęknięć, przełomów 

ani wybojów czy kolein.  

Droga publiczna objęta opracowaniem, jest droga gminna jednojezdniową, dwupasmową, 

dwukierunkową. 

Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze zabudowanym. 

2.3. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania 
– szerokość jezdni na odcinku prostym    5,80-6,00 m,  

– szerokość poboczy      0,75 m, 

– kategoria obciążenia ruchem     KR1,  

– klasa drogi        L,  

3. Projektowane zmiany 

 Docelowa organizacja ruchu przedstawia projektowane oznakowania pionowe wraz 

z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja projektowanego oznakowania 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego została zaznaczona na planach sytuacyjnych 

projektowanej drogi. 

3.1.1. Oznakowanie poziome 
W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome. Szczegółowa lokalizacja 

oznakowania pionowego została przedstawiona w części rysunkowej. 

3.1.2. Oznakowanie pionowe  
W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie pionowe. Szczegółowa lokalizacja 

oznakowania pionowego została przedstawiona w części rysunkowej. 

3.1.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
W ramach inwestycji nie zaprojektowano urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

4. TERMIN 

 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu – III kwartał 2024 r. 

Dokładny termin wprowadzenia organizacji ruchu w życie, wykonawca zgłosi w terminie 

7 dni przed rozpoczęciem prac. 

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT 

Obowiązkiem wykonawcy robót wprowadzającego zmiany w organizacji ruchu jest: 

- Stosowanie znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sprzętu spełniającego 

wszystkie wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z  dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
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i sygnałów drogowych szczególnie w zakresie widoczności, odblaskowości, wymiarów 

oraz wysokości i odległości ich umieszczenia od przeszkody. 

- Znaki należy montować w sposób uniemożliwiający obrót wokół własnej osi.  

- Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą konstrukcji 

wsporczych znaków i tablic tj. uchwyty, śruby, nakrętki itp. powinny być ocynkowane 

a ponadto bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień.   

- Utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w należytej czystości oraz 

dopilnowanie, aby były umieszczone na drodze tylko na czas wykonywania robót 

i rzeczywistego występowania zagrożeń spowodowanych tymi robotami.  

- Przechowywanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na budowie i jego 

okazywany na każde żądanie uprawnionych organów.  

- Realizujący organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązany jest 

do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego 

Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 

784). 

- Wprowadzana organizacja ruchu na drodze musi być zgodna z zatwierdzonym 

projektem.  

- Wykonawca robót ma obowiązek zapewnienia stałego nadzoru nad wdrożoną 

organizacją ruchu w okresie jej funkcjonowania. 

 

Opracował:  

           mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA



7 
 

Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000 

  



8 
 

Rys. 2. Istniejąca organizacja ruchu w skali 1:500 
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Rys. 3. Docelowa organizacja ruchu w skali 1:500 


