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Żłobek 1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KONSTRUKCJA BUDYNKU

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0212-12

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

34*30*0.65 m3 663.000
RAZEM 663.000

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0203-12
0210-03 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość 10 km-WYWÓZ I UTYLIZACJA UROBKU Z ODWIERTÓW
POD PALE

m3

94*11.0*0.3 m3 310.200
RAZEM 310.200

3
d.1.1

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

34*30 m2 1020.000
RAZEM 1020.000

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1-poz.9*0.3-poz.12 m3 166.000
RAZEM 166.000

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

poz.4 m3 166.000
RAZEM 166.000

6
d.1.1

KNR-W 2-01
0227-03
analogia

Rozplantowanie pozostajacej ziemi z wykopów na przyległym terenie m3

poz.1-poz.4 m3 497.000
RAZEM 497.000

1.2 Fundamenty 
7

d.1.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie dodatkowych badań geologicznych oraz opracowanie projektu wy-
konawczego montażu pali CFA zgodnie z opisem w DP

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie pali CFA (szacunkowa ilość materiałów BETON C30/37-293m3;
stal fi 12-5509,15kg, fi 8-3050,60kg)

m

94*11 m 1034.000
RAZEM 1034.000

9
d.1.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06
analogia

Podbudowa z m. kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczona mech. - war-
stwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

700 m2 700.000
RAZEM 700.000

10
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr 10cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

717.5 m2 717.500
RAZEM 717.500

11
d.1.2

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.10 m2 717.500
RAZEM 717.500

12
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu BETON
C30/37 W8

m3

poz.10*0.4 m3 287.000
RAZEM 287.000

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - dla płyty
fundamentowej

t

21.380 t 21.380
RAZEM 21.380

14
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - dla belek
płyty fundamentowej

t

7.150 t 7.150
RAZEM 7.150

15
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - startery
pod słupy

t

0.271 t 0.271
RAZEM 0.271

16
d.1.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

170*0.4+poz.10 m2 785.500
RAZEM 785.500

17
d.1.2

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
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poz.16 m2 785.500

RAZEM 785.500
18

d.1.2
KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt z XPS na klej m2

170*(0.8+0.5) m2 221.000
RAZEM 221.000

19
d.1.2

KNR AT-40
0420-01
analogia

Uszczelnienie warstwy docieplenia w gruncie zaprawą hydroizolacyjną* na siat-
ce

m2

poz.18 m2 221.000
RAZEM 221.000

1.3 Konstrukcje ściany 
20

d.1.3
KNR-W 2-02
0142-04
analogia

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o grubości 24 cm - me-
chaniczne przycinanie bloczków

m2

837.43+157.6*0.7 m2 947.750
RAZEM 947.750

21
d.1.3

KNR-W 2-02
0146-03
analogia

Ścianki działowe z bloczków betonowych gr. 11.5 cm  - mechaniczne przycina-
nie bloczków

m2

242 m2 242.000
RAZEM 242.000

22
d.1.3

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

6.7 m3 6.700
RAZEM 6.700

23
d.1.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

(2*24.9+2*18.6+2*19.4+19*9.2+9.2+3*12.8+2*15.2+3*30.3+42)/1000 t 0.512
RAZEM 0.512

24
d.1.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

(2*12.2+2*6.3+2*7.0+19*4.5+4.1+3*5.5+2*6.7+3*7.7)/1000 t 0.194
RAZEM 0.194

25
d.1.3

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane -w ścianach wewnetrznych m

8*1.5 m 12.000
RAZEM 12.000

1.4 Stropodach
26

d.1.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty strop t

8.568 t 8.568
RAZEM 8.568

27
d.1.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

690 m2 690.000
RAZEM 690.000

28
d.1.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty belki t

2.761 t 2.761
RAZEM 2.761

29
d.1.4

KNR 2-02
0262-05

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych mate-
riałów żurawiem

m3

25 m3 25.000
RAZEM 25.000

1.5 Wieńce
30

d.1.5
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

340/1000 t 0.340
RAZEM 0.340

31
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

1633.93/1000 t 1.634
RAZEM 1.634

32
d.1.5

KNR 2-02
0262-05

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3

23 m3 23.000
RAZEM 23.000

2 STOLARKA ZEWN ĘTRZNA
33

d.2
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 współczynnik U=0,9W/K*m2

m2

0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800

34
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 U=0,9W/K*m2

m2
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1.44 m2 1.440

RAZEM 1.440
35

d.2
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 współczynnik U=0,9W/K*m2

m2

3.5+2.0+2.25+2.02+3.51+8.05+8.05+3.51+11.5+9.2+2.8+18.61+2.8+17.94+
4.6*6+11.86

m2 135.200

RAZEM 135.200
36

d.2 analiza indy-
widualna

Montaz parapetów wewnętrznych m

1.0+1.6+8*2.0+2.25+3*2.5+2*3.5+2*3.9+4.0+5.0+7.8+8.5 m 68.450
RAZEM 68.450

37
d.2

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych wraz z drzwiami współczynnik U=1,3W/K*m2-
zgodnie z opisem z zestawienia stolarki

m2

6.93+8.19+2*11.5+10.88 m2 49.000
RAZEM 49.000

38
d.2

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych współczynnik U=1,3W/K*m2-
zgodnie z opisem z zestawienia stolarki

m2

2.62*3+1.59 m2 9.450
RAZEM 9.450

39
d.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych  współczynnik U=1,3W/K*m2-
zgodnie z opisem z zestawienia stolarki

m2

3.68*2 m2 7.360
RAZEM 7.360

40
d.2 analiza indy-

widualna

Żaluzje wewnętrzne aluminiowe sterowane ręcznie m2

63.1 m2 63.100
RAZEM 63.100

41
d.2 analiza indy-

widualna

Zaluzje fasadowe m2

61.7 m2 61.700
RAZEM 61.700

3 ELEWACJA
3.1 Ściany wyko ńczenie tynkiem cie ńkowarstwowym 
42

d.3.1
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

341.3-13.45 m2 327.850
RAZEM 327.850

43
d.3.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.42 m2 327.850
RAZEM 327.850

44
d.3.1

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 20 cm m2

poz.42 m2 327.850
RAZEM 327.850

45
d.3.1

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych i z wełny za pomocą dybli plastykowych (6 szt/
m2) do podłoża z cegły

m2

poz.42 m2 327.850
RAZEM 327.850

46
d.3.1

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.42 m2 327.850
RAZEM 327.850

47
d.3.1

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

2.8 m2 2.800
RAZEM 2.800

48
d.3.1

KNR K-04
0103-10

Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki w narożach m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3.1

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

50
d.3.1

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu  o uziarnieniu 1,5 mm i
fakturze baranek

m2

poz.46+poz.47 m2 330.650
RAZEM 330.650

3.2 Ocieplenie ścian z wyko ńczeniem panelem kompozytowym
51

d.3.2
KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany na ścianach m2

41.75+5.85+19.2+68.7 m2 135.500
RAZEM 135.500
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52

d.3.2
KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany szpalety m2

14.75 m2 14.750
RAZEM 14.750

53
d.3.2

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe  gr 20 cm  o
lambda = 0,038W/m2K

m2

poz.51 m2 135.500
RAZEM 135.500

54
d.3.2

KNR K-05
0103-02
analogia

Mocowanie folii/membrany m2

poz.51+poz.52 m2 150.250
RAZEM 150.250

55
d.3.2

KNR 0-18
2613-03
analogia

Panel kompozytowy z zewnętrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdze-
niem mineralnym (odporność ogniowa A2-S1,d0) - zgodnie z opisem warst w
Dp

m2

poz.51 m2 135.500
RAZEM 135.500

56
d.3.2

KNR 0-18
2613-03
analogia

Panel kompozytowy z zewnętrznymi warstwami aluminium gr. 0,5mm i z rdze-
niem mineralnym (odporność ogniowa A2-S1,d0) - zgodnie z opisem warst w
Dp-szpalety

m2

poz.52 m2 14.750
RAZEM 14.750

3.3 Ocieplenie ścian z wyko ńczeniem desk ą kompozytow ą
57

d.3.3
KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany na ścianach m2

75.8 m2 75.800
RAZEM 75.800

58
d.3.3

KNR-W 2-02
1036-01

Ruszt drewniany szpalety m2

5.53 m2 5.530
RAZEM 5.530

59
d.3.3

KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe  gr 20 cm  o
lambda = 0,038W/m2K

m2

poz.57 m2 75.800
RAZEM 75.800

60
d.3.3

KNR K-05
0103-02
analogia

Mocowanie folii/membrany m2

poz.57+poz.58 m2 81.330
RAZEM 81.330

61
d.3.3

KNR 0-18
2613-04
analogia

Deska kompozytowa m2

poz.57 m2 75.800
RAZEM 75.800

62
d.3.3

KNR 0-18
2613-04
analogia

Deska kompozytowa-szpalety m2

poz.58 m2 5.530
RAZEM 5.530

3.4 Ocieplenie ścian z wyko ńczeniem płytami elewacyjnymi
63

d.3.4
KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

33.36 m2 33.360
RAZEM 33.360

64
d.3.4

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.63 m2 33.360
RAZEM 33.360

65
d.3.4

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach gr 3 cm m2

poz.63 m2 33.360
RAZEM 33.360

66
d.3.4

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.63 m2 33.360
RAZEM 33.360

67
d.3.4

KNR 0-12
0830-05
analogia

Montaż płyt elewacyjnych m2

poz.63 m2 33.360
RAZEM 33.360

3.5 Pozostałe elementy wyposa żenia
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68

d.3.5 analiza indy-
widualna

Wykonanie napisów na elewacji z podświetleniem LED. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-parapety

m2

68.45*0.7 m2 47.915
RAZEM 47.915

70
d.3.5 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż nowych uchwytów na flagi kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.3.5 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż zadaszenia szklanego (bezpiecznego) na ruszcie ze
stali nierdzewnej o wysięgu 1,2m i szer. 3,36m, uszczelka odwodnienie z wpro-
wadzeniem do istniejącej kanalizacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 Cokół 
72

d.3.6
KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe  gr 20 cm  o
lambda = 0,038W/m2K

m2

26.06 m2 26.060
RAZEM 26.060

73
d.3.6

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z cegły

m2

poz.72 m2 26.060
RAZEM 26.060

74
d.3.6

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.72 m2 26.060
RAZEM 26.060

75
d.3.6

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

76
d.3.6

KNR K-04
0107-01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy silikonowej o
uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

poz.72 m2 26.060
RAZEM 26.060

3.7 Rusztowania
77

d.3.7
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

poz.42+poz.51+poz.57+poz.63 m2 572.510
RAZEM 572.510

78
d.3.7

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.77 m2 572.510
RAZEM 572.510

79
d.3.7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.77 m2 572.510
RAZEM 572.510

80
d.3.7

Praca rusztowań -rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 DACH
4.1 EPS
81

d.4.1
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

505*1.1 m2 555.500
RAZEM 555.500

82
d.4.1

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2

505 m2 505.000
RAZEM 505.000

83
d.4.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho gr.10cm lambna 0,035 [W/mK]

m2

poz.82 m2 505.000
RAZEM 505.000

84
d.4.1

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa  gr.10cm lambna 0,035
[W/mK]

m2

poz.82 m2 505.000
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RAZEM 505.000

85
d.4.1

KNR 2-02
0609-04
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - wykonanie warstwy spadkowej lambna 0,035 [W/
mK]

m2

poz.82 m2 505.000
RAZEM 505.000

86
d.4.1

KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do
podłoża z betonu

m2

poz.82 m2 505.000
RAZEM 505.000

87
d.4.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antypoślizgowej zbrojonej gr
min 1,8mm na welonie szklanym 120g; wraz z daszkami odpowietrzającymi wg
wskazań producenta systemu

m2

poz.82*1.05 m2 530.250
RAZEM 530.250

4.2 Wełna
88

d.4.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

112*1.1 m2 123.200
RAZEM 123.200

89
d.4.2

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

90
d.4.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jpłyty gr 10cm o lambda 0,038 W/mKedna warstwa

m2

poz.89 m2 112.000
RAZEM 112.000

91
d.4.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa płyty gr 10cm o lambda 0,038 W/mK

m2

poz.89 m2 112.000
RAZEM 112.000

92
d.4.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa płyty gr 10cm o lambda 0,038 W/mK

m2

poz.89 m2 112.000
RAZEM 112.000

93
d.4.2

KNR K-04
0103-03

Mocowanie płyt z wełny za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
betonu

m2

poz.89 m2 112.000
RAZEM 112.000

94
d.4.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antypoślizgowej zbrojonej gr
min 1,8mm na welonie szklanym 120g; wraz z daszkami odpowietrzającymi wg
wskazań producenta systemu

m2

poz.89*1.05 m2 117.600
RAZEM 117.600

4.3 Scianki kolankowe
95

d.4.3
KNR-W 2-02
0612-06
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10cm docieplenie at-
tyki

m2

175*0.8 m2 140.000
RAZEM 140.000

96
d.4.3

KNR 0-28
2625-05

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej  cm na ścianach

m2

poz.95 m2 140.000
RAZEM 140.000

97
d.4.3

KNR K-04
0103-02
analogia

Mocowanie płyt z wełny za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z
cegły-4 kołki na m2
Krotność = 0.7

m2

poz.96 m2 140.000
RAZEM 140.000

98
d.4.3

KNR 0-28
2625-04

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej  - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej gr.10 cm na ścianach -powierzchnia pozioma attyki

m2

175*0.6 m2 105.000
RAZEM 105.000

99
d.4.3

KNR 0-21
4007-02
analogia

Montaż płyt OSB m2

poz.98 m2 105.000
RAZEM 105.000

100
d.4.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antypoślizgowej zbrojonej gr
min 1,8mm wraz z daszkami odpowietrzającymi wg wskazań producenta sys-
temu

m2

175*1.5 m2 262.500
RAZEM 262.500

101
d.4.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm-obróbki na attyce

m2

175*0.9 m2 157.500
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RAZEM 157.500

4.4 Pozostałe elementy
102

d.4.4
KNR 2-15/
GEBERIT
0405-01
analogia

Wpusty dachowe WD1 kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

103
d.4.4 analiza indy-

widualna

Rura spustowa wyposażone w system rozmrażania; rura spustowa ukryta w
ociepleniu; odprowadzenie wody do istn. kanalizacji deszczowej;

m

8*4.5+6 m 42.000
RAZEM 42.000

104
d.4.4 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i montaż drabinki do wyjścia z budynku na dach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 ROBOTY WEWNĘTRZNE
5.1 Ściany i strop 
105

d.5.1
KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową

m2

1687.5+557.3 m2 2244.800
RAZEM 2244.800

106
d.5.1

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

1687.5 m2 1687.500
RAZEM 1687.500

107
d.5.1

KNR-W 2-02
0804-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

557.3 m2 557.300
RAZEM 557.300

108
d.5.1

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

491 m2 491.000
RAZEM 491.000

109
d.5.1

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

poz.108 m2 491.000
RAZEM 491.000

110
d.5.1

KNR AT-22
0101-02
analogia

Gruntowanie pod malowanie m2

poz.106-poz.108 m2 1196.500
RAZEM 1196.500

111
d.5.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych m2

poz.110 m2 1196.500
RAZEM 1196.500

112
d.5.1 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż Ścianka wew. składana, Rw=53dB, z drzwiami przej-
ściowymi

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

113
d.5.1 analiza indy-

widualna

Zakup dostawa i montaż ścianek do łazienek dla dzieci kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

114
d.5.1

KNNR 7
0702-02
analogia

Sufity podwieszane akustyczne-TYP 1 m2

(26.5+55.8)*2+60.6 m2 225.200
RAZEM 225.200

115
d.5.1

KNNR 7
0702-02
analogia

Sufity podwieszane akustyczne-TYP 2 m2

19.5 m2 19.500
RAZEM 19.500

116
d.5.1

KNNR 7
0702-02
analogia

Sufity podwieszane kasetonowe m2

103.6 m2 103.600
RAZEM 103.600

117
d.5.1

KNNR 7
0702-02
analogia

Sufity podwieszane kasetonowe z płytami rastrowymi m2
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53.4 m2 53.400

RAZEM 53.400
118

d.5.1
KNR AT-43
0207-01
analogia

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60  i uchwy-
tach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe-
płyta wodoodporna

m2

144.9 m2 144.900
RAZEM 144.900

5.2 Posadzka 
119

d.5.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe. UWAGA: Nakłady przyjąć tylko na rozłożenie folii

m2

poz.107*1.3 m2 724.490
RAZEM 724.490

120
d.5.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian podłogowy lambda=0,037
[W/mK] gr 10cm

m2

poz.107 m2 557.300
RAZEM 557.300

121
d.5.2

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa Styropian podłogowy lam-
bda=0,037 [W/mK] gr 10cm

m2

poz.120 m2 557.300
RAZEM 557.300

122
d.5.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe nakłady tylko na folie R=0,1

m2

poz.107*1.15 m2 640.895
RAZEM 640.895

123
d.5.2

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.107 m2 557.300
RAZEM 557.300

124
d.5.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 7.5

m2

poz.123 m2 557.300
RAZEM 557.300

125
d.5.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.123 m2 557.300
RAZEM 557.300

126
d.5.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

7.9+8.0+11.3+5.5+4.8+6.8+1.6+1.3+7.5+11.7+12.1+3.8+2.9+4.9+1.9+1.8+
6.6+6.6+12.1+12.1+9.0

m2 140.200

RAZEM 140.200
127

d.5.2
KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.126 m2 140.200
RAZEM 140.200

128
d.5.2

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

3.6 m 3.600
RAZEM 3.600

129
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-heterogeniczna m2

3.5+10.0+31.8+27.2+55.8+12.3+12.3+55.8+27.2+61.0+53.4+20.6 m2 370.900
RAZEM 370.900

130
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.129 m2 370.900
RAZEM 370.900

131
d.5.2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

222 m 222.000
RAZEM 222.000

132
d.5.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

133
d.5.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

11.7+15.0+19.5 m2 46.200
RAZEM 46.200

5.3 Stolarka wewn ętrzna
134

d.5.3
KSNR 2
1003-05
analogia

Montaż drzwi wewnetrznych m2

1.8*22+1.6*2+1.98 m2 44.780
RAZEM 44.780
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135

d.5.3
KSNR 2
1003-05
analogia

Montaż drzwi wewnetrznych-D4` m2

1.6*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

136
d.5.3

KSNR 2
1003-05
analogia

Montaż drzwi wewnetrznych-HPL m2

0.9*6 m2 5.400
RAZEM 5.400

137
d.5.3

KSNR 2
1003-05
analogia

Montaż drzwi wewnetrznych - EI30 m2

3.56+3.45*3+4.14 m2 18.050
RAZEM 18.050

5.4 Pozostałe roboty
138

d.5.4
KNR 2-02
1207-03

Balustrady zabezpieczajace schody na poddaszu zgodnie z opisem w doku-
mentacji

m

4.6 m 4.600
RAZEM 4.600

139
d.5.4 analiza indy-

widualna

Rolety wewnętrzne materiałowe, obiektowe, niepalne. Kolor do ustalenia z In-
westorem.-Montaz na każdym skrzydle okiennym.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
6.1 Opaska i chodnik
140

d.6.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

160*0.05 m3 8.000
RAZEM 8.000

141
d.6.1

KNR 2-31
0114-01
0114-02
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

144*0.6+157 m2 243.400
RAZEM 243.400

142
d.6.1

KNNR 6
0503-04
analogia

Chodniki z płyt betonowych wielkoformatowych m2

poz.141 m2 243.400
RAZEM 243.400

143
d.6.1 analiza indy-

widualna

Bezprogowe wycieraczki czyszczące wpuszczane wraz z odprowadzeniem wo-
dy -wycieraczka zewnętrzna

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6.2 Palisada
144

d.6.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem dla palisady m3

9.5*0.12 m3 1.140
RAZEM 1.140

145
d.6.2 analiza indy-

widualna

Zakup, dostawa i wbudowanie palisady betonowej zgodnie z opisem w DP m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

6.3 Kanalizacja deszczowa
6.3.1 Roboty ziemne

146
d.6.3

.1
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie wykopów szalunkami na czas wykonywania robót kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.6.3

.1

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

170*0.8*1.5+15*1.5*1.5*1.5+14*5*2.5 m3 429.625
RAZEM 429.625

148
d.6.3

.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.147-poz.151-poz.154-poz.155-poz.158-poz.159-poz.161-12*3*2.5 m3 171.775
RAZEM 171.775

149
d.6.3

.1

KNR 2-01
0236-02
analogia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3
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poz.148 m3 171.775

RAZEM 171.775
150

d.6.3
.1

KNR-W 2-01
0227-03
analogia

Rozplantowanie pozostajacej ziemi z wykopów na przyległym terenie m3

poz.147-poz.148 m3 257.850
RAZEM 257.850

6.3.2 Roboty monta żowe kanały rurowe
151

d.6.3
.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

170*0.8*0.2 m3 27.200
RAZEM 27.200

152
d.6.3

.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

153
d.6.3

.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
154

d.6.3
.2

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

poz.152*0.8*0.4 m3 54.400
RAZEM 54.400

6.3.3 Roboty monta żowe studnie zbiorniki
155

d.6.3
.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm m3

12*3*0.25 m3 9.000
RAZEM 9.000

156
d.6.3

.3
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę zgodnie z opisem z DP szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

157
d.6.3

.3
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż separatora zgodnie z opisem w DP szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

158
d.6.3

.3

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka kruszywem dowiezionym m3

45 m3 45.000
RAZEM 45.000

6.3.4 Roboty monta żowe -studzienki 
159

d.6.3
.4

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

15*1.0*1.0*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250

160
d.6.3

.4

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

161
d.6.3

.4

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka kruszywem dowiezionym m3

15*2 m3 30.000
RAZEM 30.000

6.3.5 Odwodnienie liniowe
162

d.6.3
.5

KNR 9-26
0103-04

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości
w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400

m

10+8.5+28 m 46.500
RAZEM 46.500

163
d.6.3

.5

KNR 9-26
0201-04

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa ob-
ciążenia D400

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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6.3.6 Drenaż

164
d.6.3

.6

KNR 9-11
0301-01
analogia

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoś-
ci z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 30 x 30 cm
UWAGA WSPÓŁCZYNNIKI R,M,S x 0,3

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

165
d.6.3

.6

KNR 9-20
0402-05
analogia

Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem m

poz.164 m 140.000
RAZEM 140.000

6.4 Teren utwardzony
166

d.6.4
KNR 2-31
0114-01
0114-02
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

167
d.6.4

KNNR 6
0502-03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wzór cegła kostka bezfazowa

m2

poz.166 m2 110.000
RAZEM 110.000

6.5 Utwardzenie terenu drogi manewrowe
168

d.6.5
KNR 2-01
0218-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

(520+161)*0.45 m3 306.450
RAZEM 306.450

169
d.6.5

KNR-W 2-01
0227-03
analogia

Rozplantowanie pozostajacej ziemi z wykopów na przyległym terenie m3

poz.168 m3 306.450
RAZEM 306.450

170
d.6.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

220*0.11 m3 24.200
RAZEM 24.200

171
d.6.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

172
d.6.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.173 m2 681.000
RAZEM 681.000

173
d.6.5

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

520+161 m2 681.000
RAZEM 681.000

174
d.6.5

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.172 m2 681.000
RAZEM 681.000

175
d.6.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego -C^90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej me-
chanicznie- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm

m2

poz.172 m2 681.000
RAZEM 681.000

176
d.6.5

KNNR 6
0502-03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wzór cegła kostka bezfazowa

m2

poz.172 m2 681.000
RAZEM 681.000

177
d.6.5

KNR 2-31
0706-05
analogia

Wymalowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych m2

3.6*5.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

178
d.6.5

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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179

d.6.5
KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych -oznakowanie miejsca parkingowego
dla osób niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.6 taras
180

d.6.6
KNR 2-01
0218-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

81*0.45 m3 36.450
RAZEM 36.450

181
d.6.6

KNR-W 2-01
0227-03
analogia

Rozplantowanie pozostajacej ziemi z wykopów na przyległym terenie m3

poz.180 m3 36.450
RAZEM 36.450

182
d.6.6

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

183
d.6.6

KNR AT-04
0101-01
analogia

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

poz.182 m2 81.000
RAZEM 81.000

184
d.6.6

KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.182 m2 81.000
RAZEM 81.000

185
d.6.6

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

poz.182*0.15 m3 12.150
RAZEM 12.150

186
d.6.6

KNR AT-04
0107-01
analogia

Warstwy izolacyjne z membrany zgodnie z opisem w DT m2

poz.182 m2 81.000
RAZEM 81.000

187
d.6.6 analiza indy-

widualna

System tarasowy na wspornikach z wykończeniem z desek kompozytowych w
kolorze jasnego brązu;

m2

poz.182 m2 81.000
RAZEM 81.000

6.7 Plac zabaw
6.7.1 Roboty przygotowawcze

188
d.6.7

.1

KNR 2-01
0218-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV

m3

12*14*0.4 m3 67.200
RAZEM 67.200

189
d.6.7

.1

KNR-W 2-01
0227-03
analogia

Rozplantowanie pozostajacej ziemi z wykopów na przyległym terenie m3

67.2 m3 67.200
RAZEM 67.200

6.7.2 Podbudowa
190

d.6.7
.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

11.73*13.2 m2 154.836
RAZEM 154.836

191
d.6.7

.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

poz.190 m2 154.836
RAZEM 154.836

192
d.6.7

.2

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.190 m2 154.836
RAZEM 154.836

193
d.6.7

.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm kruszywo
frakcji 31,5-63mm

m2

poz.190 m2 154.836
RAZEM 154.836
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194

d.6.7
.2

KNR 2-23
0104-03
0104-04 

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 10 cm kruszywo
frakcji 4-31,5mm

m2

poz.190 m2 154.836
RAZEM 154.836

6.7.3 Elementy betonowe
195

d.6.7
.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

50*0.06 m3 3.000
RAZEM 3.000

196
d.6.7

.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6.7.4 Nawierzchnia
197

d.6.7
.4

analiza indy-
widualna

Nawierzchnia placu zabaw
zgodnie opisem z DP (EPDM)

m2

poz.190 m2 154.836
RAZEM 154.836

6.7.5 Wyposa żenie placu zabaw
198

d.6.7
.5

analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż  ławka do siedzenia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

199
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż- kosz na śmieci szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

200
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż  huśtawka potrójna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż Zestaw zabawowy szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż Piaskownica szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż zabawki bujak szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

204
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż zabawki hustawka szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

205
d.6.7

.5
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż zjeżdzalni szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6.8 Ogrodzenie panelowe
206

d.6.8
KNR 2-02
1802-02
analogia

Ogrodzenie panelowe systemowe z paneli o oczku 50x200mm wysokości 1,23
m z pręta gr. 5mm osadzonych na słupkach o profilu 40x60mm w betonie B25.
Wszystkie elementy metalowe cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowa-
ne proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Całkowita wys. ogrodze-
nia około 125cm

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

207
d.6.8

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV)
Krotność = 1.2

dół.

22 dół. 22.000
RAZEM 22.000

6.9 Ogrodzenie na podmurówce
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6.9.1 Roboty ziemne 

208
d.6.9

.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

m3

26*1.2*0.5 m3 15.600
RAZEM 15.600

6.9.2 Fundamenty
209

d.6.9
.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

26*0.5*0.1 m3 1.300
RAZEM 1.300

210
d.6.9

.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

26*0.5*0.4 m3 5.200
RAZEM 5.200

211
d.6.9

.2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

26*0.9 m2 23.400
RAZEM 23.400

212
d.6.9

.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. do 7 mm

t

0.18 t 0.180
RAZEM 0.180

213
d.6.9

.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.2 t 0.200
RAZEM 0.200

214
d.6.9

.2

KNR-W 2-02
1116-07
analogia

Zbrojenie siatką fi 6mm m2

26.0*0.9*2 m2 46.800
RAZEM 46.800

6.9.3 Roboty monta żowe ogrodzenie
215

d.6.9
.3

KNNR 2
0603-01
analogia

Izolacje z foli zbrojonej m2

26*0.3 m2 7.800
RAZEM 7.800

216
d.6.9

.3

KNNR 2
0304-01
analogia

Wykonanie podmurówki i słupków słupków z bloczków m2

26*0.5+8*0.5*1.0 m2 17.000
RAZEM 17.000

217
d.6.9

.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0.18 t 0.180
RAZEM 0.180

218
d.6.9

.3

KNNR 2
1803-01
analogia

Montaz daszków systemowych zgodnie z instrukcja producenta dla podmurów-
ki i słupków

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

219
d.6.9

.3
analiza indy-
widualna

Montaż wypełnienia przęseł m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

6.10 Pozostałe prace
220

d.6.1
0

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

221
d.6.1

0

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

222
d.6.1

0

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny mp
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3 mp 3.000

RAZEM 3.000
223

d.6.1
0

analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż  ławka do siedzenia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

224
d.6.1

0
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż- kosz na śmieci szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.6.1

0
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż- stojaka na rowery szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.6.1

0
analiza indy-
widualna

Zakup dostawa i montaż dekoracji ściennej przed wejściem zgodnie z opisem
z DP

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

227
d.6.1

0
analiza indy-
widualna

Wykonanie donic żelbetowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.6.1

0

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim wraz z zakupem ziemi

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

229
d.6.1

0

KNR 2-21
0303-03

Sadzenie drzew zgodnie z opisem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 DOKUMENTY FORMALNE
230
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie geosezji powykonawczej oraz przygotowanie dokumentacji odbio-
rowej(protokoły oświadczenia, itp)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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