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1.INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Plan orientacyjny; 

Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt szaty ros linnej oraz elemento w DFA (rysunki w ro z nych skalach); 

Uzgodnienia z Inwestorem; 

Przewody istniejące; 

Dokumentacja fotograficzna; 

wizje lokalne w terenie 

 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie. Pro-

jekt przewiduje wprowadzenie nowego pasa zieleni w formie szpaleru dużych drzew oraz  rabat z roślin wielo-

letnich, a także wymianę małej architektury: ławek oraz koszy na śmieci.  

 

1.3. INWESTOR 

Urząd Miasta w Augustowie 

ul. Młyńska 35 

16-300 Augustów 

woj. podlaskie  

 

1.4. OBSŁUGA INWESTYCJI 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków, realizo-

wane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się w PGE Zakładzie Energetycznym S.A. mieszczącym się 

przy ul. Elektrycznej 2, 16-300 Augustów oraz w Wodociągach i Kanalizacjach Miejskich Sp. z o.o. Augustów przy 

ul. Filtrowej 2, 16-300 Augustów. 

 

1.5. USTALENIA DLA POTRZEB OPRACOWANIA KOSZTORYSÓW  

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 

•    uśrednione wartości kosztów ogólnych; 

•    kategoria gruntu: III (gleba brunatna o profilu poniżej 100 cm podłoże piasek lekki, do 50-100 cm piasek 

gliniasty, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 mm,); 

•    odległość wywozu gruzu i śmieci: 5 km; 

•    odległość wywozu ziemi z korytowania pod nawierzchnie: 5 km; 

•    brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku 

w dyspozycji Inwestora. 

 

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

Określenie problemów oraz wytycznych projektowych 

Rynek Zygmunta Augusta ze względu na swoje położenie jest miejscem intensywnie odwiedzanym przez 
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mieszkańców oraz turystów, stanowi tętniące życiem serce miasta oraz jest rozpoznawalną wizytówką Augu-

stowa. Oprócz funkcji reprezentacyjnej – plac jest miejscem organizowania większości oficjalnych uroczystości 

miejskich, jest również miejscem codziennych spotkań mieszkańców. W sezonie letnim na placu oraz w jego 

sąsiedztwie lokalizowane są ogródki oraz lokale gastronomiczne. Znaczną część użytkowników Rynku stanowią 

klienci okolicznych lokali, korzystający również z ławek ustawionych na placu. Jest to miejsce całkowicie pozba-

wione cienia, co w sezonie letnim stanowi uciążliwy problem. 

 

2.1.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE 

Przedmiotem inwestycji jest Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Zasadniczym działaniem będzie prze-

prowadzenie małej modernizacji w celu stworzenia nowej jakości przestrzeni funkcjonalnej, o nowym znaczeniu 

dla przestrzeni miejskiej, w której głównymi założeniami jest rekreacja i wypoczynek, a co za tym idzie podnie-

sienie jakości życia mieszkańców. 

Na etapie projektów  wykonawczych przewidziano rozwiązania mające na celu:  

 podniesienie waloru użytkowego obiektu poprzez wprowadzenie nowych elementów wyposażenia te-

renu (wymiana ławek i koszy) 

 poprawę waloru ekologicznego w wyniku zwiększenia udziału tereno w zielonych (nasadzenia nowych 

drzew oraz wieloletniej ros linnos ci niskiej w miejscu wybranej kostki granitowej) 

 

2.2.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zakres robót obejmuje: 

 usunięcie  235 m2 nawierzchni z kostki granitowej, ułożenie obrzeży z pozyskanej w ten sposób kostki 

granitowej; 

 w miejsce usuniętej kostki granitowej uzupełnienie zieleni (urządzenie nowej szaty roślinnej)- nasadze-

nia 19 szt. dużych drzew wraz z systemem nawadniania dokorzeniowego, wprowadzenie nasadzeń pię-

trowych roślin rabatowych: 878 szt. na placu Rynku Zygmunta Augusta; 

 Wymianę 12 szt. ławek oraz 8 szt. koszy, ujednolicenie wyposażenia terenu wewnątrz oraz wokół Rynku 

Zygmunta Augusta; 

Graficznym przedstawieniem projektu zagospodarowania terenu jest rysunek sytuacyjno – wysokościowy 

w skali 1:500 – Koncepcja zagospodarowania Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie; 

Na rozpoczęcie prac przy realizacji ww. elementów należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwato-

ra Zabytków. 

 

3. PROJEKT URZĄDZENIA ZIELENI 

3.1 PROJEKT NOWEJ SZATY ROŚLINNEJ  
Roboty porządkowe i agrotechniczne obejmują: 

 oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu i resztek budowlanych 

 załadowanie i wywiezienie zanieczyszczeń 

 rozścielenie ziemi urodzajnej 

 zainstalowanie systemu nawadniającego 
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 nasadzenia z drzew i krzewów,  

 wykonanie rabat bylinowych 

3.2 DOBÓR GATUNKOWY 

Plac Rynku Zygmunta Augusta: 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacin ska Liczba sztuk 

DRZEWA 

1. Klon czerwony Acer rubrum 20 

KRZEWY 

2. berberys Thunberga 'Red Rocket' Berberis thunbergii 'Red Rocket' 118 

3. ro z a okrywowa 'The fairy' Rosa 'The fairy' 176 

4. ro z a okrywowa  'The pink fairy' Rosa 'The pink fairy' 104 

BYLINY I JEDNOROCZNE 

5. trzcinnik  kro tkowłosy Calamagrostis brachytricha 168 

6. jez o wka purpurowa 'Magnus' Echinacea purpurea 'Magnus' 40 

7. kocimiętka  'Walker's Low'  Nepeta fassena  'Walker's Low'  160 

8. lawkonia długopłatkowa (maciejka)  Matthiola Longipetala 112 

 

Wymagania szczególne dotyczące jakości materiału roślinnego: 

(Materiał ros linny uz yty do nasadzen , jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzglę-

dem jakos ciowym odpowiadac  normie BN-65-9125-02.). Ros liny powinny byc  dojrzałe, prawidłowo ukształto-

wane, z zachowaniem pokroju prawidłowego dla gatunku i odmiany. Na trawniki nalez y stosowac  handlowe mie-

szanki nasion traw parkowych na miejsca zacienione. 

Pielęgnacja drzew i krzewów: 

- pielenie chwasto w, usuwanie odrosto w z podkładek, spulchnianie ziemi woko ł ros lin, poprawianie misek 

oraz podlewanie ros lin, uzupełnianie s cio łki pod ros linami, wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krze-

wo w, zasilanie nawozami mineralnymi, jesienne kopczykowanie, wiosenne rozgarnięcie kopczyko w i wykonanie 

misek, podlewanie ros lin w zalez nos ci od potrzeb. 

 

3.3 KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ORAZ UWAGI DLA WYKONAWCY 

Wszystkie roboty powinny być zrealizowane w czasie jednego sezonu, po wykonaniu robót budowlanych. 

1. Zabezpieczenie drzew na czas robót 

2. Zdjęcie oraz wywiezienie warstwy zanieczyszczonej ziemi (urbnanoziemu) 

3. Prace porządkowe po robotach budowlanych i drogowych: rozścielenie ziemi urodzajnej 

4. Urządzenie szaty roślinnej według projektu 

5. Zainstalowanie systemu nawadniającego 

6. Uporządkowanie terenu, usunięcie zabezpieczeń i oznaczeń wprowadzonych na czas prac budowlanych 

7. Pielęgnacja roślin przez okres gwarancyjny ustalony z Inwestorem 
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3.4 INSTALACJA NAWADNIAJĄCA 

Budowa rabat z wieloletnimi roślinami (ozdobne krzewy, byliny) z zainstalowanym systemem nawadniają-

cym, wykorzystującym linię kroplującą jest najbardziej ekologicznym i oszczędnym sposobem ich utrzymania i 

pielęgnacji. Odpowiednio zaprogramowany sterownik uruchamia system nawadniania w określonych godzinach 

i dniach tygodnia. Ograniczenie zużycia wody obniża koszty związane z podlewaniem, zapewnia szybki wzrost 

roślin oraz zdrowy i estetyczny wygląd roślin. Sterownik programowany za pomocą aplikacji zainstalowanej np. 

w telefonie umożliwia bezproblemową obsługę sekcji nawadniających i ułatwia serwisowanie (prostota całego 

systemu). Sterownik i elektrozawory wraz z zaworem spustowym oraz przyłączem do kompresora umieszczone 

są w studzience rewizyjnej Ø90 cm co zabezpiecza je przed warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. 

System tworzy sekcja 6 elektozaworów ze sterownikiem zasilanym bateryjnie, sterowanym mechanicznie lub 

zdalnie, umieszczonej w studzience rewizyjnej z zaworem do kompresora (służy do usuwania wody z instalacji 

nawadniającej przed sezonem zimowym) zaworem spustowym i zaworem odcinającym. Z sekcji odchodzi 6 rur 

Fi=25, 250m linii zasilających rabaty z roślin wieloletnich (poprzez linię kroplującą - 600mb. 

4. TECHNOLOGIA SADZENIA DRZEW  

4.1 System napowietrzająco-nawadniający 

System napowietrzająco-nawadniający/ystem nawad-

niania dokorzeniowego (RWS) umoz liwia ominięcie zagęsz-

czonej gleby i bezpos rednie dotarcie do systemo w korzeni 

drzew i krzewo w, dostarczając im wodę, tlen oraz składniki 

odz ywcze. RWS sprzyja ochronie inwestycji w postaci drzew i 

krzewo w, zwiększając efektywnos c  nawadniania i estetykę 

krajobrazu poprzez stymulację głębokiego wzrostu korzeni i 

rozwoju drzew. 

4.2. Osłony drzew 

Projekt przewiduje zastosowanie osłon poziomych w formie kratownic stalowych (dla drzew 

cych   nawierzchni utwardzonej placu) oraz stalowych osłon pionowych stabilizujących bryły korzeniowe dzrew  

i zabezpieczających przed aktami wandalizmu. Wzo r przykładowych osłon znajduje się w częs ci rysunkowej 

opracowania w arkuszu 6 – Wzo r proponowanej osłony poziomej drzewa oraz arkuszu 7 – Wzo r proponowanej 

osłony pionowej drzew. 

5. OPIS ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Zaprojektowano wymianę i uzupełnienie istniejących starych ławek betonowych na ławki o konstrukcji że-

liwnej, malowanej proszkowo na kolor grafitowy oraz siedziskiem z drewna twardego, impregnowanego w kolo-

rze jasnego, naturalnego drewna. Wymiary: długość 170cm, głębokość ławki 59cm, wysokość 73cm. Forma ła-

wek o klasycznym designie, kotwione do gruntu.  

Projekt przewiduje również wymianę koszy na śmieci na kosze z metalowym wkładem i popielniczką mon-

towane na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Wzór kosza z estetyczną obudową z drewna, impregno-

Rysunek 1. Schemat systemu  nawadniania dokorzeniowego 



7 

wanego i trzykrotnie malowanego na kolor pasujący do ławek parkowych. Proponuje się zmianę lokalizacji ist-

niejących koszy poprzez odsunięcie ich od bezpośredniego sąsiedztwa ławek. 

Elementy wykończeniowe wyposażenia powinny tworzyć estetyczną, harmonijną całość pod względem form 

oraz kolorów. 

Posadowienie wszystkich elementów przedstawia część graficzna opracowania „Koncepcja zagospodarowa-

nia Rynku Zygmunta Augusta”. 


