Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

»Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdinego Stownika
Zamowien (CPV):

Grupa robét - 45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Grupa robot - 45200000 -9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ



SPIS ZAWARTOSCI

1. ST 00.00 Wymagania ogéline str. 1-17
2. ST01.02 Roboty ziemne str. 18-27
3. ST 0201 Kanalizacja str. 28-37



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania; ,Rozbudowa drogi w migjscowosci Klesno.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

ST.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - branza sanitara sir. 1



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”

spis tresci
1. CZESC OGOLNA. ... retresensresaeseeneasasrtsessasrr e asanensaeasesne vereesnsanene 3
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA. oveverviviererienesessnsssessiaesesssasssesssmteeenesmeesaesasasesssasasenssotasensssesesssntesassssasssasasassessensssssnsosssssessrstssses 3
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACUI TECHNICZNES «...vvirmeeenereeereereeesesereeeseaseaseesssasasessenssssssssasssssasssssassnsssesssssssessssstessnes 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA «..vevuveeerrrereeeeesessssesrsesecsssssssssensossesesssseensseessmsmssssssssssssassssssssesesens 3
1.4. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE . ...veuiiucaveneeeeeeesereresareseosessessessassssesessensassnsesasessassasesesassssesssssssessssssesssosens 3
1.5. INFORMACUE O TERENIE BUDOWY ...vveviereneerestinesseserssiscssiscasasssueseesesssenenesaseseessasessossssnsssasesesessensasasssssessessensasensossssssssone 5
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ecevuiueueueietiieacesererersesssssssssssssessssnssestassesssorsassessesessssnsnessssasasasmseressassssses 6
1.7. RODZAIE ROBOT WG CPV ...ttt et sres vt s s st s ese s eeeesesseenenes s enesesasasenesssosesessentasssssasenssssesessesssesssssesses 9
1.8. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE ....veevestrurerestsssseresaseresssasesessssesssssasessssssesesssssasesssssssesassensasssssnssnssosesensssssssmesesssens 9
2. MATERIALY | WYROBY ..ccovverrrarserenceserssensnsensessasssssessensesesseassassssssssassessnnssssnssonsssosssssssssonessssesssnnsesesnsesssnsssessonsessnns 9
2.1, WYMAGANIA DGOLNE........cveteeeeneereniesesreneesesresisesessessesesssstosessestostonsteressensenesssesenssssnsessssssssessessesesnsasesssssesesssssesesssssnes 9
2.2. TRANSPORT | WARUNKI SKLADOWANIA MATERIALOW I WYROBOW ....vcevevireeereresseoreresnsoreressssssessesssssssesessessessesssssasessssssosesess 10
2.3, KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW IWYROBOW ......veevireieeereseenreeeseeceneesesseseseensesessssaneensasesessesesssssesessssssnsessessesssssssssosssses 10
3. SPRZET I MASZYNY ......cooereceecrcccrecneseorseesseessscsssssnessnessesssssssessasssssesssssassssssssesssnssnsnsessnesnsssstests sosseosnesssessnrnesse 10
3.1, OGOLNE WYMAGANIA......ccceeremeerereieesseressissosessesttessestesessonestons satsssnesmcmssassnceseassaseseassasessasessssassssanesssassasessonsotessemssanns 10
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ....veeeieieseeniereseeriesessisessessosessossosestonssonsteneencessssasaseessmssssasessseassssesssasesssanssssesossssassann 10
4. SRODKI TRANSPORTU......cecverrrenrennnsessessesersssssessessesseseassassssasssessassssessssssssssssassnssessessassasessasesssenssssaesseseesessssasssess 10
5. WYKONANIE ROBOT reereraenesebeEsR RS Re e s RR SRR SRR RSB R RS R RO SR SRS RO E BRSSO A 0SS bR A SR n e s s n e searas 11
5.1, OGOLNE WYMAGANIA. .. v evveerervisreseentesnistesscsseessensesssssesessesesesessseserasesesesesseesasasesseasentesnesesssasesnessesnsesnsesssssesssessssssssess 11
5.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ...vvevereivierenesistisiasesssseesasssmsesesesmsesssessesesesasesesesssesenssasesenssssasesessassasessessessessnsesssmsosssesssnses 11
5.3. ODCINKI ROBOT, PRZERWY | OGRANICZENIA «...vevirurerersiesisasesesessecsaessasesesssesseesesmeesesasesesasesasssssessassesssesssesssssnsssssssssseen 11
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY ....ccvrereesesensenssnsessssssnsansessesssssssaessessasssasensosssssssssssasosssssssenssansasnessnsennsones 12
6.1, KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......eeueeveueenieeeeeenieeeseenssesesessessesssstesensessessssentarenstonerssssosenssasssesessasesssssesessessesessemsasosessosenses 12
6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW L WYROBOW ....ecvveeeesineisitcaeemceseeemeeneeeenesseanensesasssoneseasenseseasasesesssssansessensesesssessssssssenses 12
8.3, BADANIA I POMIARY ...eueetererrriniseereesieseressissesessensssensestasest sstesensemeeseasemteseamenteseenensesessestassntesassssessessessessesessssssesreseens 12
6.4, DOKUMENTY BUDOWY ...veuveeterrersiesesseererensressreseestorsistossesssssensnsnsasssasessssssameessemeeassaeesessesssenessessesssesssensonsensessemssssmemessess 13
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .....ccormircerremsincassinsiscnsssnessonsssssssssssesssssasessssssassssassonsssssssssssssnsesensssssasasssssssensencasesns 14
7.1, PRZEDMIAR ROBOT.c. vevreuverteerersrsessessessesessensessissesntessesssnsensensensesaessanessmestsasensasasesssssanssesesssssessessesssesassssssssssssssssssene 14
7.2 OBMIAR ROBOT...ccveruerurirentrrnrerersrorsistossessessessessessesstesiasssssanesssesesessmsesesssastsasessssstoesssssasesssssntassessssesensmssesnsenssssossesssns 14
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.......oveceemcrnsisssssssssssessessessessassossessssssssnssssssnsessesessassnssssessnssssssessassessssssssssmssssssonse 14
8.1, WYMAGANIA OGOLNE...e.creversiereerereesioseisiasesseesieseamesnessssneasesesasesssesssesssusesssasasesasenssesesssssesssssssnsssssssessssesnssssssssessssssns 14
8.2. RODZAJE ODBIOROW ROBOT ...1euvieteeieue s st saiesesssssissesmeeeesasesesssesssosssesesssssasesssenesssasesnsasessesasassssssesssnsesssnnesessessnssssn 15
8.3, ZWROT ZABEZPIECZENIA WYKONANIA . c..viteresrieesesisseesesessesieseveseeesesosesssesasesseesasesenesosesssessessssnsasessesssssessasensssessssnsssss 15
9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH......coovveveemnnnee reemeesssarensenen 15
0.1, USTALENIA OGOLNE ..vvvvverecseesssruersesesssesssssessesserssasssesossensasesotessensessonsesasessensessensessesseenssessessessesssnsassssssmessssnsosssssssss 15
9.1.1. WYCENA POZYCJlI PRZEDMIAROWYGCH.........ccoserserrunecressressersneesreesereeseessensanssssensessresnssssessssasssssnseseesesnonnssseroas 15
0.2, USTALENIA SZGZEGOLOWE .....eevevrrereeeresmessenetensestessessessesssssesasestensesssssensesmssnssntessensesmessseseensasesesasesssessssssssssssssessossene 16
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ......c..coeiricnenscnncessnsensanesnsessensessnseasssssassesnssasonsanses 16
10.1. PRZEPISY POWIAZANE ... ..ceeveeeeemeienecatostensessessessessossesssesesnsesesasenesasasasesssmsesessssssesseassesssesesassssssassasssssosssssssssnsesesnes 16
10.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAMAWIAJACEGO ...eveuereerrveiresissioressssesessssserssssss sssstresesssensassnsemesessesmassasassessesssssnssssns 16
10.3. LISTA AKTOW PRAWNYCH. ....tecverrernresisiesseseesasersssssssesssssssmessesnsesesasesesesssssesesanenessenesstessssssnsesesssssessrssssssesssssonsessoses 16

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - branza sanitarna str. 2



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdine” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét, dla zaméwienia pn. Budowa sieci kanalizagji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujacymi szczegGlowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja deszczowa

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementow Robot - przedmiarze robot.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegblowione sg przez poszczegoine Specyfikacje branzowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robét przez Wykonawce (uzupelnienia projektow wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.
Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robdt budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podiega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiagjacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentaciji Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci powinien uwzglednic:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegtlowiajacq Dokumentacje Projektowa
Zamawiajacego i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terenéw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia $cian wykopow;

3) Niezbedne szczegdowe projekty odwodnienia wykopow na czas wykonywania robét wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami;

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnieri dotyczacych drog gminnych, powiatowych, wojewodzkich i krajowych oraz wykonanie

niezbednych uzupenien projektow tymczasowej organizacii ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
7) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
8) Dokumentacja z Prob Konicowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia
préb koricowych, a w tym:
> Instrukcje prob koricowych,
> Instrukcje abslugi, eksploatacji i konserwaciji obiektow, instalagji i urzadzesn

9) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdinych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikacii
Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.
1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drog oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji z opisem ich stanu technicznego, ze
szczegolnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podiegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiérkowych. Na zdjgciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Roboét zostanie przekazana Inzynierowii Zamawiajacemu.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w migjscowosci Klesno.”

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikle w trakcie realizacji Robét,
nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna
byé potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza calosci wykonanych Robot, w tym
réwniez:
1)  Dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot i z uzgodnieniami wprowadzonych
zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2) Oryginat Dziennika budowy;
3) Oryginat Ksigzki obmiarow;
4) Protokoly badar i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z ST,
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;
9) Inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;
10) Kopig mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstale w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;
11) Dokumentacija z Prob Koncowych

5
6
7

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ i zgodno$é z obowiazujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

zgtoszenie zakoriczenia Robét do nadzoru budowlanego.

VVVVY

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robét, wraz
z zapewnieniem mozliwo$ci objazdéw i ich utrzymaniem, az do zakoficzenia i przekazania Robét. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem,
Zamawiajacym i odno$nymi wladzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wtascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenéw budow od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakoriczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikéw majatkowych i materialow przez czas
trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty,
kladki nad wykopami, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody i ochrony wlascicieli i Uzytkownikow przyleglych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaC informacje na temat majacych miejsce w regionie w przeszlosci warunkéw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkow zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym
negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materialdw, sprzetu i terenu Robot.

W przypadku, gdy teren Robdt lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi
szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu Robot spelniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagar
Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i sieci oraz ich punktéw
wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy stale punkty geodezyjne nalezy przywrocic do stanu pierwotnego pod nadzorem sluzb
geodezyjnych.
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w migjscowoéci Klesno.”

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych
Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych ;
Wyznaczenie niwelet ulic;
Zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektow i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie pefnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
Wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania;
Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzef do Parstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.
1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwiazane ze stabilizacja i 0znaczeniem gléwnych elementow sieci oraz reperow roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

> teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia Robot.

VVVY VVYVY

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
1.4.4.1. Wymagania ogéine
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub wykonania projekiow tymczasowej organizacii ruchu i aktualizacii ich uzgodnien
z odno$nymi wiadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot przedstawionego Inzynierowi,
uwzgledni¢ etapowanie rob6t uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem skladowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskaé
aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na
czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu
tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robét.
1.4.4.2. Wymagania szczegdlowe

1) Miejsca prowadzenia robét zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob pokazany w zaktualizowanych projektach organizacii
ruchu wg p. 1.4.4.1;
Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizaciji ruchu j.w.
Miejsce prowadzonych rob6t w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
Zapory ostrzegawcze powinny byé rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m
Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzied w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie palié lampy
ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sig i gasnaé
z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czola najazdu
nie moga by¢ wieksze niz 2,0m i musza jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;
7) Zastan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;
8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny byé usunigte po zakoriczeniu tych

robot.
9) W migjscach przeciecia sig robot z ciagami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m
10) Nalezy zapewni¢ moZzliwo$¢ wjazdow i wyjazdow do / z posesii i bram;
11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazan:
> Instrukgji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym®
» ,Instrukgji o znakach drogowych pionowych”
»
>

B WON
e

Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych;
Przepiséw resortowych

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogéine
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Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Klesno, dz. nr 264, 471/17.

1.5.2. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sa w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbgdnymi do wykonania Robdt, Dzienniki Budowy oraz
dwa komplety Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w cenie kontraktowej koszty ich
pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

W cenie kontraktowej nalezy ujac koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cenie kontraktowej nalezy wigczyé
rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw nalezy do obowiazkow Wykonawcy i jest on w peini odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnieri, przeprowadzenie prac projektowych
i ofrzymanie niezbednych pozwoleri i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Rob6t
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegoinosci:
> Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowq
i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
> Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kiorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cene
kontraktowa,
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczgciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wlascicieli lub administratoréw terendw, wiadcicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Roboét.
Wykonawca zafatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz opfaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
W szczegbinosci Wykonawca:
> zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny;
w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wlasnoscia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wiasnoscig PGNIG S.A.oraz
wypetni warunki uzgodnier;
powiadomi wlascicieli drog i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg drég gminnych,
powiatowych oraz drég krajowych.
uzgodni czas prowadzenia robot z wiascicielami / zarzadcami terenow i zalatwi wszystkie zwiazane z tym sprawy;
po zakoriczeniu robét uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

vVV VvV V¥V V V¥V

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywaé tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigZliwosci dla 0s6b lub wlasnosci
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spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu tub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegoéliny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;
»  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

1) stosowac sig do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowat sie do Ustawy Prawo ochrony srodowiska;

3) stosowaé sig Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktérg Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedioZenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku;

5) stosowat sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw;

6) stosowat sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnié przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

7) stosowaé sie do Ustawy z Prawo wodne.

8) stosowaé sig do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiazkoéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ;

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace
w porze hocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedziwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sig pielegnacig terenéw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwltaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ;

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
dzialan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZzeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Rob6t, powinny zosta¢é zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materialy pochodzace z prac rozbiorkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem rob6t (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formaino — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.
1.6.3.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informagiji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, kidre
maja byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i wiascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dzialania, uszkodzenia instalacfi na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed
awarii w najkrétszym mozliwym terminie.

1.6.3.5. Ograniczenie obciaze osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0§ przy ftransporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
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ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Rob6t uszkodzonych w ten sposéb.
1.6.3.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dia
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. W szczegéinosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca przedfozy do akceptacii Inzyniera Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Umowa,

1.6.5. Zajecie drog
1.6.5.1. Zajecie drég
Przy realizacji kontrakiu wystapi koniecznos¢ zajecia drég.
Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajac na wejscie z Robotami w pas drogowy:
> w zakresie drog gminnych
> w zakresie drég powiatowych,
Do wydania decyzji przez Zarzadeg drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowa i dostarczy¢ dokumenty zgodnie
z
> Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwole na zajecie pasa drogowego,
» Ustawag Prawo budowlane

Zarzadcy drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, do ktdrego nalezy dotaczyé m.in.:
Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot zgodnie z wymogami
bezpieczerstwa ruchu drogowego,

Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,

Ogoliny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oswiadczenie o posiadaniu waZnego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym Iub
0 zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,

Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposob odtworzenia nawierzchni
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Wysokoéci optat za zajgcie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach
Zarzgdeow drdg w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku zajecia
ich czesci przy wykonywaniu Roboét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadeq drog terminow i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajgciem drog i wynikajacg z tego organizacja ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
whasnym staraniem.

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesii i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricow o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow do posesii.
Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku zlego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.6. Nadz6r autorski na Terenie Budowy

Pomigdzy Zamawiajgcym i Projektantem zostala zawarta umowa przewidujaca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektows Zamawiajgcego
ponosi Zamawiajacy.
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1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robot
i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze moze zaistnie¢ konieczno$é prowadzenia dalszych prac na danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odslonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Rob6t zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecer nadzoru archeologicznego i takiej organizaciji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania.

Koszty nadzordw archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Dokumentacja Projekiowa — oznacza Dokumentacie Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze,
Dokumentacje geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu,

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

c) Materialy i wyroby — wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy i wyroby stosowane do budowy
musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych;

d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy" dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na ferenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykulem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program robét — harmonogram rob6t

f) ST - poszczegdine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

g) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do
dziatania zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

h) Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe] bedagce;
w posiadaniu Zamawiajacego.

i)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

j)  teren budowy — przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy

k) Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materialy i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobow i materiatow majacych kontakt z woda konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wiasne materialéw i nazwy producentéw, ktére moga sig pojawic w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy
i urzadzenia innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zaloZenia
Zamawiajgcego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzari ponosi Wykonawca.

2.1.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone
w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dia
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
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czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Materialy z rozbidrek

Materialy z rozbiérki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiezé na
tymczasowe skladowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko stale.

Ponownie wbudowane mogg zostaé jedynie materialy zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.4. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pozniejszymi zmianami.
Okres zglaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest okreslony w Zalaczniku do
Oferty.

2.2. Transport | warunki skiadowania materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ materialow oraz zgodno$¢ ich parametrow i jakosci z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badart okreslonych w poszczegdinych ST w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta speiniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
0 ktérych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzgt powinien by¢ obslugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadaé aktualne
$wiadectwo legalizacii.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okresla poszczegoine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw fransportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wlasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - branza sanitarna str. 10



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno.”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Konfraktem, za jakosé zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, harmonogramem Wykonawcy oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiérki i budowy zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgloszeniem robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod groZbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od polecen Inzyniera do Zamawiajacego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogolnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznaczno$ci dokumentéw obowiazuje zasada pierwszenstwa dokumentow,
zgodnie z Umowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bted6w lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub wykonawstwo nie sg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projekiowg i Specyfikacjami Technicznymi,
a wiec jakosé robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki materiat i naprawic wszelkie
niewlasciwe wykonanie na wlasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Przejecia
Terenu Budowy do daty Odbioru Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wsirzymacé roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w
ciagu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od InZyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robét.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centraine i migjscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce.

5.2. Wymagania szczegétowe

Szczegotowe warunki wykonania Rob6t w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji szczegtowy Program
Robot. Program Rob6t musi byé opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczaé zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robbt okaze sig niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejnos¢ realizacji poszczegodlinych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robot przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym i wtascicielami terenow, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robét.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentow Robét, sktadajacych
sig na ogdlny element,

Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé wykonywanych Robét z dokumentacia projektowa,

Czgstotiiwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jako$ci rob6t

6.1.3.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakost Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu konfroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonsirowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét
z czestolliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i szczegotowych ST,

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w szczegolowych ST, a jezeli nie sg okreslone to
stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegolowych ST, normach i wytycznych, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg waing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powola Komisje Odbiorowa Roboczg do przeprowadzenia odbiorow robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego
{Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego
przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobéw

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobéw

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac deklaracje okre$lajacg w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg InZynierowi. Certyfikaty materialowe, aprobaty,
dekiaracje lub instrukcie mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
whasciwosci z szczegolowymi ST to takie materialy iflub urzadzenia zostana odrzucone.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badar i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiarow lub badari Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badai jak najszybciej, nie poZniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materialéw.

Inzynier, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robot do odbioru. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane frwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego/inzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementéw Kontraktu,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych czesci Robét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,

zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robot i Przejecia Roboét,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

inne istotne informacje o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedioZone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontrakiu i nie
ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

6.4.2. Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podzialem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Rob6t, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw, w sposéb umozliwiajacy comiesigczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robot, geodeta potwierdza prawidtowo$é wpisow Kierownika
Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Robét sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

VVVVVVVV VYV

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materialéw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w ST. Dokumenty te stanowia zatacznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
Brak dziennikow laboratoryjnych moze opdznié Proby Koficowe.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:

1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

2)  Protokoly przekazania Terenu Budowy,

3)  Protokdly odbioru robét spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw;
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4)  Protokdty z prawidiowo przeprowadzonych Préb koricowych.

5)  Swiadectwa Przejecia Robot;

6)  Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego;

7)  Korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, umows
i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegoinych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujgte w danej pozycji musza by¢ wykonane
wedlug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, rysunkow i wykazéw zawartych w dokumentacii
projektowej, wiedzy technicznej.

llosci robot w poszczegoinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ wykonawcom wspoing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustaleri Inzyniera na pismie.

Przedmiary robot stanowia element Dokumentagji Projektowej.

7.2. Obmiar rob6t

7.2.1. Wymagania ogéine

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca (wiasciwy kierownik budowy lub kierownik robot), po pisemnym powiadomieniu InZyniera
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag wpisywane do
Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysziych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia beda datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?3 jako diugosé
pomnoZona przez Sredni przekrdj.

Hosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zaigcznika do Ksigzki Obmiaréw, kiérego
wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

1.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzane przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuZszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogoélne
Ogdine zasady odbioru robot (przejecia robét) podane sg w Umowie.
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8.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1)  Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
2)  Odbiér koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
3) Odbiér pogwarancyjny zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania

8.2.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegdlowy opis procedury odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czesciach ST dla
poszczegbinych rodzajow robét.

8.2.2. Odbiér koricowy - Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.
8.2.2.1. Préby koricowe
Proby koricowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegblowych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koricowym, pozytywne zakoriczenie préb koficowych bedzie podstawa do wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane
parametry zostaly osiagniete. Proby Korcowe bedg uznane za zadawalajace, jeZeli Roboty w pelni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do prob koncowych:
Do Prob koricowych Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegdlowych ST zaleznie od rodzaju
robot.
8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy calo$¢ Robot zostanie ukoriczona i Proby Koficowe przewidziane Kontraktem bedq zadowalajace, Wykonawca zawiadamia
o tym Inzyniera i zobowiazuje sig zakoficzyé wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robét.
Po pozytywnych prébach koficowych Wykonawca przediozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

> Protokét prob koricowych — opisany w poszczegélnych ST

> Oswiadczenie Kierownika Budowy;

> Wykaz okresowych inspekcii itd.;
Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukonczeniu, Zamawiajgcy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca ti. Kierownik Budowy wezmie udzial we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny ~ Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez InZzyniera. Odbidr ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacii
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentuainych wad (usterek) powstatych w Okresie Zglaszania Wad
zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Umowa,

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkow Umowy, zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady piatnosci opisane sg w Warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musza obejmowat koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych
faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
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Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sa w sposob scalony. Dokiadny opis kazdej pozycji, dajacy peing
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje si¢ w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawcg do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawiera¢:

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzeri stanowiacych Roboty Stale jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenbw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robét;

koszty eksploatacii zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszagcych i rob6t tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdine przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT,
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oraz powinny obejmowag:

wykonanie rob6t podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju robét;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badari, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdinymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie badar i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w frakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;

VVVYVY VYV

v

9.2. Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania rob6t.
Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powiazane

Specyfikacie Techniczne w roznych migjscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integraing czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm,
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe;

5) Polskie Normy;

8) polskie aprobaty techniczne.

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych
1) Ustawa Prawo budowlane
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2) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ;

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6Zzniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycjq norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem
skiadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi w miejscowosci Klesno”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi w miejscowosci
Klesno”

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontrakiowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢
w odniesieniu do zleceniai wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot ziemnych:
» dla budowy sieci kanalizacji deszczowej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
> zapozna¢ sig z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
> wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopéw jak
i nasypdw, potoZenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy
skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych poslugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasma
itp.
1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktdre nie sa ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:
> powiadomienia wszystkich wlascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.
> wykonania wykopow konfrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego
» zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o fym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie
zostalo w wyniku robdt uniemozliwione. Nie wyklucza sig wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomit gestora sieci i wspolnie z Inzynierem ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odsloniete odcinki krzyZujacego sie uzbrojenia zabezpieczyt. Kolizie rozwigzywaé sukcesywnie
z budowg rurociagdw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadeow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogéine

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegblowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych migjscowosci ujete sq w Dokumentaci
Projektowe;.

1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okreSleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
-Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 16101997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725.

Ponadio:

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na gleboko$¢ ponad 4,20 m

wskaznik zagegszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds
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gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, {[Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogdine okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043;2004.

Do wykonania obsypki zaleca sig¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskéw grubo i $rednioziamistych o $rednicy zastgpczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobéw

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewoZzone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogélne wymagania
Ogbine wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem odpowiadajgcym pod wzgledem fypoéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania miedzy innymi
z nastepujgcego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowyladowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mgi 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVVYY

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania do Srodkéw transporiu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ fransportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zalezy od odleglo$ci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2, Transport mas ziemnych

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za fransport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robé6t ziemnych
W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé sie 0 postanowien norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.
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W warunkach ruchu ulicznego juz w miarg rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejScia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
oswietiony Swiatlami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robét,
zaproponowanym przez Wykonawce i przediozonym do zatwierdzenia InZzynierowi wraz z Harmonogramem Robét. Dokumenty te
beda uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na:
Bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wezesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie sluzby i instytucje. Na glebokosciach
i w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt
recznie. Niezaleznie od powyZszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciaglg obserwacje odspajanego
gruntu. Nalezy instalowaé bezpieczne zejécia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.
5.1.2. Zagrozenia w trakcie rob6t
W trakcie realizacji zadania nalez zwrécié szczegdlna uwage na:
> prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozZliwo$é osuniecia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
> prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzgledu na ucigZliwosci i niebezpieczeristwo zwigzane z ruchem
pojazddw i ruchem pieszych
5.1.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przygotowac i oczyscié teren poprzez: usunigcie kamieni, usunigcie ogrodzen,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopuscié do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.
5.1.4. Gospodarka odpadami
Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie oplaty za skladowanie gruntu, odpadow
i $mieci. Wywoz gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z migjsca zatadunku do miejsca roztadunku, rozladunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci
szczegblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntéw i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru
gruntow z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwos¢ wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.
5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy
Spadek podiuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac roéznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wiecej niz—3cmlub + 1 cm
5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podiuznym nasypu nie powinno wynosié wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sie rozni¢ od witgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchylki wymiarowe nasypow, winny zawiera¢ sie w granicach:
» £ 2-5cm dla rzednej korony
» 5 dla szerokosci korony
» £ 15 dla szerokosci podstawy
5.1.5.3. Podsypka
> odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczyé + 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewoddw
z tworzyw sziucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw £2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegdélowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopdw nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowac¢ wzdtuz
wykopow lub na tymczasowych skladowiskach. Miejsce tymczasowych skladowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym/Inzynierem. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robdt ziemnych: wszelkie oplaty za
skladowanie gruntu, odpaddw, $mieci i odpadow niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla
posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i poinformowa¢ Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od glebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntow z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewoddw kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczat od strony polaczenia z istniejaca siecig oraz w
przypadku kanalizacji od wykopdw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntéw wykopie moze byé
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wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci, co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okolo 20 cm powyzej dna wykopu,
pozostalg cze$¢ nalezy wykonaé recznie i powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem
obiektow. W przypadku przegigbienia wykopow ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sig z
Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do istniejacego
uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop nalezy wykonywac pod nadzorem.
W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych rurociagbw i przylaczy oraz odej$é bocznych kanatéw, nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu dokiadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.
5.2.1.3. Zabezpieczenia Scian wykopow
Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o Scianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczegding staranno$é rozparcia $cian wykopu
zwiaszcza w poblizu budynkow. Umocnienie $cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy obudowy $cian wykopow wg normy PN-B-10736:1999.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzié ciagtg kontrole stanu
obudowy, w szczegbinoci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.
Obudowe nalezy zakladac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi
PodioZze powinno by¢ przygotowane z piaskow $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podiuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce lozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyrownywac wytacznie piaskiem.
W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy zagescic. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podioza o grub. 0,03 m pozostala niezaggszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podioza do Is nie mnigj niz 0,97,
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanaléw podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociagi oraz grubosci 10 cm pod
studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociggow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia strukiury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowac nastepujacy
sposab ich wykonania:
> obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonaé po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozyé kolejna, zdemontowa¢ umocnienie scian wykopu w jej obrebie, zagescié itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie.
> grubosé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw 0,3 m.
> materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
> zageszczenie - material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu uloZenia rurociggu i ztaczy przez Inzyniera i po pomysinej wstepnej prébie szczelnosci, kazde
zaglebienie pod zlgcze nalezy dokiadnie wypetnié materialem ziarnistym i dokladnie ubi¢, do uzyskania wspétczynnika
zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodag do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:
> pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod chodnikiem i zieleicem Is = co najmniej 0.97
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubosé
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest calkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robot w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdinych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Dopuszcza si¢ zasypke wykopow gruntem rodzimym
z wykopow w przypadku, gdy grunty te odpowiadajg wymaganiom umoZliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Zamawiajacego.
Zasypanie wykopow liniowych
Do zasypania wykopdw mozna przystapié po przeprowadzeniu proby szczelnosci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztgczy.
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Teren po ulozeniu rurociggdw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm
i obsiaé trawa,
5.2.1.7. Nadmiar gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegélng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dia ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkéw fransportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywodz urobku obejmuje zatadunek, transport
z miejsca zatadunku do miejsca roziadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce wbudowania.
Mozliwy jest wywdz gruntow z wykopow i gruntéw nienadajacych sig do wbudowania na sktadowisko odpadow
Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrocié do stanu pierwotnego.
5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na frasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny byé podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
W migjscach skrzyzowarn z istnigjacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomoca faricuchow do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczyé rurami ochronnymi dzielonymi.
W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywaé recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wylaczenia linii z pod napiecia.
W rejon istnigjacych drzew nie nalezy wprowadza¢ sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzié recznie.
5.2.1.9 Nasypy
Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej
wilgotnosci, naleZy go zwilzyé i zastosowaé odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze byé tez nadmiernie
zawilgocony. Poszczegoine warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntow w nasypie powinno odpowiadaé warunkom: grunty malo przepuszczalne w Srodku a blizej skarp
nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronna z gruntow
sypkich; grunty znajdujace sig¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody.
Poszczegblne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i ukladane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.
5.2.2. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutv wody z wykopow i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy ujaé w cenie za wykonanie robot ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoZiiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszio do niepozadanego
odplywu lub obnizenia poziomu wod gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy calodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu, $ciany wykopu i zwigkszong wilgotno$¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot.
Metody odwadniania wykopow:

> odwodnienie powierzchniowe ~ pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

¥ odwodnienie drenazem

> odwodnienie przy pomocy igtofilirow
Wykonawca opracuje szczegétowe projekty odwodnienia wykopow.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe
W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonat za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.
5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, moZliwej do usunigcia przy pomocy poziomego ukladu drenazowego, ukiad
drenazowy nalezy zlokalizowac w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykonaé do wczesniej wykonanego odcinka kanalizaji.
Przewod drenujacy z rur PVC o 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze Zwiru lub tucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przeglebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz zrur PVC @ 100 mm,

> podsypka i obsypka drenazu,

> studzienki zbiorcze drenazu,
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» pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
ObniZenie zwierciadta wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomocg ighofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry —przy rozstawie podiuznym co 3,0 m
> dla uzyskania réznicy poziomow od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapuscié¢ do glebokoéci — 3,0 m od poziomu wod
istniejgcych,
> dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do glebokoéci - 5,0 m od poziomu wad
istniejgcych. _
Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
gtofiltry zaktada¢ wzdiuz wykopu, po obu stronach, w odleglodci 1,0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng
z uwagi na mozliwos¢ przewarstwien stabo przepuszczainych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa
niezalezne zrédta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.
Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
» montaz instalacji odwadniajacej z iglofilirami @ 32 mm,
»  rurocigg tymczasowy,
» pompowanie wody,
> demontaz calej instalacji.
5.2.2.4. Pompowanie wody
Do instalacji iglofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elekiryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciaglosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany automatycznie przy braku
podstawowego.
Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg
wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem diawiacym na tloczeniu, cisnienie zwigksza sig
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w facznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z InZynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczegdlnych ulicach
z uwzglednieniem realizacji robot na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na danym
terenie oraz niezakiéconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci rohét

6.1.1. Ogélne zasady
Ogobine zasady kontroli jakasci robdt zawarte sg w ST.00.00.
Kontrola rob6t zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrdcona na;
zapewnienie stateczno$ci cian wykopow,
sprawdzenie jako$ci umocnienia,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopéw,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
zageszozenie zasypanego wykopu,
Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez ta osobe podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badar i pomiaréw:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy wg PN-88/B-04481
> badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczerstwa pracy, a ponadio obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopu
> badania podioza naturalnego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentagji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 '
> badania podioza wzmocnionego przeprowadza sig przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podioza
nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokladno$cia do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podioza.
» badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

VVVVVY
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> badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:
> co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na ferenach utwardzonych
> co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST-00-Wymagania ogbine.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego i s dolgczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady ogdlne obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogolne.

Roboty ziemne bedg mierzone tacznie z rurociagami i obiektami w jednostce obmiarowej robét podstawowych (rurociagi,
studzienki)

Jednostki obmiarowe:

m? — dla wykonania zabezpieczenia $cian wykopu

m? — dla wykonania wykopu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okre$la pkt 8. ST 00.00

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda;
»  zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
»  obsypka rurociagow
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokélu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiarow stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej
sieci kanalizacyjnej.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogoine zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegélowe

Ceny jednostkowe oprocz ustalen w pk-cie 9.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujgce roboty:

9.2.1. Roboty ziemne

Ceny jednostkowe majg zawieraé nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefg robot i zhaldowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych w wykopie i na odkiadzie,
reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkladu;

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopow na czas wykonywania rob6t w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaZ i demontaz rurociggéw tymeczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatow, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie obsypek piaskowych lub
zwirowo-piaskowych, kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie | odwiezienie materiatow i sprzetu;
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zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wyladunek w miejscu skfadowania wraz z optatami za skiadowanie;

wyrownywanie zasypek, Scigcie wypukiosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét;

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot

wykonanie wszelkich badar zageszczania gruntu

wykonanie zabezpieczer wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejé¢ dla pieszych
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drég wyprofilowac a tereny zielone pokry¢ humusem i obsia¢
trawg

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena jednostkowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

YV VVVVY

wykonanie robét zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz;

podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istnigjacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w migjscach skrzyzowar z sieciami
wykonywanymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dolgczona przez Zamawiajgcego.

10.2. Normy

CEeNoOR~wWN

10.3. Inne

1.
2.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nognosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineraine - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okreslenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Rozbudowa drogi w migjscowosci Klesno”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja” odnosi sig do wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w
ramach projektu pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania: budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania: ,Rozbudowa drogi w migjscowosci Klesno”.

Specyfikacje Techniczng jako czgé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:

1) roboty montazowe przewodéw kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizer z projektowana kanalizacja, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i szczegétowymi przepisami,

2) likwidacja kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéow kanaléw okreslonych
w % wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki
rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce skiadowania urobku na czas budowy
oraz skladowania rur.

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miarg postepu robét, nalezy zapewnié
przejscia i przejazdy do poszczegélnych posesii.

1.4.2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagéw

O$ projektowanego rurociagu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé oznaczona
w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie faricucha reperéw roboczych.

Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmnigj trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby bylo moZliwe odiworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub srub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. Lancuch
znakéw powinien zostaé powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych
Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanaléw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektow sieciowych.
> Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe glownych osi przewodow;
> Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;
> Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw;
> Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanalow w wykopie przed zasypaniem;
> Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV

Grupa robot:
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
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2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki
2.2.1.1. Rury i ksztaltki PVC
Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek, ksztaltki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowat dla catego zadania rury i ksztaitki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany;
nazwa producenta;
rodzaj materialu;
oznaczenie typoszeregu, $rednica zewnetrzna w mm;
grubos$¢ Scianki w mm;
data produkgii: rok-miesigc-dzien;
obowigzujgca norma
Wihasciwosci rur i ksztattek:
Nalezy stosowag caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U klasy S SDR34, rury i ksztattki winny pochodzi¢
od jednego producenta.
o System zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopier zzelowania {przetworzenia) PVC-U,
b} material rury ma potwierdzong w te$cie 1000-godzinnym odpornos¢ na ciénienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornoéci na cinienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatoé¢ na poziomie 100 lat)’

VVYVVVVY

2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych.

Elementy studzienek - Kregi betonowe DN 1000 i 1200mm wg EN 1917 i DIN V 4034, {aczone na uszczelnienie gumowe
samosmarujacq uszczelkq Scisliwg w zamknietym plaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie
ulozonym elementem wyréwnujacym obcigzenie, wypeinionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej kompensacji
naprezef migdzy elementami studni z atestem i obliczeniami statycznymi, wykonanymi na podstawie ww. norm.

Kontrola wg DIN EN 681-1 i QR 4060 {(np. DS. SDV seal lub réwnowazne)

Ze stopniami ztazowymi Zeliwnymi, piyta pokrywowa oraz zamontowanymi kréccami wiotowymi i wylotowymi. Otwér wiazowy
w plycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktorym bedzie licowal ze $ciang studni.

Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

2.2.2.1. Wiazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatq techniczng wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL".

Wiaz cigzki D400 z pierScieniami odcigZzajacymi, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy wiazem
i przykrywa), na wtazie musi znajdowaé sie nazwa producenta.

2.2.3. Studzienki $ciekowe
2.2.3.1. Wpusty uliczne Zeliwne:
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane:
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 50 cm lub 75 ¢m lub 100 cm,
z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6.

2.2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane:
Pierscienie Zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane:
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.6. Inne materialy
» betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wyirzymalosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20,
C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
zaprawa cementowa marki co najmniej ,8" z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;
cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa i nasiakliwosci maks. 12%;
papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;
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2.2.7. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiadaé wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziamistego, piaskow grubo-i  érednioziamistych
0 $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobéw

2.3.1. Wymagania ogéline
Wymagania og6lne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur, nalezy przy fransporcie zachowac nastepujace wymagania:

»  podczas prac przeladunkowych, rur nie nalezy rzucag;

> podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego splotu;

> fransport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sig przy rownym uloZeniu rur na podktadach

drewnianych;

> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunigciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koricowkami — kiefichami.
2.3.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Whazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Wtazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancii dziatajacych korodujgco.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki fransportowe, kiore nie spowoduja segregacii sktadnikow,
zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.
2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.6. Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zwilgoceniem.
Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.7. Transport prefabrykatéow
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na érodku transportowym oraz roziadunek powinny byé wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udZwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, lacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne rozlozenie sil na poszczegélne ciegna.
W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podkladach zapewniajacych odstep od podioza min. 15 cm.
Skladowanie, transport i roziadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
2.3.7.1. Elementy studzienek
Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz calych
elementow. Wyroby powinny by¢ ukladane w pozycji wbudowania na drewnianych podkladkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukiadane na elastycznych podktadkach ulozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.
Wyroby nalezy skiadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajacych. Mozliwe jest
réwniez skladowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaC sie moziiwoscia korzystania migdzy innymi
z nastepujgcego sprzetu:

»  Zurawie budowlane samochodowe;

> woeiggarki mechaniczne i reczne;
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> samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;
> inny niezbedny sprzet techniczny;

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2, Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowaC samochodami skrzyniowymi, samochodami samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatow i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.
Rurociagi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.
Technologia budowy musi gwarantowat utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu naleZy kontrolowac za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw stafych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowié
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Do budowy kanalow w wykopie otwartym mozna przystapic po odbiorze wykopu i podioza.
5.1.1. Tolerancje wymiarowe

> odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczaé¢ + 2 cm,
odchylenie wymiarow w planie miedzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno przekraczaé + 5 cm,
roznice rzednych w profilu migdzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekraczaé + 3,0 cm;
rzgdne pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z dokladnoscig do + 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;
odchylenie w profilu osi ulozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej srodki przewodu na
odcinku migdzy sasiadujacymi studzienkami

YV VVY

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Rurociagi
Rury na dnie wykopu nalezy ukiada¢ na podiozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.
Budowe kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do diugosci rur.
Wyréwnywanie spadkéow rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na
calej diugosci.
Przed przystgpieniem do montazu rurociagéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubosé podsypki i stopien
jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.01 Roboty ziemne)
W miejscach zlaczy nalezy wykona¢ dolki montazowe o glebokosci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej zlacza.
Bezposrednio przed rozpoczgciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztaftki) pod katem
ewentualnych uszkodzer i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwagg by ziemia lub kamienie nie dostaly sig do polaczen. Laczenie ksztattek z uwagi na tatwosé ich
montazu moze odbywac si¢ poza wykopem, a nastepnie juz polaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie calej dlugosci rury, lub potrzebne sq krotsze jej odcinki, rury mozna cigé na zadane
diugosci (ksztaltek nie wolno ciag).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysokosé 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociagéw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociagach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac fuki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Zamontowac rury ostonowe:
»  w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej rury stalowe;
% Rury ochronne na kable energetyczne

W miejscach skrzyzowart rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢ rury oslonowe dwudzielne A-

110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg pkt. 6.1.3
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5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spelnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwiericzone zgodnie z PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub Zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podioze z chudego betonu B 20 grubosci, co najmniej 10 cm i o $rednicy co najmniej
10 cm wiekszej od $rednicy studni.

Pomigdzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegbinych elementéw studni nalezy zwrécié szczegding uwage na doktadne dosuniecie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja - $ciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacj poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadkg
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x%0,20.

Pierscien odciazajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie pierscienia
odcigzajacego.

5.2.2.2, Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Typowe studzienki PP, @ co najmniej 425 mm, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Ogdlne zasady
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST,
3) utoZenia przewodow:
glebokosci ulozenia przewodu,
utozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
Zmiany kierunkéw przewoddw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg cze$ci metalowych,
kontrola polaczen przewodéw,
4) ukladania przewodu w rurach achronnych,
5) szczelnoSci przewodu,
6.1.2. Proby szczelnoéci
Sprawdzenie polaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do préby nalezy sprawdzi¢ jako$¢
wykonanych polgczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem
polaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz norma europejskg
» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
Zauwazone nieszczelno$ci usunaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Komisja powolana przez Inzyniera w sktad, ktdrej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wiasciwego przygotowania rurociagu do prob.
Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
> analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowe] przez
geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowia czesé dokumentaciji powykonawczej.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
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Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelnosci zamknat wszystkie odgalezienia.
Przeprowadzi¢ probg szczelnoéci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$é przewodéw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mnigjsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sq spelnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

> 0,15 dm3/m2 dla przewodow

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanalu na infiltracje

Prébe te przeprowadzié nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanalu.

Probe na infilracje przeprowadza sig dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki. Podczas badania na infiltracjg nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematyczne] kontroli prowadzenia robot w zakresie i czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlegaé beda;

> zgodnos¢ materiatoéw z wymaganiami norm;

» montaz rurociagu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie

rur);
» szczelnoS¢ rurociagéw i kanatéw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje i infiltracie kanatow i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbioréw.

6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi probki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury
o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaly i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materialu.
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne,
Prefabrykaty betonowe Iub Zelbetowe studzienek powinny posiadat atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacii
materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badar:

> wytrzymalo§¢ betonu na Sciskanie

> nasigkliwos¢ betonu

> odporno$é na dziatanie mrozu

Sprawdzeniu podlegaé beda;
> zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm
» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidiowos¢ poltozenia budowli w planie, prawidlowo$é cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji, szczelnos$é ztgczy kregow prefabrykowanych);
> prawidtowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
> szczelno$¢ studzienek;

6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robét

Odbior robét nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL — Zeszyt 9.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary robot stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sq dolgczone do SIWZ.

7.2. Obmiar rob6t

Zasady obmiaru robét okresla ST 00.00 Wymagania ogéine.
Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.
Wyniki pomiaréw nalezy wpisac do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
1) m - dla wykonania rurociggdw grawitacyjnych. Dlugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdluz osi
rurociagu. Wyniki pomiaru z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
2)  kpl - dla wykonania studni rewizyjnych,
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbidr roh6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czeSciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny byé wykonane zgodnie z:

> PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbioréw i badan beda;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociagu (klasa sztywnosci rur);

3) polaczenia przewodow;

4) szczelnosc przewodow (proby na eksfittracje i infiltracje rurociagu);
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Brak protokétu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
wektorowej (format CAD) z podktadem rastrowym mapy zasadniczej.

8.3. Odbiér koricowy - Swiadectwo Przejgcia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Préb Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
2) analize geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
3} protokoly z wynikami badan zageszczenia gruntu;
4) protokoly z badan szczelnosci na infiltracje i eksfiliracje rurociagéw, studzienek,;
5} protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadcee drog;
6) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materialow i elementow;
7) instrukcje prob koficowych;
8) Sprawozdanie z inspekcji TV kanalu
9) inne dokumenty wymienione w Umowie.

8.3.2. Proby koncowe

Wymagania ogéine okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 9.

9.2, Ustalenia szczegbtowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena wykonania 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot;

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i fransport materialéw w migjsce wbudowania,

montaZ rurociagu wraz ze wszystkimi ksztaltkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu;

wiaczenie rurociagu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prab szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

przeprowadzenie inspekgji TV kanatu deszczowego.

przygotowanie probek jakosci

9.2.2. Studzienki,

Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatow w migjsce wbudowania,

wykonanie podtoza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni;
montaZ: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregéw posrednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowanej
piyty pokrywowej, pier§cienia wyrownawczego i wiazu;

izolacja $cian zewnetrznych studni;

VVVVVVYVYY
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> typowe obetonowanie wiazéw, obetonowanie wlazéw w poboczach drég koperta z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20 :
9.2.2.1. Studzienki rewizyjne, deszczowe
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot;
> montaz elementow prefabrykowanych dla studni;
> w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztaitek kielichowych PVC: tréjnika, prostki
i luku 90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotgczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy
e  PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
e  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i Zelbetowe
e  PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych,
Warunki techniczne wykonania
s PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
e  PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
e  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnosé;
e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
o  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
o PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
e PN-H-7405-:1994 Wlazy kanatowe klasy B, C, D
e  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakielkolwiek dziedziny, arupy. podarupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdw
okreglonym prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany abliguie wykonawce do stosowania jego aktualnei tresci.
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