Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych

Nazwa zadania:
Konserwacja dréog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty.

Adres budowy:
Dojazd pozarowy nr: 4, 41, 37, 55, 17

Nazwy i kody : grup robét , klas robét i kategorii robét :
Grupa : 452 - Roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Klasa : 4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw , roboty ziemne
4523 — Roboty zakresie budowy drég

Kategoria : 45233 — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég

45233141-9 Roboty w zakresie biezgcej konserwacji drog

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Drygaty, Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata
Piska.

Zawartosc:
1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna
2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot :
DL.04.00 Profilowanie i zageszczanie podfoza
DL.06.00 Scinanie zawyzonych poboczy

Sporzadzit: Andrzej Zebrowski
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru robot pod nazwa : Konserwacja drog lesnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot pn.: Konserwacja drég
lesnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.3. Zakres robot objetych OST
Nazwy i kody : grup robét , klas robot i kategorii robot :
Dziat : 45 — Roboty budowlane

452 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa : 4523 — Roboty zakresie budowy drog

Kategoria : 45233 — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog
45233141-9 Roboty w zakresie biezacej konserwacji drog

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi :

DL.04.00 Profilowanie i zaggszczanie podtoza
DL.06.00 Scinanie zawyzonych poboczy
realizowanych w ramach konserwacji drog lesnych dojazdéw pozarowych nr 4, 41, 37, 55, 17 .

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Droga le$na - pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem gospodarki lesnej

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig Zamawiajgcego , stanowigcy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru , Wykonawcg i Inwestorem ( Zamawiajgcym,).

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i dokonanie rozliczen z Wykonawcg .

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego |,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Przedstawiciela zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego .
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1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez zamawiajacego do
nadzorowania zamowienia .

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen .

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Przedstawiciela zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres robot bedacych przedmiotem zamdwienia .

1.4.22. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja , przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych roboét, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ( miejsc wykonywania robot)

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dziennik budowy oraz 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa rowniez odpowiedzialno$¢ za uszkodzone podczas realizacji zamowienia drzewa .
Wysokos¢ szkody w przypadku uszkodzenia drzew ustalona zostanie przez Zamawiajacego w oparciu o
obowiazujace w Nadlesnictwie stawki .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny projektowanych robdt , mape z lokalizacjg drog przewidzianych
do remontu , rysunki umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz przedmiar
robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru , ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty wchodzace w zakres zamowienia wykonywane beda w terenie gdzie brak zabezpieczen w postaci
ogrodzenia ( teren lesny ).

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s06b trzecich poza terenem budowy .

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

str. 5



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach dowozu pospdtki przy transporcie
materiatow na teren robot. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na drogi
dowozu pospoéiki , a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe drog w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez inspektora nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego .

1.5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego . Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego
Nie dotyczy

2. MATERIALY
Realizacja zamowienia nie wymaga stosowania materialow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST, aw
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

str. 6



Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnosécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan okreslonych w SST,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow oraz na stan dojazdéw do terenu budowy .

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Ze wzgledu na niewielki zakres zamdwienia Zamawiajacy odstgpuje od opracowania przez Wykonawce Programu
Zapewnienia Jakosci, jednakze nie zwalnia go to od wykonywania robot zgodnie z zapisami niniejszej Ogolnej
Specyfikacji Technicznej ( OST) jak i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych ( SST) Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materiatow. W przypadkach watpliwosci co do
stosowanych materialdow Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru wyniki badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie 7 dni od ich dokonania.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania robét

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

W przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialow jak i jakosci wykonanych robét inspektor
nadzoru dokona ich oceny na podstawie swoich badan .

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymogi SST , i na podstawie
dostarczonych badan laboratoryjnych posiadaja zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisé6w i dokumentdéw technicznych .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Pomimo , iz prawo budowlane dla robot objetych zamowieniem nie wymaga prowadzenia Dziennika budowy,

Zamawiajgcy wymaga , aby na potrzeby dokumentowania przebiegu budowy Wykonawca prowadzil Dziennik

Budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujqcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalq technikg, w

porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru ,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom wynikajgcym z opadow deszczu wplywajgcych
na obnizong nosnos¢ dojazdow do terenu budowy

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jako$ci materialow, bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

€) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora hadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony jednorazowo po wykonaniu cato$ci zamowienia .

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialéow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi b¢da obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez §redni przekroj , z uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia , ktory zostanie okreslony
laboratoryjnie lub za zgoda Zamawiajacego na podstawie usrednionych wartosci w KNNR Roboty ziemne .

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang wskazane przez Wykonawce.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie przewiduje si¢ rozliczania ilo$ci wbudowanego materiatu wagowo .
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Zamawiajacy dopuszcza czg¢$ciowe odbiory robot po wykonaniu petnego zakresu zamdéwienia w danym le$nictwie.

8.4. Odbiér koncowy roboét
8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawecy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowy robot jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne DL.-00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w DL-00.00. obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach i nie podlega odrebnej zaptacie .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy .

10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).
3. Drogi lesne — poradnik techniczny . ( Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych Warszawa —Bedon 2006
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DL.04.00. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego wraz z zebraniem i ulozeniem w stosy poza krawedzig drogi wydobytych
podczas profilowania kamieni, przy realizacji zamowienia Konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaly.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia podbudowy z kruszywa naturalnego realizowanych w ramach konserwacji drog lesnych dojazdéw pozarowych nr 4,
41, 37,55, 17.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
b) walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w OST DL.00.00 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio po $cigciu i rozplantowaniu
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zawyzonych poboczy w miejscach, w ktorych mozliwe jest tworzenie si¢ zastoisk drogi. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagg¢szczania podloza, jest mozliwe wyltacznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza:
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen oraz winny by¢ Scigte
zawyzone pobocza w miejscach tworzenia si¢ zatoisk wody.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowana przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do
nadzorowania robot, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposoOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

Wydobyte z drogi kamienie i otoczaki o frakcji wickszej niz 63 mm winny zostaé zebrane i utozone w stosy o wielkosci nie
mniejszej niz 1,0 m 3 poza krawedzig drogi.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do
osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
cigzki mniejszy
i bardzo od cigzkiego
cigzki
Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

i wyprofilowanego

L Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é
p. badan badan i pomiar6w
i pomiarow
1 Szeroko$¢ koryta ( Co najmniej 2razy na naprawianym odcinku drogi i
podtoza) nie rzadziej niz 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna Co najmniej 2 razy na naprawianym odcinku drogi i
nie rzadziej niz 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne Co najmniej 2razy na naprawianym odcinku drogi i
nie rzadziej niz 10 razy na 1 km
Zageszczenie, Ze wzgledu na niewielki zakres robot oceny stopnia
wilgotno$é gruntu | zageszczenia mozna dokonaé¢ wizualnie na podstawie
podtoza poziomu odksztalcenia podtoza podczas ruchu pojazdow
mechanicznych o masie catkowitej powyzej 10 t.
Oczyszczenie drogi z Podczas odbioru koncowego
wydobytych podczas
profilowania kamieni
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.

Szeroko$¢ profilowanego podloza nie moze réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 ¢m i -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ profilowanego podtoza.

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 3-metrowa tatg analogicznie wg normy BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowg tata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podltoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Zageszczenie profilowanego podtoza
Ze wzgledu na niewielki zakres robot oceny stopnia zaggszczenia mozna dokona¢ wizualnie na podstawie poziomu
odksztatcenia podloza podczas ruchu pojazdow mechanicznych o masie catkowitej powyzej 10 t. W przypadku r6znic w ocenie
stopnia zageszczenia, na zlecenie Zamawiajacego zostanie dokonanie badanie stopnia zaggszczenia . W przypadku kiedy badanie
da wynik negatywny kosztem badania zostanie obcigzony Wykonawcy, ktory ponadto zobowigzany bedzie do wilasciwego

zageszczenia podtoza.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna
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wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2.6. Oczyszczenie drogi z wydobytych podczas profilowania wydobytych kamieni i otoczakow.

Nie dopuszcza si¢ na drodze luznych kamieni i otoczakow frakcji powyzej 63 mm.

Kamienie i otoczaki winny by¢ zebrane w pryzmy o objetosci nie mniejszej niz 1,0 m3 i ztozone poza krawedzia drogi.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
e m?wykonanego i odebranego profilowania i zageszczenia drogi.
e m3 zebranych i utozonych w stosy poza krawedzig drogi kamieni i otoczakow,

7.3.0dbidr robot
Ogblne zasady odbioru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? konserwacji drogi obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
profilowanie podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena zebrania 1 m3 wydobytych podczas profilowania kamieni i otoczakéw obejmuje:

Zebranie wydobytych kamieni i otoczakow,
Dow6z i utozenie w pryzmy w ustalone z wlasciwym lesniczym miejsce sktadowania,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
! PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3 BN-64/8931-02 . Drogl samochod.oyve..Oznaczame moduhu odksztalcenia nawierzchni podatnych
. i podtoza przez obcigzenie plyta
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.00
NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH - $cinanie zawyZonych poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych,
zwigzanych z realizacjg zamowienia pn. Konserwacja drég leSnych w Nadle$nictwie Drygaly.

2.1. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot polegajacych na konserwacji drog lesnych dojazdéw pozarowych nr4, 41, 37, 55, 17 .

2.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
naprawianych poboczy gruntowych w zakresie:
- Scinanie zawyzonych poboczy Okre§lenia podstawowe
2.2.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdu, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyré6wnanego 1 uksztalttowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz
7ageszczonego.
2.2.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.
2.2.3. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a nie
wykorzystane do ich uzupehienia.
2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

3. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Przy $Scinaniu zawyzonych poboczy materiaty nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatorow, lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntow,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego,
- Scinarek poboczy,
- tadowarek czotowych do zatadunku gruntu,
- walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zaggszczarek wibracyjnych.
- przewoznych zbiornikow na wode wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania
wody oraz pompy do napetniania zbiornikow woda,
- szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robot.
Przy wykonywaniu robdt okre§lonych w niniejszej SST, odstepuje si¢ od wywozu gruntu pochodzacego ze Scigcia zawyzonych
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poboczy poza teren wykonywania robot.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zalozenia ogdlne.

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewni¢ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i poboczy.
Wewnetrzna krawedz pobocza i zewngtrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedna linig, a spadek poprzeczny poboczy
gruntowych powinien by¢ wigkszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podiuzne poboczy powinno by¢ zgodne
z pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze zle utrzymane, nieréwne, z duza iloscia kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie tylko zagrozenie
dla ruchu, lecz réwniez przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak wiasciwego odptywu wody — nawadnia
korpus drogowy i obniza no$no$¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sa wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w zwigzku z czym ich no$nos¢
powinna umozliwia¢ przenoszenie obciazen na nie wywieranych.

Remont poboczy staje si¢ konieczny juz przy ich zanizeniu wigkszym od 5 cm i zawyzeniu powodujagcym zatrzymanie wody na
jezdni.

5.3. Scinanie zawyzonych poboczy.
Przed przystapieniem do $cinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslone w punkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomoca $cinarek poboczy, rowniarek (moze uzy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek
frezujacych, tadowarek, spycharek).
e samojezdng $cinarka poboczy prace nalezy wykonac nastepujaco:
- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem slimakowym), taduje urobek przenos$nikiem na $rodek transportowy i
oczyszcza nawierzchnie szczotka, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,
- nastgpuje zaggszczenie gruntu walcem statycznym gladkim, ogumionym lub wibracyjnym.
e samojezdng roéwniarka, najczesciej Scinanie pobocza mozna wykonaé nastepujaco:
- przy pierwszym przej$ciu rowniarki, prawa strong drogi, z lemieszem ustawionym ukos$nie, nastgpuje odktadanie urobku
wzdhuz krawedzi jezdni,
- urobek winien zosta¢ rozplantowany poza korpusem drogi w sposob nie utrudniajacy sptywu wod opadowych z jezdni.
- przy drugim przej$ciu rowniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po pracy tadowarki,
- pobocze zageszcza si¢ walcem statycznym gladkim, ogumionym lub wibracyjnym.
W poblizu przeszkdd na poboczu, utrudniajacych pracg sprzgtu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowych,
barierach ochronnych, nie usuni¢tych na czas robot pacholkach itp.) wszystkie drobne roboty zwigzane ze §cinaniem poboczy
nalezy wykonywac recznie.
Przy niewielkim zakresie robot, pobocze mozna §cina¢ rgeznie, stosujac do tego celu oskardy i topaty. W odstepach
od 5 do 10 cm nalezy wykona¢ bruzdy, nadajac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli.
Odcinki pobocza migdzy bruzdami mozna $cina¢ ,,na oko”. KrawedZ pobocza i skarpy nalezy przycia¢ do linii wedtug
wyciagnigtego sznura.
Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich rowno$¢ oraz wykonac ich zaggszczenie do wymaganego wskaznika, okreslonego
w punkcie 5.4. Przy zageszczeniu grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ optymalng.
Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy zepchnaé w miejscach obnizenia terenu i rozplantowac.
Sposob i miejsce zepchnigcia i rozplantowania gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy, powinien by¢ zaakceptowany przez
Inwestora.
5.4. Wykonanie rowkow odptywowych w zawyzonych poboczach.
Rowki odplywowe (odwadniajace) w poprzek pobocza wykonuje sig, gdy:
- Istnieje dorazna potrzeba usunigcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobiezenia sptywania wody wzdtuz drogi,
na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,
- Nie przewiduje si¢ w najblizszym czasie catkowitej §cinki zawyzonego pobocza.
Rowki odptywowe wykonuje si¢ w miejscach pozwalajacych na szybki i skuteczny sptyw wody z jezdni, prostopadle lub
ukos$nie do krawedzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powinien by¢ trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno
mie¢ pochylenie podtuzne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje si¢ przy uzyciu oskardow i topat.
5.5. Roboty wykonczeniowe.
Po wykonaniu robot okreslonych w punktach 5.4, 5.5, 5.6, Wykonaweca jest zobowiazany do usunigcia gruntu ze skarp, jezeli
w trakcie robot grunt zostal tam przesunigty oraz do ustawienia, usunigtych na czas robot, pachotkow lub innych elementow
znajdujacych si¢ na poboczu przed rozpoczgciem robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
6.3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
W czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do:
- pomiaréw spadkow poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarow rownosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tatg 3 —_metrowa,
- dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
- spadkow poprzecznych + 3%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i nie wigkszy od
7%,
- dla pomiarow réwnosci podtuznej i poprzecznej — przeswit maksymalny pod tata nie moze przekraczaé 20
mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 przy $cinaniu poboczy obejmuje:

a/ Przy $cinaniu poboczy: m2

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza,
wykonanie $cinki poboczy,
rozplantowanie nadmiaru gruntu,
przeprowadzenie pomiarow,
roboty wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

10.2.PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

10.3.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

10.4.PN-B-11131:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.

10.5.PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

10.6.PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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