

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,76	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-104 -f -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,90	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-104 -g -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,97	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -02	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,85	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	4,35	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,64	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,35	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,59	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,22	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,44	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,62	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,10	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,14	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,67	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,31	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -d -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,42	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,91	16	ROZDR-PGL
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -03	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,65	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	2,16	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -f -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,96	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	3,64	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,54	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	1,97	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,66	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	3,20	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,35	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,75	16	ROZDR-PGL
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,12	16	ROZDR-PGL
	CP	Wylewy	12-05-2-06-103 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,86	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-104 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-104 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,64	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-105 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,69	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-107 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,91	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-107 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,76	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-50 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-50 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,49	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-52 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,94	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-52 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,68	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-52 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,86	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-52 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-52 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,03	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-57 -z -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,81	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-58 -p -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,28	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-62 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,63	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-62 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,62	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-63 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,34	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-63 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,60	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-64A -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,22	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-68 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-68 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,98	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-72 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,42	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-72 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,77	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-72 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,43	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-73 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,06	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-73 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,52	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wylewy	12-05-2-06-74 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,05	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-74 -o -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,76	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-76 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,17	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-76 -t -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-76 -z -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,23	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-77A -lx -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,05	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-78 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-78 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,56	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-78 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-78 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,05	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-79 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,63	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-80 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-80 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,80	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-82 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,87	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-82 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-82 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,21	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-83 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,01	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-85 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,05	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-85 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,18	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-85 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,64	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-85 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,01	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-88 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-88 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,90	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,15	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,62	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -t -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,69	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -w -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,17	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -x -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,96	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -y -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,82	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-94B -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,01	116	CP-W
		Wylewy	12-05-2-06-98 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,11	116	CP-W
		Dąbrówka	12-05-2-07-134 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	116	CP-W
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,20	116	CP-W
		Dąbrówka	12-05-2-07-142 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,42	116	CP-W
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	3,82	116	CP-W
	CW	Wylewy	12-05-2-06-103 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,00	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-58 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,26	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-58 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,34	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-70 -r -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,10	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-71 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-71 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,77	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-73 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,95	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-86 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,96	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-86 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,31	112	CW-W
		Wylewy	12-05-2-06-94A -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,01	112	CW-W
	MA-PORZ	Wylewy	12-05-2-06-104 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,90	19	WPOD-N
		Wylewy	12-05-2-06-104 -g -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,97	19	WPOD-N
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -02	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,85	19	WPOD-N
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,31	19	WPOD-N
		Wylewy	12-05-2-06-86 -d -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,42	19	WPOD-N
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,16	19	WPOD-N
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,64	19	WPOD-N
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,54	19	WPOD-N
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,97	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Dąbrówka	12-05-2-07-167 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,73	19	WPOD-N
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,20	19	WPOD-N
	MA-POZ	Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,76	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,76	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -96	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -96	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,23	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -97	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -97	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,93	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-103 -h -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-103 -h -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,66	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-105 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-105 -f -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,55	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,89	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,89	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,73	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,73	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,82	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-113 -z -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-113 -z -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,52	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-114A -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-114A -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,90	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-114A -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-114A -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,14	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,56	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	3,56	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-51 -a -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-51 -a -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,36	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,52	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	3,52	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,64	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,64	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,77	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,77	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,50	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,50	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	7,85	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	7,85	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,64	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,64	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	4,85	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	4,85	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,40	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	3,40	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,59	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,59	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,22	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,22	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,44	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,44	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,57	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,57	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,08	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	3,08	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,17	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,17	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,40	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,40	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,04	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,04	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,06	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,06	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-71 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-71 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,27	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-71 -m -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-71 -m -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,29	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-71 -o -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-71 -o -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,85	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-77B -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-77B -c -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,16	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,62	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,62	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,10	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,10	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,14	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	1,14	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-81 -b -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-81 -b -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,67	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,89	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-82 -i -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,67	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,09	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,06	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	2,06	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-85 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-85 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,97	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-85 -j -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-85 -j -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-87 -b -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-87 -b -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,08	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,81	26	OPR-UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Wylewy	12-05-2-06-87 -j -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,20	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-88 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-88 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,08	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-88 -j -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-88 -j -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,59	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-89 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-89 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,25	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,54	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,12	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	2,12	11	PORZ>100
		Wylewy	12-05-2-06-94A -ax -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-94A -ax -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,51	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-94A -z -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-94A -z -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,60	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,91	26	OPR-UC
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,91	11	PORZ>100
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	2	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -c -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,48	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,16	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -f -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,96	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-150 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-150 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,14	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-155 -c -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-155 -c -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,64	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,54	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,97	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,66	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-167 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,20	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,18	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -99	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,86	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,35	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,75	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,12	26	OPR-UC
	NAT-WPG	Wylewy	12-05-2-06-98 -a -03	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,13	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -03	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,33	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -04	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,53	67	WYK-PASCZ
	ODN-IIP	Wylewy	12-05-2-06-54 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,79	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-54 -g -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,79	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-54 -g -00	WYK-PASCP	woryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	5,43	69	WYK-PASCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-IIP	Wylewy	12-05-2-06-54 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,79	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,33	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	6,67	69	WYK-PASCP
		Wylewy	12-05-2-06-67 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,50	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	22,50	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	17,80	69	WYK-PASCP
		Wylewy	12-05-2-06-70 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,50	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,33	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -m -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	6,67	69	WYK-PASCP
		Wylewy	12-05-2-06-70 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,00	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	22,00	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	17,60	69	WYK-PASCP
		Wylewy	12-05-2-06-99 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,00	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,75	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	7,75	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-99 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	6,20	69	WYK-PASCP
	ODN-ZŁOŻ	Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,56	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,06	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,46	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,56	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-81 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,18	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,83	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,25	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,06	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,01	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,07	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,78	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,58	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,20	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,59	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,58	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,20	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,64	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,83	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,61	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,86	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,83	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,61	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,95	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,75	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,20	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,73	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,75	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,20	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,64	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,50	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,14	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,44	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,50	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,14	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,22	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,52	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,70	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,92	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,81	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,41	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,85	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,83	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,02	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,79	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,83	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,02	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,48	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,17	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,21	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	3,33	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,17	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	65,73	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	43,91	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	21,22	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	52,28	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	44,47	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,66	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,06	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,42	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,64	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,92	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,75	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,31	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	38,92	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	31,03	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	7,89	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	32,30	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,81	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,11	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,40	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,82	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,58	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,64	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,38	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,02	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,67	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,67	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,93	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,84	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,93	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,33	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,47	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,74	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,92	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,82	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,93	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,92	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -k -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,82	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,91	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,15	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,76	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,46	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,37	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,54	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,15	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,50	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,45	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,51	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,12	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,93	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,42	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,13	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,54	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,67	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,87	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,66	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,67	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,87	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,33	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,27	68	WYK-PA5CZ
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -04	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,33	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,25	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,08	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,17	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,06	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,08	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-70 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,17	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,83	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,27	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,13	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,83	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -03	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,27	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,96	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,00	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,96	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,33	67	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,13	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -03	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,83	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,03	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,25	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,78	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,59	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,25	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,78	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,13	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,75	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,38	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,72	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,75	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-83 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,38	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,89	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,32	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,57	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,12	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,32	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,57	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,73	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,83	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,90	97	SAD-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,06	67	WYK-PASCZ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,05	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,57	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,18	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,39	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,07	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,17	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,90	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,05	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,05	95	SADZ WIEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,00	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,05	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,37	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,51	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,86	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,33	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,51	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-120 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,86	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,77	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,57	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś. do 0.5ha	1	KMTR	1,67	68	WYK-PA5CZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,77	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,57	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,27	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,15	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,12	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,01	67	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,35	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,46	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,18	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,28	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,08	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,18	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,28	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,97	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,33	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,64	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,34	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,33	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-128 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,64	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,40	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,35	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,05	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,21	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,35	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -a -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,05	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,98	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,75	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,23	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,34	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,75	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,23	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,95	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,33	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,62	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,33	68	WYK-PA5CZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,31	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,31	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,00	67	WYK-PASCZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,31	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,83	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	97	SAD-BRYŁ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,80	68	WYK-PA5CZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,83	103	DOW-SADZ
		Dąbrówka	12-05-2-07-179 -c -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,22	103	DOW-SADZ
	PIEL	Wylewy	12-05-2-06-103 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-103 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-104 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-104 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-104 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-104 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-104 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-105 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-105 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wylewy	12-05-2-06-105 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-114 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-114 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-114 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-60 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-60 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-60 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-61 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-61 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-61 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,72	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-61 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-61 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-70 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-70 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-70 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-70 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-70 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-70 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-70 -s -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wylewy	12-05-2-06-73 -o -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-73 -p -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-73 -p -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-75A -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-75A -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,44	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-75A -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,44	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-75A -o -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-75A -o -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,52	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-77A -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-77A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,43	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-77A -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,43	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,12	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,12	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-80 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-80 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Wylewy	12-05-2-06-80 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-81 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-81 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,38	108	KOSZ UB
		Wylewy	12-05-2-06-81 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,38	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-82 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-82 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-84 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-84 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wylewy	12-05-2-06-87 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-87 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-96 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-96 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-96 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,80	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,80	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,22	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,96	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,99	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,99	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,41	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,41	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,31	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,31	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,62	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,62	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,69	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,69	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-143 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-143 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-143 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,24	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-151 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-151 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,12	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-151 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,12	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-151 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,84	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-151 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,84	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-153 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-153 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-153 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-155 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-155 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-155 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,78	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,53	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,53	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-165 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-165 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-165 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-166 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-166 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,28	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-166 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,28	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,59	110	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dąbrówka	12-05-2-07-192 -cx -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -cx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,04	107	KOSZ UA
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -cx -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,04	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,71	108	KOSZ UB
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,71	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00	110	OPR-CHWAS
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
	POPR	Wylewy	12-05-2-06- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,20	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	30,00	98	POP-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	4,00	98	POP-BRYŁ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		Wylewy	12-05-2-06- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,00	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,44	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-101 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-64A -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,30	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-66 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,32	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	38,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,20	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-67 -l -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-68 -h -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-68 -i -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,40	141	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,75	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-80 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,52	141	GRODZ-SRN
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	0,20	69	WYK-PASCP
		Dąbrówka	12-05-2-07-119 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	0,09	69	WYK-PASCP
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	0,32	69	WYK-PASCP
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,60	141	GRODZ-SRN
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	0,16	69	WYK-PASCP
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
	OCHRL	Wylewy	12-05-2-06-103 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-103 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,90	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-103 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-103 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-104 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-104 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,80	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,35	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,20	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-107 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,65	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-53 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-53 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,60	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-53 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,60	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-59 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-59 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-60 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-60 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,90	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,40	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Wylewy	12-05-2-06-63 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-63 -l -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-73 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-73 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,60	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,10	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-85 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-91 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-91 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,30	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wylewy	12-05-2-06-91 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,10	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -ax -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -ax -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,43	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-134 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-134 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,04	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-134 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-134 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,32	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,54	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-145 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-145 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,51	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-147 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-147 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,80	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	29,00	146	K GRODZEŃ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	48,00	146	K GRODZEŃ
		Wylewy	12-05-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	60,00	146	K GRODZEŃ
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	21,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	2,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	16,00	159	KONTR-RYJ
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	13,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	35,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	27,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-196 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-196 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	35,00	159	KONTR-RYJ
		Dąbrówka	12-05-2-07-196 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Wylewy	12-05-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	20,00	136	SZUK-OWA2
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	25,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Wylewy	12-05-2-06-61 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Wylewy	12-05-2-06-61 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06-61 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wylewy	12-05-2-06-61 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	O-SMIECI	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	192,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
		Wylewy	12-05-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Wylewy	12-05-2-06-108 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-108 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,25	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-109 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,21	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-50 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-50 -k -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-51 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-51 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-52 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,90	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-62 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-62 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-62 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,58	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-70 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-70 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-70 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Wylewy	12-05-2-06-70 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-70 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-70 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-71 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-71 -k -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,39	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-72 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-73 -o -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,14	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-73 -p -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-73 -p -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-74 -j -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-74 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-79 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,82	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-82 -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,05	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-84 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-86 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-87 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,01	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-90 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,17	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-96 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-96 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,71	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Wylewy	12-05-2-06-97 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-98 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Wylewy	12-05-2-06-98 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-117 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,95	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-131 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,22	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-132 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,96	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-133 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,41	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,62	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,92	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-138 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,62	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,69	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,92	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-165 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-165 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,88	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-192 -s -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,71	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-195 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-196 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrówka	12-05-2-07-196 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,48	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Wylewy	12-05-2-06-101 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Wylewy	12-05-2-06-106 -b -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Wylewy	12-05-2-06-111 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Wylewy	12-05-2-06-54 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Wylewy	12-05-2-06-59 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Wylewy	12-05-2-06-72 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -99	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Wylewy	12-05-2-06-78 -a -02	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -hx -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -hx -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -ix -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -ix -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -f -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-142 -k -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-142 -k -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -01	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	162	PPOŻ-ODN
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	164	ODN-PASC
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -01	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	162	PPOŻ-ODN
	P-POŻAR	Wylewy	12-05-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	165	DOZ DOG
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-POŻAR	Wylewy	12-05-2-06-57 -z -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Wylewy	12-05-2-06-57 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06-57 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Wylewy	12-05-2-06-80 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06-80 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07-157 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07-157 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Wylewy	12-05-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wylewy	12-05-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
		Wylewy	12-05-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Wylewy	12-05-2-06-58 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-58 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	POZ-P	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	389	GODZ MH8
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	21,00	385	GODZ PILA
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
	PRZEST	Dąbrówka	12-05-2-07-139 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	PTP	Wylewy	12-05-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	950,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Wylewy	12-05-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	950,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 270,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 270,00	2	CWD-D
	PTW	Wylewy	12-05-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Wylewy	12-05-2-06-101 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-101 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-101 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-101 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-101 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-101 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-49 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-50 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-50 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-57 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-57 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-72 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-72 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-74 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-74 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-74 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-74 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wylewy	12-05-2-06-75 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-77 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-77 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-77 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-78 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -gx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -gx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-121 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -g -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-123 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-126 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dąbrówka	12-05-2-07-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-127 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dąbrówka	12-05-2-07-152 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-152 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-161 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-162 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-163 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-164 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	541,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-164 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-164 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	541,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-164 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-171 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dąbrówka	12-05-2-07-175 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-175 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	POZ	Wylewy	12-05-2-06-113 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-113 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-113 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-113 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-113 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-113 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-113 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-113 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-49 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-54 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-75A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -jx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -jx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-75 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -ix -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -ix -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -ix -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-77A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Wylewy	12-05-2-06-77A -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-77A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-82 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-82 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wylewy	12-05-2-06-94A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94A -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-94A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94A -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-94A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wylewy	12-05-2-06-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-94 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Wylewy	12-05-2-06-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Dąbrówka	12-05-2-07-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-129 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	51,00	385	GODZ PILA
		Dąbrówka	12-05-2-07-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-130 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Dąbrówka	12-05-2-07-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-140 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Dąbrówka	12-05-2-07-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-KONEDU	Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Wylewy	12-05-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Dąbrówka	12-05-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-TURYST	Dąbrówka	12-05-2-07-142 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Dąbrówka	12-05-2-07-142 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.