



W-1.26.2.14.2023...²... ZK
Dot. 209/23

Warszawa, dnia ²²08.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdwr>

dotyczy postępowania na:

„Opracowanie kompletnej dok. projektowo – kosztorysowej w ramach zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego i magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce” - nr postępowania 209/23

Działając na podstawie **art. 286 ust. 1, ust. 7** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że w związku z oczywistą omyłką pisarską Zamawiający dokonuje sprostowania zapisów SWZ w zakresie Części IV Ogólne warunki umowy na wykonanie prac projektowych pkt 10.5.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z Rozdziałem VI SWZ **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA prawidłowy zapis** dotyczący okoliczności skorzystania z prawa opcji brzmi :

„Czynności związane z nadzorem autorskim (na prawach opcji) Wykonawca będzie wykonywać od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o zamiarze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych **przez okres 12 miesięcy, o ile Zamawiający, w terminie 45 miesięcy od dnia podpisania umowy** wezwie Wykonawcę do sprawowania takiego nadzoru autorskiego.”.

W związku z powyższym sprostowaniem Zamawiający załącza skorygowany dokument *Ogólne warunki umowy na wykonanie prac projektowych.*

Opublikowane sprostowanie jest wiążące i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłokowski

Załącznik:

- Ogólne warunki umowy na wykonanie prac projektowych (Części IV SWZ)