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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice z siedzibą ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.  

2. Użytkownik 

Użytkownikiem wybudowanych obiektów będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
działający przy Urzędzie Miasta Chojnice. 

3. Nazwa i lokalizacja inwestycji 

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Ustronnej z doprowadzeniem wód opadowych do 
zbiornika retencyjnego” 

Inwestycja położona jest we wschodniej części miasta Chojnice, w rejonie ulicy Ustronnej, Willowej i 
Przytorowej. 

Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana na działkach położonych w jednostce ewidencyjnej 
220201_1 Chojnice, w obrębie ewidencyjnym 0001 Chojnice, na działkach nr: 2650/2, 2652/2, 2663/2, 
2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8.  

4. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały  
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a biurem projektowym 
ELJOT BL JAROSZ z siedzibą w Gdańsku, na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji 
deszczowej w rejonie ul. Ustronnej. 

Do opracowania wykorzystano następujące materiały wyjściowe: 
1) Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący na terenie inwestycji 
3) Ustalenia z Inwestorem podczas prac projektowych 
4) Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach 
5) Wizje lokalne na terenie objętym inwestycją 
6) Dokumentacja geotechniczna wykonana dla niniejszej inwestycji 
7) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna 

5. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego 
opisujący rozwiązania dla budowy systemu kanalizacji deszczowej, a w tym rozwiązania techniczne układu 
podczyszczenia wód deszczowych, które będą trafiać do odbiornika – tj. zbiornika retencyjnego 
realizowanego wg odrębnego opracowania. 

W ramach inwestycji zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w 
Chojnicach o łącznej długości 957,0m. 

6. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną opisującą: 
− Budowę kanałów deszczowych; 
− Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej i rozwiązania obiektów na niej zabudowanych; 
− Skrzyżowania z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego; 
− Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów; 
− Organizację robót. 
 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

7. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni ulic Willowej i Przytorowej w 
Chojnicach o łącznej długości 957,0m, która obejmuje: 
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− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=600mm z rur PP SN10, o długości 12,4m; 
− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=500mm z rur PP SN10, o długości 68,1m; 
− Budowę kanałów deszczowych o średnicy wewn. DN=400mm z rur PP SN10, o sumarycznej 

długości 332,5m; 
− Budowę kanału deszczowego o średnicy wewn. DN=300mm z rur PP SN100, o długości 258,5m; 
− Budowę kanałów deszczowych o średnicy wewn. DN=250mm z rur PP SN10, o sumarycznej 

długości 235,7m;   
− Budowę przykanalików deszczowych do wpustów ulicznych o średnicy wewn. DN=200mm, o 

sumarycznej długości 49,8m; 
− Budowę układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych, składającego się z osadnika piasku 

i separatora substancji ropopochodnych; 
− Budowę studni kanalizacyjnych, betonowych o średnicy DN1500 w ilości 4 kpl; 
− Budowę studni kanalizacyjnych, betonowych o średnicy DN1200 w ilości 19 kpl; 
− Budowę studzienek wpustów ulicznych, betonowych o średnicy DN500 w ilości 15 kpl. 

Inwestycja obejmuje budowę kanałów deszczowych, do których zabrania się wprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

8. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 

Inwestycja obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część miasta Chojnice, położoną w rejonie ul. Ustronnej, 
Willowej, Przytorowej i Tucholskiej. Obszar inwestycji stanowią tereny zabudowane budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagospodarowane i posiadające uzbrojenie podziemne i naziemne.  

W obrębie ulicy Ustronnej i Przytorowej brak jest układu kanalizacji deszczowej umożliwiającej zebranie i 
odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do odbiornika. Zgodnie z podkładami mapowymi oraz 
wizją w terenie, wody opadowe i roztopowe są odprowadzane na tereny nieutwardzone lub zbierane przez 
kratki wpustowe i prawdopodobnie odprowadzane do gruntu. 

W strefie projektowanych robót znajdują się:  
− budynki mieszkalne; 
− drogi gminne o nawierzchni: gruntowej, asfaltowej i z żelbetowych płyt drogowych; 
− infrastruktura podziemna – kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne, sieć wodociągowa z 

przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami; 
− infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy oświetleniowe i sieci elektroenergetycznej; 

 
Nie wyklucza się istnienia innych sieci i uzbrojenia podziemnego, o których brak jest informacji 
branżowych, a przez to nie zostały wykazane na mapach do celów projektowych.  
 
Charakter inwestycji obejmuje budowę liniowej infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w 
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, które zostały wskazane na załączonym projekcie 
zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnej mapie do celów projektowych.  

Zgodnie z przeprowadzonymi ustaleniami z Inwestorem oraz w nawiązaniu do opracowanej koncepcji, 
projektuje się sieć kanalizacji deszczowej, która będzie umożliwiać odbiór wód opadowych i roztopowych z 
ciągów komunikacyjnych ulicy Willowej, Przytorowej i łączników tych ulic, a w przyszłości także z innych 
uliczek mogących powstać w sąsiedztwie projektowanych kanałów zgodnie z obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Założenia obejmują także możliwość odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z terenów prywatnych przylegających do dróg (pasem około 20-30m od osi 
dróg), lecz należy minimalizować ilość wód w ten sposób odprowadzanych poprzez zachęcanie do 
gromadzenia i zagospodarowania tych wód w obrębie prywatnych posesji. 
Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych, które zostaną zebrane przez projektowaną sieć kanalizacji 
deszczowej będzie zbiornik retencyjny realizowany wg odrębnego opracowania, a który zgodnie z 
koncepcją może powstać w miejscu istniejącego zagłębienia terenu „glinianki” na działce 2691/5 lub w 
obrębie działki 2665/1. 
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

9.1. Zestawienie ilościowe 

1. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=600mm z rur PP SN10, o długości 12,4m; 
2. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=500mm z rur PP SN10, o długości 68,1m; 
3. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=400mm z rur PP SN10, o sumarycznej długości 332,5m; 
4. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=300mm z rur PP SN100, o długości 258,5m; 
5. Kanał deszczowy o średnicy wewn. DN=250mm z rur PP SN10, o sumarycznej długości 235,7m;   
6. Przykanaliki deszczowe do wpustów ulicznych o średnicy wewn. DN=200mm, o sumarycznej 

długości 49,8m; 
7. Układ podczyszczania wód opadowych i roztopowych, składającego się z osadnika piasku i 

separatora substancji ropopochodnych; 
8. Studnia kanalizacyjna betonowa o średnicy DN1500 w ilości 4 kpl; 
9. Studnia kanalizacyjna betonowa o średnicy DN1200 w ilości 19 kpl; 
10. Wpust uliczny o średnicy DN500 w ilości 15 kpl. 

10. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
pomiędzy ulicami Tucholską i Gdańską w Chojnicach, przyjęty Uchwałą Nr XVII/174/16 przez Radę Miejską 
w Chojnicach (w dn. 28 stycznia 2016). 
Zgodnie z zapisami powyższego MPZP nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, co związane jest z brakiem występowania obiektów zabytkowych i stref 
ochrony archeologicznej. 

Niniejsza inwestycja polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w obrębie ciągów komunikacyjnych jest 
zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach zakładu górniczego i wpływu eksploatacji górniczej. 

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (par. 3.1, pkt. 
79) nie zalicza się kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie drogowym.  

Z związku z powyższym nie wymaga się uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
niniejszej inwestycji. Z uwagi na brak występujących form ochrony przyrody, inwestycja nie zalicza się 
także do przedsięwzięć, dla których jest lub może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na 
środowisko. 

Do budowy systemu kanalizacyjnego zostaną użyte materiały trwałe (m.in. tworzywa sztuczne, beton, 
żelbet), które będą zapewniały szczelność systemu kanalizacyjnego i brak możliwości infiltracji jak i 
eksfiltracji. Ponadto, zastosowane do budowy materiały są neutralne dla środowiska i nie posiadają 
właściwości negatywnie wpływających na środowisko. 

Podczas prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia 
mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki 
transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Poziom hałasu związany z 
prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej.  
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W obrębie inwestycji brak jest drzew i zieleni urządzonej, które przeznaczone będą do wycinki.  

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów 

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje teren działek 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 
2685, 2691/8 w obrębie ewidencyjnym 0001 Chojnice, które są objęte niniejszym projektem. 

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów ograniczony jest pasem terenu wzdłuż projektowanych 
rurociągów i obiektów zabudowanych na sieci kanalizacyjnej. Dla projektowanych sieci i urządzeń nie 
wprowadza się strefy ograniczonego użytkowania terenu. 
Szerokość pasa terenu oddziaływania wynika z zachowania normatywnych odległości innych elementów 
zagospodarowania terenu od projektowanych kanałów oraz z technologii wykonania robót budowlanych tj. 
niezbędnego zajęcia terenu dla ich prawidłowej realizacji.  
Przy realizacji projektowanych kanałów i obiektów, szerokość pasa terenu objętego oddziaływaniem 
inwestycji nie będzie przekraczała 3m. Szerokość tego pasa wynika z szerokości wykopów, klina odłamu i 
odkładu wydobywanego gruntu. 

III. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Obszar inwestycji charakteryzuje się prostą budową geologiczną z podłożem gruntowym jednorodnym 
litologicznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
warunki gruntowe określa się jako proste, natomiast projektowane obiekty zalicza się do pierwszej „I” 
kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w rejonie projektowanej inwestycji występują głównie 
grunty spoiste w postaci glin oraz glin piaszczystych i piasków gliniastych. W otworze O-6 stwierdzono 
przewarstwienie gruntem piaszczystym, na który składają się piasek średni z domieszką piasku drobnego. 

Występujące w podłożu grunty spoiste są bardzo podatne na działanie warunków atmosferycznych 
(zawilgocenie, przemarzanie), które zmniejszają ich parametry wytrzymałościowe, dlatego zaleca się 
prowadzić ewentualne roboty ziemne w sposób nie naruszający naturalnej struktury tych gruntów, a wykop 
chronić przed w/w czynnikami.  
W otworach badawczych wykonanych w obrębie projektowanych kanałów nie stwierdzono występowania 
wód gruntowych, jednak przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia kanałów i obiektów, należy 
przewidzieć odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie 
wykopu. 

Z uwagi na lokalizację miasta Chojnice na granicy stref o różnych głębokościach przemarzania gruntu, 
przyjmuje się, że Hz = 1,0 m.  

Ze względu na lokalizację projektowanej sieci w pasie dróg oraz ze względu na występowanie gruntów 
wysadzi nowych przewiduje się całkowitą wymianę gruntu, co stanowić będzie około 95% mas ziemnych 
wydobywanych z wykopów. 
Dokumentacja geotechniczna została wykonana dla niniejszej inwestycji i stanowi odrębne opracowanie. 
 

IV. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

14. Obliczenia ilości wód opadowych i dobór średnic kanałów 

Do obliczeń przyjęto metodę stałych natężeń, której wyniki dla małych zlewni są porównywalne do tych 
wyliczonych metodą granicznych natężeń. 

Wzór: 
Q = φ · qm · ψ · F 

 

Dane do obliczeń: 

 Współczynnik opóźnienia φ obliczony ze wzoru: φ=
n F

1
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 natężenie deszczu qm obliczone wg formuły Bogdanowicz-Stachy i dla sprawdzenia wg wzoru 
Błaszczyka oraz normy PN-S-02204:1997 

 współczynnik spływu ψ przyjęty dla zlewni, zgodnie z koncepcją = 0,3 
 powierzchnia całkowita zlewni F (ha) 
oraz 
 częstość deszczu obliczeniowego dla terenów mieszkaniowych C=2 (wg PN-S-02204:1997) lub C=5 

(dla wzoru Błaszczyka) 

 
 czas trwania deszczu miarodajnego tm = 10min 
 założona minimalna prędkość w kanale – 0,8m/s gwarantująca samooczyszczanie, 
 czas przepływu, tp = L/Vz (długość odcinka obliczeniowego / prędkość przepływu) 

 
A. Formuła Bogdanowicz-Stachy z 1998r. 
Regiony opadów maksymalnych dla czasów trwania deszczy t ϵ [5, 60] min, gdzie R1 – region centralny, 
R2 – region północno-zachodni. 

 
Maksymalna wysokość opadu wyliczana jest ze wzoru: 

, gdzie: 
t – czas trwania deszczu miarodajnego  
α – parametr zależny od rozpatrywanego regionu i czasu trwania deszczu 
p – prawdopodobieństwo przewyższenia opadu 
 
Dla  regionu północno-zachodniego R2, parametr α obliczany jest ze wzoru: 

 
Maksymalną wysokość opadu można przeliczyć na natężenie deszczu wg zależności: 

has/dm  ,
t
h

67,166q 3
m    

Zgodnie z powyższym, dla założeń:  
tm = 10min, C=2 dla terenów mieszkaniowych (wg PN-S-02204:1997) 
wyliczone średnie natężenie deszczu wynosi: 
qm=154,7 dm³/s·ha 
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B. Sprawdzenie wg wzoru Błaszczyka 

has/dm  ,
t

CH631,6
q 3

3
2

m

3 2

m 


  

Przyjęto do obliczeń: 
tm = 10min, C=5 dla terenów mieszkaniowych, H=525mm 
a wyliczone natężenie deszczu wynosi: 
qm=157,8 dm³/s·ha 
 
Obliczenie przepływu miarodajnego Qd 
Podczas powyższych obliczeń stwierdzono, że natężenia deszczu miarodajnego dla C=2 (formuła 
Bogdanowicz-Stachy oraz wg normy PN-S-02204:1997) i obliczenia sprawdzającego: C=5 (dla Błaszczyka), 
są do siebie zbliżone.  

Do dalszych obliczeń przyjęto wartość uśrednioną, wynoszącą qm=156,3 dm³/s·ha 
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Lp  od do ha ha   ha  
dm³/s·h

a dm³/s dm³/s  mm promil   
ul. Przytorowa 

1. KG X D23 0,590 0,590 0,4 i 0,85 0,55 0,31 0,90 156,3 43,61 43,61 250 180 5,5 1,18 170

2. KG D23 D16 0,835 1,425 0,4 i 0,85 0,55 0,43 0,90 156,3 60,49 104,10 300 207 12,7 2,03 260

3. KG D16 D1 0,510 1,935 0,4 i 0,85 0,55 0,33 0,90 156,3 46,42 150,52 400 180 26,9 2,84 65 

ŁĄCZNIE: 1,07 150,52  

ul. Willowa 

4. KG D12 D9 0,920 0,920 0,4 i 0,85 0,51 0,45 0,78 156,3 54,86 54,86 250 135 20,5 2,07 145

5. KB D15 D9 0,735 0,735 0,4 i 0,86 0,51 0,35 0,78 156,3 42,67 42,67 250 125 17,0 1,79 110

6. KG D9 D3 1,500 3,155 0,4 i 0,87 0,51 0,73 0,78 156,3 89,00 186,53 400 292 7,9 1,94 265

7. KB Y D3 1,000 1,000 0,4 i 0,88 0,51 0,58 0,78 156,3 70,71 70,71 300 225 5,0 1,25 270

8. KG D3 D1 0,270 4,425 0,4 i 0,89 0,51 0,14 0,78 156,3 17,07 274,31 500 390 4,3 1,66 70 

ŁĄCZNIE: 2,25 274,31  

 
Sumaryczny dopływ do urządzeń podczyszczających będzie wynosić 424,83 dm³/s, a wielkość powierzchni 
zredukowanej 3,32 ha. 

Uwaga: w pozycji 1 i 7 ujęto możliwość przyszłościowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na 
odcinku ul. Przytorowej od ul. Tucholskiej do studni D23 (pozycja 1) oraz od strony ulicy Ustronnej wzdłuż 
terenu 0.14 KDW i 0.7KDX wg MPZP do studni D3 (pozycja 7). 

15. Dobór urządzeń podczyszczających wody opadowe  

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Art. 45) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie - szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. 2014 poz. 1800) zaprojektowano układy podczyszczające ścieki deszczowe do wartości wskazanych 
w rozporządzeniu, tj. w ilościach nieprzekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/ l  
węglowodorów ropopochodnych. 
Wody opadowe i roztopowe o parametrach przekraczających wartości podane w cytowanym 
rozporządzeniu stanowią  zagrożenie dla środowiska. 

Obliczenie Qnom separatora i osadnika PN-EN 858:2005 
FizqQnom nom   
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gdzie: 
qnom – obliczeniowe natężenie opadu dla danego typu zlewni (77 dm³/s dla zlewni obejmujących szczelne 
powierzchnie magazynowania i dystrybucji paliw oraz 15 dm³/s dla pozostałych typów zlewni) 
Fiz – powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 
 

s/dm8,4932,30,15Qnom 3

  
W związku z zastosowaniem wzoru: 
Qnom urządzenia = Qnom x fd 
fd – współczynnik dla gęstości separowanej cieczy (przyjmowany jako 1 dla benzyny i oleju napędowego w 
temperaturze powyżej 0°C)  
 
wynika, że Qnom urządzenia = Qnom 
 
W związku z powyższym, przepływ nominalny (przepustowość) Qnom przez separator oraz osadnik 
przyjmuje się na poziomie 50 dm³/s.  
 
Obliczenie Qmax dla separatora i osadnika PN-EN 858:2005 

φψFqmaxQ max   

gdzie: 
qmax –natężenie opadu zgodnie z przyjętym założeniem (156,3dm³/s·ha) 
F – powierzchnia zlewni  = 6,36 [ha] 
φ – współczynnik spływu uśredniony dla całej zlewni (3,32ha/6,36ha = 0,52) 

ψ – współczynnik opóźnienia (retencji) równy zależności 74,0
36,6

1

F

1
6n

  

gdzie n przyjęte z zakresu 4-8 (im bardziej rozległa zlewnia to mniejsze n oraz im większe spadki zlewni to 
większe n, zatem przyjęto uśrednioną wartość) 
 

52,074,036,63,156maxQ   

s/dm52,382maxQ 3  

Na podstawie powyższych obliczeń przyjęto zintegrowany osadnik wirowy z wkładem lamelowym dla 
przepływu Qnom/Qmax = 50/500 l/s, który będzie posiadać pojemność min. 7500 dm³ i sprawność 
podczyszczania min. 65%. 

 
V. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

16. Charakterystyka techniczna sieci kanalizacji deszczowej 

16.1. Rurociągi grawitacyjne 

Zaprojektowano kanały deszczowe z rur i kształtek z polipropylenu PP charakteryzującego się większą 
odpornością na ścieranie niż PCV. Kanały grawitacyjne w zakresie średnic DN (wewnętrznych) 200-600mm 
zaprojektowano z rur kielichowych, strukturalnych, dwuwarstwowych o wewnętrznej ściance gładkiej i 
zewnętrznej ściance formowanej faliście. Z uwagi na lokalizację sieci w pasach dróg, zaprojektowane rury 
muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe min. 10 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969.  
Ze względu na projektowane przepływy przyjęto kanały o średnicach wewnętrznych: DN/ID=200mm dla 
przykanalików od wpustów ulicznych i kanały główne DN/ID=250mm, DN/ID=300mm, DN/ID=400mm, 
DN/ID=500mm i DN/ID=600mm.  
Połączenia kanałów ze studniami betonowymi wykonać przejściami szczelnymi odpowiednimi dla danego 
producenta rur, które będą zamontowane w ścianie studni przez zakład prefabrykacji.  
W miejscach podłączenia do kanałów głównych przykanalików z wpustów ulicznych, należy zastosować 
trójniki 45º z wyprowadzeniem w kierunku powyższych dopływów za pomocą łuków DN200mm z PP. 
Trójniki zaprojektowano w miejscach podłączeń wpustów deszczowych, a także (w przypadku m.in. ulicy 
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Willowej) dla umożliwiania przyszłościowego przyłączenia wpustów bez konieczności wykonywania wcinek 
do kanałów w przypadku przebudowy drogi. System kształtek musi być zastosowany w tej samej klasie 
wytrzymałości – tj. min. SN10 i z tego samego materiału, czyli polipropylenu PP. 
Uwaga: w przypadku łącznej realizacji inwestycji budowy kanalizacji deszczowej z budową nowego układu 
drogowego dopuszcza się zmiany lokalizacji trójników i wpustów, tak aby umożliwić ich dostosowanie do 
projektowanej niwelety. 
Należy zastosować jednolity system rur i kształtek, tj. aby dostarczony był przez jednego producenta ze 
względu na różnice w tolerancji wykonania oraz zapewnienie szczelności systemu przez jednego 
producenta (gwarancja producenta na całych odcinkach kolektorów). Użyte materiały powinny być 
dopuszczone do użytku w budownictwie. 

16.2. Studnie na sieci kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne na załamaniach sieci, w miejscach połączeń kanałów i na odcinkach 
prostych w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych.  
Ze względu na przyjęte średnice kanałów, zaprojektowano studnie o średnicach wewnętrznych: 
DN1200mm i DN1500mm z kręgów betonowych z betonu o wytrzymałości min. C35/45, wodoszczelnego 
(min. W8) i nasiąkliwości poniżej 5%. Studnie muszą zapewniać całkowitą szczelność. 
Zaprojektowano studnie połączeniowe i przelotowe z fabrycznie wykonaną kinetą (monolityczne wykonanie 
całej dennicy w jednym cyklu produkcyjnym z wyprofilowaną kinetą przez zakład prefabrykacji) i 
osadzonymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla materiału zaprojektowanych kanałów. Kinety studni 
wykonać do ¾ wysokości kanału głównego, z nachyleniem spocznika min. 5%. 
Betonowe elementy prefabrykowane łączone za pomocą uszczelek gumowych. Stopnie złazowe żeliwne 
typu ciężkiego lub klamry stalowe pełne w otulinie zabezpieczającej przed korozją (uwaga: nie dopuszcza 
się stosowania „pustych” profili rurowych na klamry w otulinie). 

Należy stosować studnie ze zwężkami, a w przypadkach płytkiego posadowienia studni dopuszcza się 
zastosowanie żelbetowych płyt pokrywowych spełniających wymagania wytrzymałościowe dla studni 
lokalizowanych w pasach drogowych. Montaż studzienek zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 
klasy D400 – zgodnie z warunkami technicznymi. Włazy wtopić w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu 
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. Ze względu na słabe 
parametry wytrzymałościowe pierścieni dystansowych betonowych/żelbetowych należy zastosować 
pierścienie dystansowe i kliny regulacyjne polimerowe łączone na elastyczny klej-szczeliwo. Nie dopuszcza 
się regulacji wysokościowej włazu za pomocą cegieł łączonych na zaprawę cementową, a także za pomocą 
betonowych/żelbetowych pierścieni dystansowych dostarczanych przez zakład prefabrykacji studni. 
Maksymalna wysokość nadbudowy zwieńczenia studni za pomocą pierścieni dystansowych nie może być 
wyższa niż 50cm łącznie z wysokością włazu.  

Połączenia studni z kanałami należy wykonać poprzez osadzenie w przejściach szczelnych (wloty i odpływ) 
króćców kanalizacyjnych o długości około 0,5 – 1,0m (zależnie od średnicy) stanowiących przegub, 
zapewniający ciągłość połączeń w przypadku nierównomiernego osiadania studni i kanałów.  
Studnie kanalizacyjne należy posadowić na podbudowie z tłucznia 31,5-63mm o grubości warstwy min. 
15cm i podłożu z suchego betonu C12/15 o grubości 10cm. 

16.3. Studzienki wpustów deszczowych 

Zaprojektowano studzienki wpustów deszczowych z elementów betonowych o średnicy DN500. Studzienka 
wpustu deszczowego musi posiadać w części dennej osadnik o wysokości minimum 0,5m. Należy 
zastosować monolityczne części denne wpustów, w których fabrycznie zamontowane są przejścia szczelne 
kanałów odprowadzających.  
Elementy konstrukcyjne studzienek z betonu C35/45, łączone na uszczelki gumowe lub za pomocą 
szybkowiążących zapraw cementowych. 
Jako zwieńczenie studzienek wpustów ulicznych zaprojektowano wpusty tradycyjne klasy D400 z rusztem 
uchylnym (z kratą montowaną w korpusie zawiasowo) – zgodnie z warunkami technicznymi, które będą 
montowane na pokrywie żelbetowej i pierścieniu odciążającym. 
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16.4. Urządzenia podczyszczające 

Dla zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano układ podczyszczania wód 
opadowych i roztopowych składający się z wysokosprawnego osadnika wirowego, dwukomorowego z 
wkładem lamelowym spełniającego rolę separatora substancji ropopochodnych. 

 Pojemność czynna:      min. 7500 dm³ 
 Pojemność gromadzenia substancji ropopochodnych: min. 1700 dm³ 
 Średnica wewnętrzna zbiornika osadnika:   2000 mm 
 Średnica wewnętrzna zbiornia z wkładem lamelowym: 2000 mm  
 Wlot/wylot:      Ø600 mm rura PP (dwuścienna)  
 Klasa obciążenia zbiornika:     min. 300kN 
 Otwory rewizyjne: min. 600 mm pod włazy C250 (lokalizacja 

w terenie zielonym) 
 
Prefabrykaty osadnika wykonywane są z betonu klasy C35/45, wodoszczelność co najmniej 
W8, mrozoodporność F150 w wodzie i F50 w 2%NaCl, nasiąkliwość <5%. Beton odporny na substancje 
ropopochodne wg PN-EN 858-1.  
Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor kierunkowy wymuszający przepływ wirowy. Wylot z 
pierwszego zbiornika w części centralnej przeprowadzony do zbiornika wyposażonego we wkład lamelowy.  
Układ podczyszczania powinien uniemożliwić przedostawanie się zgromadzonych zanieczyszczeń do 
odpływu (np. podtapianie sieci kanalizacyjnej). 

17. Usytuowanie sieci w planie i ich zagłębienia 

Kanały deszczowe zaprojektowano w pasie wolnym od innego projektowanego uzbrojenia.  
Trasy kanałów zlokalizowano w takich poziomych i pionowych odległościach od pozostałych elementów 
zagospodarowania, jakie przewidują polskie normy i wytyczne.  
Zagłębienia projektowanych rzędnych dna kanałów grawitacyjnych wynoszą od około 1,0 do 2,7m pod 
powierzchnią terenu.  
Trasy projektowanych sieci zostały przedstawione na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w 
Chojnicach i podczas realizacji należy uwzględnić wszystkie uwagi oraz zalecenia zawarte w protokole z 
Narady. 

VI. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH 

18. Trasowanie kanałów  

Trasy projektowanych sieci powinne być wytyczone przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. Rzędne dna 
przewodów należy niwelować w nawiązaniu do istniejących reperów niwelacji państwowej (zgodnie z 
danymi wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chojnicach). 
Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

19. Roboty przygotowawcze 

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. przy odtworzeniu terenów 
zielonych. Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów zielonych, składająca się z gruntów 
organicznych zalega do głębokości ~0,3 m p.p.t. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a następnie 
jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a także nie będą 
powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W przypadku konieczności, należy 
zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

20. Rozbiórka nawierzchni 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy rozebrać istniejące nawierzchnie drogowe: 
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 Nawierzchnia asfaltowa w pasie ul. Przytorowej, na łączniku między ul. Przytorową i Willową oraz w 
górnym odcinku ul. Willowej (od strony ul. Tucholskiej); 

 Nawierzchnia z płyt drogowych prefabrykowanych w pasie ul. Willowej; 
 Nawierzchnie z drobnych elementów prefabrykowanych (kostka betonowa/płytki chodnikowe i in.) 

w obrębie montażu wpustów ulicznych. 

Zdemontowane przed rozpoczęciem robót ziemnych, nie uszkodzone elementy prefabrykowane należy 
oczyścić i składować w celu późniejszego wykorzystania podczas odtworzenia nawierzchni. 

Nawierzchnię dróg asfaltowych przewiduje się do sfrezowania na całej szerokości pasa drogowego 
(warstwa ścieralna o grubości ~4cm) oraz następnie liniową rozbiórkę poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych.  

Dolny łącznik pomiędzy ul. Przytorową i Willową posiada nawierzchnię gruntową nieutwardzoną i w związku 
z tym, podczas prac ziemnych nie wymaga się rozbiórki i sortowania warstw konstrukcyjnych tej drogi. 

21. Wykopy – roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras projektowanej sieci należy wyznaczyć 
wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie ze zgłoszeniami na Narady 
Koordynacyjnej) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać negatywnie na pozostałe 
elementy zagospodarowania, takie jak: słupy oświetleniowe, słupy linii napowietrznych i in. Wykonawca 
powinien rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić przy prowadzeniu robót na zbliżeniu do istniejącego 
uzbrojenia.  

Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż projektowanej sieci. 

Dla budowy projektowanych kanałów przewiduje się realizację wykopów otwartych o ścianach pionowych 
szalowanych. Na całej długości projektowanych kanałów wykonywane będą wykopy wąskoprzestrzenne o 
szerokości 0,8÷1,2m, szalowane szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy winne być 
szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. 

Wykopy wykonywane będą ręcznie i mechanicznie, a urobek z wykopów będzie wywożony na tymczasowe 
miejsce wskazane przez Inwestora. 

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych wykopy należy poszerzyć do wymiarów 
umożliwiających ich montaż, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i ścianami 
wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w przypadku 
realizacji odwodnienia powierzchniowego. 

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, 
takich jak: głębokość wykopu, występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od 
obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną, zakłada się całkowitą wymianę gruntu w obrębie wykonywanych 
wykopów, co stanowić będzie około 95% wydobywanych mas ziemnych. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z zadanymi w dokumentacji projektowej 
spadkami rurociągów.  

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas 
wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz pryzmy 
odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy grunt 
uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie obiektów, W takim wypadku 
grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych do wykopu zaleca się stosowanie podłoża z pospółki 
sortowanej lub żwiru o granulacji 8-16mm i grubości warstwy równej grubości podsypki.  
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21.1. Podsypka  

Projektowana grubość warstwy podsypki dla rur montowanych w gruncie gliniastym powinna wynosić 
minimum 10cm. Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i pospółki. 
Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
− uziarnienie do 16mm 
− zawartość frakcji pyłowej do 2% 
− zawartość cząstek organicznych do 2% 

21.2. Obsypka i zasypka 

Obsypkę ułożonych kanałów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 

Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę kanałów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać ręcznie 
rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. Takie 
wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie 
zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co 
mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonać gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub 
pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem 
gruntów nasypowych (w pasach dróg warstwami o grubości 20-30cm). 
Po zasypaniu wykopów, w miejscu występowania rowów na trasie kanałów należy wyprofilować ich 
powierzchnie. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 
usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 
poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 
zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami).  

22. Odwodnienie wykopów 

W otworach badawczych wykonanych w obrębie projektowanych kanałów nie stwierdzono występowania 
wód gruntowych, jednak przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia kanałów i obiektów, należy 
przewidzieć odwodnienie wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie 
wykopu. 

23. Montaż kanałów 

Rury z PP należy łączyć za pomocą kielichów lub dwukielichów zgodnie z instrukcjami producenta. Przy 
układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. 
Przewody należy układać tak, aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur (grzbiet rury) 
oraz oznaczeń wewnątrz kanału – w celu umożliwienia odczytu podczas inspekcji kamerą TV. 

Do montażu stosować tylko materiały w tym rury i kształtki gwarantowanej jakości,  posiadające certyfikaty 
i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone podczas transportu i 
składowania.  

UWAGA: Po wykonaniu kanałów, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane geodezyjnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodetę na 
państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Ośrodku Geodezji i Kartografii Starostwa 
Powiatowego w Chojnicach. 

24. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Przejścia projektowanych kanałów pod innymi elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać 
należy w otwartym i umocnionym wykopie (podobnie jak pozostałe fragmenty trasy kanałów) zgodnie ze 
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sztuką budowlaną. W czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody należy 
natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 

W miejscach wskazanych na profilach podłużnych – ze względu na brak dokładnych danych usytuowania 
wysokościowego – mogą wystąpić kolizje z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. W takim 
przypadku należy je przebudować wysokościowo z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. 

25. Odbiór robot budowlanych 

Kanalizację grawitacyjną należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610. Przy odbiorze należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 

1) Zgodność wykonania kanałów z projektem, uzgodnieniami oraz dokładność ułożenia kanałów w 
pionie i poziomie, 

2) Zastosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń, 
3) Jakość połączeń rurowych oraz kanałów ze studniami, 
4) Wyniki zagęszczenia podłoża (tj. podsypki, a następnie obsypki i zasypki) 
5) Wyniki przeprowadzonych prób szczelności kanałów i studni. 

 
Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych wykonać z użyciem wody (metoda W).  

Podczas próby szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 ciśnienie próby jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu, przy czym ciśnienie nie powinno być większe niż 50kPa i mniejsze niż 10kPa licząc 
od poziomu wierzchu rury, 

 czas trwania próby powinien wynosić 30min, 
 ciśnienie wody powinno być utrzymywane poprzez uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu (= 

poziomowi terenu), 
 ilość wody przeznaczanej do uzupełniania w trakcie badania powinna być mierzona i rejestrowana 

wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 

Próbę szczelności należy uznać za pozytywną, jeśli ilość uzupełnionej wody nie przekracza: 
1) 0,15 l/m² w czasie 30min dla kanałów, 
2) 0,20 l/m² w czasie 30min dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi włazowymi, 
3) 0,40 l/m² w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych, 

Gdzie m² odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej (tj. kanałów, studni). 

26. Odtworzenie nawierzchni 

Pas drogowy 
Do głębokości przemarzania muszą być stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne o 
współczynniku filtracji k≥8m/d. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zagęszczaniu 
ręcznym) lub 0,20-0,30m (przy zagęszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopów wąskoprzestrzennych w 
pasie drogowym powinna być zagęszczona do Is=1,00 do głębokości min. 1,0m poniżej konstrukcji 
nawierzchni. Poniżej dopuszcza się wskaźnik Is=0,98 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze 
zagęszczanych.  
W górnej części wykopu przewiduje się wybranie gruntu z obszaru klina odłamu do głębokości około 0,4–
0,5m od niwelety nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywać warstwami w taki sposób, aby zagęszczanie 
obejmowało także klin odłamu. 
 
26.1. Nawierzchnia asfaltowa 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej, istniejące nawierzchnie asfaltowe 
należy sfrezować na całej szerokości ulicy. Grubość warstwy przeznaczonej do frezowania wynosi 4cm. 
Frezowinę należy składować i przewidzieć do utylizacji.  
Konstrukcja nawierzchni asfaltowej będzie realizowana wg Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z 02 marca 1999r.  
Warstwę ścieralną dróg asfaltowych zgodnie odtworzyć na całej szerokości pasa drogi. 
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Układ poszczególnych warstw: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm 
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – 6cm 
 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem RM=2,5kPa – 16cm 

 
26.2. Nawierzchnie z płyt drogowych, płyt chodnikowych, kostki betonowej i kostki brukowej 
Na etapie wykonywania wykopu należy rozebrać nawierzchnię z płyt betonowych, kostki betonowej i kostki 
brukowej oraz pozostałe elementy (krawężniki, obrzeża), a po zakończeniu prac niezwłocznie przystąpić do 
odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnię użyć gruntu niewysadzinowego. Grunt (G1) dogęścić 
do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 na głębokości do 1,20m i Is = 0,98 na głębokości poniżej 1,20m.  

Odbudować zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym: 
 płyty chodnikowe betonowe/kostka betonowa/kostka brukowa/kostka typu trylinka, z demontażu  
 podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm 
 kruszywo łamane stabilizowane mechan. o frakcji 4/31,5mm – 20 cm 
 pospółka – 10 cm 

 
UWAGA: do odtworzenia nawierzchni z płyt chodnikowych/kostki betonowej/kostki brukowej 
oraz odtworzenia krawężników i obrzeży należy użyć elementów demontowanych lecz 
nieuszkodzonych i pełnowartościowych. 
Do celów kosztorysowych przyjęto, że 20% materiałów demontowanych będzie uszkodzonych 
(płyty chodnikowe, krawężniki itd.). Do odbudowania nawierzchni przewiduje się w tym 
przypadku wykorzystanie nowych, pełnowartościowych elementów. 
 
26.3. Nawierzchnia z kruszywa łamanego 
W obrębie obecnych dróg nieutwardzonych o nawierzchni gruntowej przewiduje się odtworzenie 
nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości pasa odtworzenia równym 3,0m.  

Przekrój konstrukcyjny: 
 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0-31,5mm – 10cm po zagęszczeniu 
 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 31,5-63mm – 15cm po zagęszczeniu 
 pospółka – 10 cm 

 
26.4. Tereny zielone 
Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozłożenie warstwy humusu, który przed 
realizacją wykopów należy sortować i hałdować na tymczasowy odkład. 

27. Obsługa komunikacyjna inwestycji 

Obsługę budowy i późniejszą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się z działek, na których 
została zaprojektowana (tj. z działek inwestycyjnych objętych niniejszym projektem). 

28. Organizacja ruchu zastępczego 

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez Wykonawcę robót budowlanych projekty organizacji 
ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez Inwestora. 

29. Organizacja zaplecza budowy 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy, jego zasilania w wodę, energię 
elektryczną i dojazdu. O ile wystąpi konieczność sporządzenia powyższych projektów, będą one leżały po 
stronie Wykonawcy robót.  

30. Ogólne wytyczne realizacji 

1) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP, 
a w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. 47, poz. 401 z dn. 19.03.2003 r. oraz 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie BHP przy ręcznych pracach 
transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca 2000 r. 

2) Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać 
sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i 
poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny 
uzyskać akceptację Użytkownika. 

3) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 
pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego. 

4) Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu BHP ogólnego i 
stanowiskowego. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).  

5) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi dokumentami 
formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia) 
oraz pozostałymi załącznikami udostępnionymi przez Inwestora (np. Opinia Geotechniczna). 

 
 

mgr inż. Ryszard Musiał  
upr. sanitarne nr 256/Gd/72 

 
data: styczeń 2018 
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VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

G M I N A  M I E J S K A  C H O J N I C E  

89-600 CHOJNICE STARY RYNEK 1 

 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ustronnej  

z doprowadzeniem wód opadowych do zbiornika retencyjnego 
 

Jednostka ewidencyjna 220201_1 Chojnice 
Obręb ewidencyjny 0001 Chojnice 

Działki nr: 2650/2, 2652/2, 2663/2, 2665/2, 2674/3, 2678, 2685, 2691/8 
 

N A Z W A  I  A D R E S  I N W E S T Y C J I  

Sieć kanalizacji deszczowej: Kategoria obiektu budowlanego XXVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant  

 

mgr inż. Ryszard Musiał  

upr. nr 256/Gd/72 

 

Sprawdzający 

 

mgr inż. Ewa Bonna 

upr. nr POM/0248/POOS/12 

 

Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y 

Biuro Projektowo-Usługowe  

Gospodarki Wodno-Ściekowej 

  ul. Edisona 66 

80-172 Gdańsk 

eljotbl@gmail.com tel. fax. 58 345 43 83 

 

 
 

Gdańsk, Styczeń 2018r. 

®

Z A M A W I A J Ą C Y  

B.L. JAROSZ 
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1.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Budowa kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym wiąże są z prowadzeniem wykopów, osadzaniem 

studni i zbiorników, montażem kanałów, odtworzeniem nawierzchni dróg i poboczy, próbą szczelności oraz 

zasypaniem wykopów i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.  

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 

 Rurociągi sanitarne kanalizacji grawitacyjnej deszczowej, 

 Studnie, studzienki i zbiorniki separatorów/osadników na kanałach, 

 Odtworzenie nawierzchni. 

Budowa realizowana będzie w wykopach otwartych liniowych i obiektowych dla studni i zbiorników. 

Wykopy będą umocnione szalunkami pogrążanymi tzw. „klatkowymi”.  Na cykl technologiczny robót 

składać się będą: 

 Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów 

do strefy montażowej; 

 Odwodnienie wykopów; 

 Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian; 

 Montaż przewodów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, układanie rur, łączenie rur, kształtek 

i armatury, płukanie, próby hydrauliczne; 

 Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym 

jeden monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 

mechanizacji.  

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajdują się: 

− budynki mieszkalne; 
− drogi gminne o nawierzchni: gruntowej, asfaltowej i z żelbetowych płyt drogowych; 
− infrastruktura podziemna – kable telefoniczne, kable elektroenergetyczne, sieć wodociągowa z 

przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami; 
− infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy oświetleniowe i sieci elektroenergetycznej; 

 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Przewody kabowe sieci podziemnej oraz linie nadziemne i słupy sieci elektroenergetycznej pod napięciem. 

 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 

 Zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 

 Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 

bądź braku przykrycia wykopu; 

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub środkami transportu przy braku 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej; 

 Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 

 Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 

 Podczas betonowania urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 
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 Przygniecenie pracownika ciężkimi elementami przewidywanymi do wybudowania, takimi jak: 

studnie (dennice, kręgi studzienne, zwężki/płyty nastudzienne), zbiorniki separatorów i osadników, 

wyloty prefabrykowane – monolityczne, płyty MEBA itp. 

 Przy wykonywaniu robót ciesielskich i użyciem nieznanego lub niesprawnego sprzętu; 

 

Wymogi bezpieczeństwa: 

•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 

zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 

•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 

•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu, 

•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 

•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu 

na możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 

•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji elektrycznych, 

telefonicznych, należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest obowiązana w 

porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w 

jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy 

niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki 

sposób jest możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem 

zachowania takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 

przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz 

przebywania osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni 

zmieniać się nie rzadziej, niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą wiertnicy, dźwigu podającego rury lub masę betonową pojemnikami lub 

kierowania pracą pompy do betonu, będą wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.  

 

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu 

drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i mieć uzgodnienie, 

-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 

nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki 

ostrzegawcze. 

 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.1.  Szkolenia w zakresie bhp 
A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem 

BHP, 
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B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 

zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 

C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 

danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia 

BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
A)  na każdym placu budowy muszą być dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom wypadków, 

B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 

wyposażony w apteczkę, 

C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 

D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w 

miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 

E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 

przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki 

lokomocji), 

F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 

• najbliższej straży pożarnej, 

• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 

5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 
A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 

kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony 

indywidualnej, 

B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 

• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne, 

• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu. 

C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą 

karani karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 
A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 

budowy, 

B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 

C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 

• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 

D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 

5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 
Postępować zgodnie z: 

A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 

naturalne, 

B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 
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5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania są realizowane zgodnie z wytycznymi władzy 

terenowej. Wszystkie odcinki liniowe są zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami 

informacyjnymi o prowadzonych pracach. 

 

6. Podstawa prawna opracowania 
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. 

zm.) 
 art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz-1126 z 

późn.zm.) 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 póz. 844 z póź. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji...” 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126). 


