43 WOG SWIETOSZOW 59 -726 Swietoszoéw, ul. Saperska2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : 21879 Glogoéw 16 BDOT K-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy
ADRES INWESTYCJI : UL. WOJSKA POLSKIEGO 58, 67-200 GLOGOW

INWESTOR . 43 Wojskowy Oddziat Gospodarczy

ADRES INWESTORA : UL. SAPERSKA 2,, 59-726 SWIETOSZOW

WYKONAWCA ROBOT : OFERENT

BRANZA :  ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Szombara
Jerzy RYKS nr. ew.upr.bud. 79/80/ZG (AKTUALIZACJA)
DATA OPRACOWANIA :17.03.2021

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : 1kw 2021+ceny rynkowe

NARZUTY
Koszty zakupu (pozostate) [KZ] ..........cocceeeiiieennins % Mwt
Koszty posrednie [Kp] .......cccc.... . % R, S

ZYSK [Z] oot % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] o % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mwt), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny]ABEI3A?BPEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp V4 Uproszczo-| RAZEM
ne

Piwnica instalacje

Parter instalacje

| Pietro instalacje

Instalacje Il pietro

Instalacje poddasze

OGS WN =

Budynek - roboty gtéwne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks



GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.202'PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Rem. Bud nr 6 k.2245 r.elektryczne
1 Piwnica instalacje
1.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - piwnica
1|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
1
87 m 87.00
RAZEM 87.00
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.1./0335-03 piennej
1
650 m 650.00
RAZEM 650.00
3 Podtaczenie instalacji oswietleniowej i gniazdowej do istniejacej tablicy bez- kpl
d.1. piecznikowej
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Wymiana przewodéw wtynkowych gniazdowych YDY 3x2,5mm2 m
d.1.|wycena indy-
1|widualna
500 m 500.00
RAZEM 500.00
5 Wymiana przewodéw wtynkowych oswietleniowych 4x1,5mm2 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
500 m 500.00
RAZEM 500.00
6 Wymiana przewodéw wtynkowych dla urzadzen YKY 5x4mm2 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
100 m 100.00
RAZEM 100.00
7 Wymiana przewodéw wtynkowych dla gtéwnej rozdzielnicy 2x YAKY 4x150 m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
16 m 16.00
RAZEM 16.00
8 Wymiana przewodéw wtynkowych dla ppoz. m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
200 m 200.00
RAZEM 200.00
9 Wymiana gniazd wtyczkowych pojedynczych/podwaéjnych szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
10 Wymiana gniazd wtyczkowych zespolonych szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11 Wymiana opraw o$wietleniowych szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
12 Wymiana wigcznikéw oswietleniowych szt.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
13 Zabudowa os$wietlenia awaryjnego wraz z podtgczeniem kpl
d.1.
1
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
14 Zabudowa wigcznika ppoz. kpl
d.1.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.202'PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl
d.1.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar instalacji pomiar
d.1./1202-02 .
1|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2 Parter instalacje
21 Instalacja elektryczna i teletechniczna - parter
17|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.|/0339-03 mentowo-wapiennej
1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
18|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.2.|/0335-03 piennej
1
850 m 850.00
RAZEM 850.00
19 Podtaczenie instalacji teletechnicznej kpl
d.2.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Montaz punktu dystrybucyjnego i gtéwnego pkt dystrybucyjnego kpl
d.2.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21 Wymiana przewodéw wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skretki |m
d.2.|analiza indy- |komputerowe 3xRJ45 kat. 6A
1|widualna
650 m 650.00
RAZEM 650.00
22 Zabudowa wigcznika ppoz. kpl
d.2.
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
23 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl
d.2.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar instalacji pomiar
d.2./1202-02 .
1|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet m
d.2.|0325-04
1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
26|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.2.|0324-04
1
850 m 850.00
RAZEM 850.00
3 | Pietro instalacje
3.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - | pietro
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0339-03 mentowo-wapiennej
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.202'PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.3./0335-03 piennej
1
800 m 800.00
RAZEM 800.00
29 Montaz punktu dystrybucyjnego kpl
d.3.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 Wymiana przewodéw wtynkowych dla ppoz. m
d.3.|analiza indy-
1|widualna
200 m 200.00
RAZEM 200.00
31 Wymiana przewodéw wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skretki |m
d.3.|analiza indy- |komputerowe 3xRJ45 kat. 6A
1|widualna
950 m 950.00
RAZEM 950.00
32 Wymiana gniazd wtyczkowych pojedynczych/podwaéjnych szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
33 Wymiana gniazd wtyczkowych zespolonych szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
34 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl
d.3.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar instalacji pomiar
d.3.|1202-02 .
1|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet m
d.3.|0325-04
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00
37|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.3.|0324-04
1
800 m 800.00
RAZEM 800.00
4 Instalacje Il pietro
41 Instalacja elektryczna i teletechniczna - Il pietro
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.4.|/0339-03 mentowo-wapiennej
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00
39|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.4.|/0335-03 piennej
1
800 m 800.00
RAZEM 800.00
40 Zabudowa os$wietlenia awaryjnego wraz z podtgczeniem kpl
d.4.
1
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
41 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl
d.4.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.202'PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar instalacji pomiar
d.4.|/1202-02
1|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet m
d.4.|0325-04
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00
44|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.4.|0324-04
1
800 m 800.00
RAZEM 800.00
5 Instalacje poddasze
5.1 Instalacja elektryczna i teletechniczna - poddasze
45|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5.|0339-03 mentowo-wapiennej
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00
46 Wymiana przewodéw wtynkowych dla ppoz. m
d.5.|analiza indy-
1|widualna
200 m 200.00
RAZEM 200.00
47 Wymiana przewodéw wtynkowych teletechnicznych YDY 3x2,5mm2 + skretki |m
d.5.|analiza indy- |komputerowe 3xRJ45
1|widualna
950 m 950.00
RAZEM 950.00
48 Montaz instalacji oddymiania i SAP kpl
d.5.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar instalacji pomiar
d.5./1202-02 .
1|analiza indy-
widualna
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet m
d.5.|0325-04
1
115 m 115.00
RAZEM 115.00
51|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.5.|0324-04
1
800 m 800.00
RAZEM 800.00
6 Budynek - roboty gtéwne
6.1 Ziacza, tablice
52|kalk. indyw. |Montaz ztgcza ZPR kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53|kalk. indyw. |Montaz ztgcza PWP kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54 |kalk. indyw. |Montaz ztgcza ZPP kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55|kalk. indyw. |Montaz Rozdzielnica gtéwna kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
56|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/A/1 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
57|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/A/2 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/0/1 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/1/1 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/1/2 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
61|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/2/1 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/2/2 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
63|kalk. indyw. |Montaz tablica TE/3/1 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64 |kalk. indyw. |Montaz tablica TE/3/2 kpl
d.6.
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.2 Oswietlenie
65 Montaz opraw oswietleniowych wraz z demontazem starych lamp szt.
d.6.|analiza indy-
2|widualna
469 szt. 469.00
RAZEM 469.00
6.3 Osprzet elektroinstalacyjny, okablowanie, rob. budowlane
66|KNR-W 4-03 |Puszki podtynkowe o $r. do 60 mm szt.
d.6.|/0401-01
3
637 szt. 637.00
RAZEM 637.00
67|KNR-W 4-03 |Puszki podtynkowe o $r. 80 mm z zaciskami szt.
d.6.|0401-03
3
130 szt. 130.00
RAZEM 130.00
68| KNR-W 4-03 |Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szt.
d.6.|0308-06
3
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
69 Wymiana tgcznikéw jednobiegunowych, dzwonkowych szt.
d.6.|analiza indy-
3|widualna




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - ELEKTR(ceny) 10.03.202'PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70 Wymiana gniazd wtyczkowych podwajnych szt.
d.6.|analiza indy-
3|widualna
239+145 szt. 384.00
RAZEM 384.00
7 Wyjscia kablowe szt.
d.6.|analiza indy-
3|widualna
6+12 szt. 18.00
RAZEM 18.00
72 Wielofunkcyjny przekaznik do realizacji funkcji czasowych szt.
d.6.|analiza indy-
3|widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
73 Czujnik obecnosci szt.
d.6.|analiza indy-
3|widualna
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
74|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6./1001-01
3
1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00
75/KNR 5-08 Kable wielozytowe m
d.6.|0209-03
3
1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00
76|kalk. indyw. |Instalacja uziemnienia kpl
d.6.
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6./1012-02
3
1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37 m 10054.00
RAZEM 10054.00
78|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6.|/1014-01
3
(1336+3234+4660+173+138+288+12+31+120+25+37)*0.05*0.02 m3 10.05
RAZEM 10.05

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks




