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PROJEKT TECHNICZNY 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni 
osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma 
zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na 
gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do 
istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. Przechlewo, dz. nr 1393/2.  
 
Niniejsza specyfikacją (branża konstrukcyjno-budowlana) to roboty oznaczone kodem: 
45111200-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne), 
45223500-1 (Konstrukcje z betonu zbrojonego), 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

1.2 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się: 

• Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w energię 
elektryczną i wodę); 

• Odwodnienie terenu pod wykopy; 
• Zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP; 
• Geodezyjne wytyczanie obiektów; 
• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

1.3 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren 
budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób 
trzecich. 
Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim: 

• zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
• ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji  

i energii elektrycznej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego 
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

• ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

• ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby 
Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 
budowlano – montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały 
spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej 
uciążliwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący najwięcej hałasu 
poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe terenu 
spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak 
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wykonywanie fundamentów są już etapami zdecydowanie mniej uciążliwymi dla 
otoczenia. 
W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest należyta 
dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu i możliwie 
jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego 
zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny 
spełniać warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego. 
Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej 
części opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie może być zmieniony bez zgody 
Inwestora i Projektanra. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów 
zamiennych bądź innych niż określone w dokumentacji pod warunkiem, że nie są to 
materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do 
stosowania oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. 
Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów 
zamiennych jest branżowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do 
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do 
danych robót, pod warunkiem zaakceptowanego przez Nadzór. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części 
opracowania w poszczególnych rozdziałach. 

6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 
Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej mierze 
po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 
Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów 
Nadzoru w następujących branżach: 
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• Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane); 
• Instalacji sanitarnych (sieci i inst.. wod. – kan., technologia oczyszczania 
ścieków); 

• Instalacji Elektrycznych (zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne) 
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 

• Inwestor; 
• Inspektor Nadzoru; 
• Projektant; 
• Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

 
Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział 
organy kontroli „zewnętrznej”, m.in. 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
• Komendant Powiatowej Straży Pożarnej 
• Państwowa Inspekcja Pracy 
• oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego 

w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele 
i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków 
wodnych oraz dróg publicznych). 
Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, 
przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, 
opisujących dane działy robót. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót, 
wykonanym na podstawie projektu budowlano – wykonawczego. Wykonawca winien 
na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z przedmiarem robót jak i 
dokumentacją projektową, która stanowi podstawę wykonania robót. 
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę 
ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót 
określonych w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę w 
obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części 
niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane. 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych został szczegółowo opisany  
w poszczególnych rozdziałach dotyczących odpowiednich grup robót. 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie 
ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych 
możliwości rozliczania takich robót. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie 
elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustaelenia 
techniczne. 
Takimi dokumentami są m.in.: 

• Wypis i wyrys z miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego; 
• Pozwolenie na budowę 
• Projekt zagospodarowania terenu 
• Projekt architektoniczno budowlany 
• Projekt techniczny 

11 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I 
ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 

11.1  Wykopy i zasypy 
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) należy wykonać pod fundamenty: 
Płyty fundamentowe 
Fundamenty ścianowo-ryglowe (płytowe). 

11.1.1 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy rozpocząć od głębienia wykopów pod obiekty fundamentowe 
najgłębsze. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy wykop odwodnić. Sposób 
odwodnienia, ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy  
w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny 
prowadzić do głębokości ok. 10 cm. ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 
10 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. 
Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, pospółka)  
i dokładnie zagęścić. 

11.1.2 Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub 
gruntach nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest 
osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest 
obciążony, głębokość wykopu nie przekracza: 
a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie 
b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych 
c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową 
IP 10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy wykonywać wówczas, gdy nie 
są spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 
Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 
a) 1:0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 
powyżej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie, co 
najmniej twardoplastycznym 
b) 1:1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych 
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c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP 10% (mało 
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach 
zwietrzelinowych zawierających powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych) 
d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 
Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niż 4 m należy przyjmować na 
podstawie obliczeń stateczności skarpy. 
W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 
następujące wymagania: 
a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy 
odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 
b) podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, 
spadku w kierunku środka wykopu 
c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy 
d) stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 
Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić 
 

 
1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m 
1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m 
1:2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 
Większe nachylenie skarp należy uzasadnić obliczeniami stateczności. 
Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być sprawdzona 
obliczeniowo. 

11.1.3 Wykopy obudowane 
Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nieobudowanych, to ściany 
wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub 
rozparciem. Należy przy tym uwzględnić wszystkie moŜliwe oddziaływania i wpływy, 
które mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 
zachowane następujące wymagania: 
a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub 
innych przedmiotów 



Egz. nr 1 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie 
c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna 
wykopu 
d) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części 
wykopu 
e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie 
zbudować pomosty. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdym stadium robót, od rozpoczęcia 
wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a 
następnie do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest 
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona 
na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu. 
Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio 
wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani 
zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. 
materiałów). 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być 
zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie od przyjętej 
metody zagęszczania. 
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i 
sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, 
w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 
niż: 
a) 0,5 m - z wykopów w gruntach spoistych 
b) 0,3 m - z wykopów w innych gruntach. 
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku 
technicznych możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów 
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub 
sąsiedniego obiektu. 
a) Sposób wykonania wykopu tymczasowego o głębokości ponad 4 metrów winien 
wynikać z opracowania konstrukcyjnego. 

11.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozów 
W okresie mrozów moŜna wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy 
zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu o 
wymaganym zagęszczeniu. 
W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 
W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 
powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo 
nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 
Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być 
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zabezpieczony przed przemarzaniem. 
W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu 
w gruntach spoistych. 

11.1.5 Odbiór robót ziemnych 
Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałów 
dokumentacji budowlanej 

11.1.6 Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 
129 poz. 1650 ze zm. /, 
PN-86/B-02480 Grunty budowane określone symbolami podziału gruntów, 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli. 
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo - 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 

12 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1 

12.1 Roboty betonowe i żelbetowe 

12.2 Zakres robót 
Roboty betonowe i żelbetowe występują przy: 

• Wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej pod magazyn gazu płynnego w 
postaci dwóch zbiorników stalowych, podziemnych o pojemności jednostkowej 
10 000 dm3; 

• Wykonaniu płyty fundamentu ścianowo ramowego pod punkt redukcji ciśnienia 
i odparowania gazu, zlokalizowany  w kontenerowej stacji odparowania gazu 
płynnego; 

• Wykonaniu płyty fundamentu ścianowo ramowego pod urządzenie grzewcze na 
gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW. 

12.3 Zasada wykonania fundamentów 
Fundamenty bezpośrednie, tj. stopy, ściany, ławy, płyty, bloki wykonywane jako 
monolityczne powinny przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić zgodność rzędnej projektowanej dna 
wykopu, wierzchu fundamentu i rzędnych wykonanych robót ziemnych. 

12.4 Podłoże pod fundamenty 
Konieczność wykonania betonu podkładowego z mieszanki betonowej min. C8/10 
(B10) w celu zabezpieczenia dna wykopu przed czynnikami zewnętrznymi jest 
określona każdorazowo określana w dokumentacji budowlanej. 

12.5 Fundament płytowy pod magazyn gazu płynnego w postaci dwóch 
zbiorników stalowych, podziemnych o pojemności jednostkowej 10 000 dm3 

Płytę fundamentową o wymiarach w rzucie 5,44 m x 10,00 m i grubości 20 cm należy 
wykonać jako monolityczną, z mieszanki betonowej C20/25 B25.  
Wkładki zbrojenieowe o średnicy większej niż 8 mm  
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klasa ciągliwości: C; 
granica plastyczności fyk=500MPa; 
A-IIIN (B500SP) wg PN-EN; 
otulina wkładki zbrojenia 5 cm. 

12.6 Fundament ścianowo-ramowy (płytowy) pod punkt redukcji ciśnienia  
i odparowania gazu, zlokalizowany w kontenerowej stacji odparowania gazu 
płynnego;  

Ściany fundamentowe oraz rygiel (płytę) o wymiarach określonych w dokumentacji 
wykonawczej należy wykonać jako monolityczną, z mieszanki betonowej C20/25 B25. 
Wkładki zbrojeniowe o średnicy mniejszej, równej 8 mm  
klasa ciągliwości: A; 
granica plastyczności fyk=500MPa; 
A-IIIN (B500A) wg PN-EN; 
otulina wkładki zbrojenia 5 cm. 
 
Wkładki zbrojenieowe o średnicy większej niż 8 mm  
klasa ciągliwości: C; 
granica plastyczności fyk=500MPa; 
A-IIIN (B500SP) wg PN-EN; 
otulina wkładki zbrojenia 5 cm. 
 

12.7 Fndament ścianowo-ramowy (płytowy) pod urządzenie grzewcze na gaz 
płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW 

Ściany fundamentowe oraz rygiel (płytę) o wymiarach określonych w dokumentacji 
wykonawczej należy wykonać jako monolityczną, z mieszanki betonowej C20/25 B25. 
 
Wkładki zbrojeniowe o średnicy mniejszej, równej 8 mm  
klasa ciągliwości: A; 
granica plastyczności fyk=500MPa; 
A-IIIN (B500A) wg PN-EN; 
otulina wkładki zbrojenia 5 cm. 
 
Wkładki zbrojenieowe o średnicy większej niż 8 mm  
klasa ciągliwości: C; 
granica plastyczności fyk=500MPa; 
A-IIIN (B500SP) wg PN-EN; 
otulina wkładki zbrojenia 5 cm. 
 

12.8 Transport mieszanki betonowej i czas zużycia 
Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny 
powodować: 

• naruszenia jednorodności mieszanki; 
• zmian w składzie mieszanki; 
• zanieczyszczeń. 

Dopuszczalny czas zużycia mieszanki betonowej zależny jest od temperatury 
zewnętrznej 
otoczenia: 
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Temperatura zewnętrzna / Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki betonowej 
+ 20°C / 60 minut 
Powyżej + 20°C / 60 – 45 minut 
Poniżej + 20°C / 90 minut 
Przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie / 
30 minut. 

12.9 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki należy: 

• wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów; 
• wykonać zbrojenie; 
• zwilżyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową; 
• rozmieścić elementy kotwiące, przejścia szczelne przez ściany, taśmy 

dylatacyjne 
W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucać jej 
z wysokości większej niż 0,50 m. 

• stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu 
konstrukcji szalunku; 

• zabezpieczyć ułożoną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem (w czasie 
upalnej pogody). 

12.10  Zagęszczanie mieszanki betonowej 
W trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zagęszczanie 
wibratorem. 
Po ułożeniu mieszanki betonowej w fundamencie płytowym należy ją wygładzić przy 
pomocy listwy wibracyjnej. 

12.11 Przygotowanie zbrojenia 
Do wykonania elementów zbrojenia należy stosować następujące urządzenia: 

• urządzenia do prostowania prętów; 
• nożyce zbrojarskie (ręczne lub mechaniczne); 
• giętarka zbrojarska (ręczna lub mechaniczna); 
• zgrzewarki bądź spawarki 

Zbrojenie należy przygotować ściśle z materiałów i ilości określonych w dokumentacji 
budowlanej. 
Odkładanie odgiętych prętów przygotowanych do montażu powinno mieć miejsce w 
sposób uporządkowany niepowodujący uszkodzeń, załamań bądź pomieszania. 
Przygotowane pręty powinny być wolne od nadmiernej ilości rdzy i zendry. 

12.12 Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia rozpocząć od przeanalizowania dokumentacji projektowej. 
Zbrojenie powinno być czyste, wolne od gruntu oraz środków antyadhezyjnych. 
Zbrojenie powinno składać się z prętów nieprzerwanych na długości jednego przęsła. 
lub elementu konstrukcyjnego. Długość zakładu prętów, jeżeli przewidziano, należy 
przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Pręty powinny być układane w rozstawie podanym w dokumentacji projektowej. 
Dla zachowania prawidłowej odległości (otuliny) zbrojenia od ściany deskowanej 
należy stosować kobyłki dystansowe oraz dystanse do zbrojenia wykonane z tworzyw 
sztucznych lub betonowe. 
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Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno 
być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń 
przemieszczania podczas betonowania. 

12.13 Kontrola wykonania robót 
 
Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni i potwierdzona przez 
wystawienie i dostarczenie z każdą partią mieszanki betonowej świadectwa jakości 
(deklaracji parametrów technicznych mieszanki) przez sprawdzenie: 

a) jakości cementu, kruszywa, wody; 
b) jakości mieszanki betonowej; 
c) wytrzymałości na ściskanie; 
d) nasiąkliwości; 
e) wodoprzepuszczalności. 

Dla każdej partii betonu dostarczonej na budowę winno być wystawione poświadczenie 
o jego jakości. 
W zaświadczeniu (ateście) należy podać: 

a) klasę betonu (wyniki badaań wytrzymałościowych); 
b) zastosowane dodatki; 
c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności); 
d) datę i czas produkcji. 

Kontrolę i odbiór zbrojenia należy traktować jako odbiór robót zanikających i 
dokonać po montażu, lecz przed zabetonowaniem. W szczególności należy sprawdzić 
zgodność z dokumentacją budowlaną w zakrsie: 

a) granicy plastyczności stali i jej ciągliwości; 
b) ilości i średnic zastosowanych wkładek zbrojeniowych; 
c) rozstawu wkładek zbrojeniowych; 
d) grubości otuliny wkładek zbrojeniowych; 
e) zamocowania i ułożenia w deskowaniu. 

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy. 
 

12.14 Przepisy i normy związane 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-81/B-06254 Domieszko uszczelniające do zapraw i betonów cementowych 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania 
i badania 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-76/M-59111 Wyroby ścierne. Ścierniwo elektrokorundowe 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie  
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
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PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
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