SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan ogdélnych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zadania ,, wymiana stolarki zewnetrznej w budynku
Szkolno Przedszkolnym w tuznej”

1.2. Zakres stosowania

Ogdlna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji
robot budowlano - montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét remontowych
wykonywanych na podstawie uzgodnien, kosztorysu i przedmiaru robét .

1.4. Definicje i objasnienia poje¢ stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla
wiasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow.
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w
obiektach budowlanych, na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci
réznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Audyt jakosci - systematyczne i niezalezne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, majgce
okresli¢, czy dziatania dotyczgce jakosci i ich wyniki odpowiadajg zaplanowanym ustaleniom
oraz czy te ustalenia sg skutecznie realizowane i pozwalajg na osiggniecie celdw.

Audytor - osoba majgca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakosci w procesie
certyfikacji wyrobow.

Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodnosci wiasciwosci uzytkowych i technicznych
produkowanego wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, z powotaniem na jej petne
oznaczenie i termin waznosci. Obecnie role te spetnia deklaracja zgodnosci.

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottdéw, piecéw itp.) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, Jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkows.

Budujacy - osoba fizyczna lub prawna realizujgca budowe obiektu budowlanego Patrz
.Inwestor”

Budynek - obiekt budowlany na trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz majgcy fundamenty i dach.

Budynek tymczasowy - patrz ,Tymczasowy obiekt budowlany”

Certyfikacja wyroboéw - proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory
powinien zosta¢ zakohczony wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang
jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcg, przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak
bezpieczenstwa, potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi
przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong Polskg Normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Cykl realizacji inwestycji - okres trwajacy od daty przekazania wykonawcy przez inwestora
terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, szczegotowg
inwentaryzacjg istniejgcego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy,
wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunkéw wykonawczych w zakresie okreslonym w
umowie o roboty budowlane - do dnia odbioru zakonczonej inwestycji lub kolejnego zadania
inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu préb i sprawdzen instalacji oraz urzadzeh
technicznych, jak réowniez przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji
inwestycji wlicza sie prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza sie robdy
zwigzanych z likwidacjg istniejgcego zagospodarowania terenu, jesli tego nie uwzgledniono w
umowie o roboty budowlane.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga - nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji -
sg zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wlasciwego organu o pozwoleniu na budowe
wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub - wyjatkowo - oddzielng decyzjg) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu, ksigzke obmiardw, protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych.
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Dokumentacja inwestycji - obejmuje:

1) wyniki studiow i analiz, stanowigcych podstawe podjecia decyzji inwestorskiej o
celowosci, programie uzytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyj$ciowych do
przygotowania i realizacji inwestycji,

2) dokument okreslajgcy prawo do terenu w celu realizacji inwestyciji,

3) projekt inwestycji sktadajgcy sie z projektu technologicznego, projektu budowlanego,
zbiorczego zestawienia kosztow inwestycji i zestawieh kosztow zadan inwestycyjnych,
kosztoryséw inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji,

4) dokumentacje przetargowg oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne,

5) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i
organizacyjne,

Dokumentacja kosztowa - obejmuje:

1) zbiorcze zestawienie kosztow przedsiewziecia ,

2) zestawienie kosztow zadan ,

3) koszty inwestorskie obiektéw budowlanych,

4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robdt budowlanych,
oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegotowymi rysunkami
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okre$lenie rodzaju, zakresu i standardu
wykonania robé6t budowlanych - patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dostawy inwestycyjne - mogg obejmowa¢ zamowione przez inwestora lub dostarczone
przez wykonawce, na podstawie umowy o roboty budowlane, urzgdzenia techniczne zwigzane
z realizowanym obiektem budowlanym, urzgadzenia technologiczne i stanowigce tzw.
.pierwsze wyposazenie obiektu budowlanego”.

Dziatka budowlana - wydzielona geodezyjnie czesc¢ terenu, przeznaczona pod zabudowe, na
ktérej znajdujg sie juz budynki lub dla ktorej wydano decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, dopuszczajgca jej zabudowe.

Dziatka gruntu - czes¢ nieruchomosci wydzielona w wyniku jej podziatu albo scalenia i
podziatu, a takze odrebnie potozona czes¢ tej nieruchomosci.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana
przez wkasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie
budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny
technicznej prawidtowosci wykonania robdt. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy,
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli
budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczgacych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.
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Etapy procesu inwestycyjnego - obejmuja:

| - studia i analizy przedprojektowe,

Il - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej,
Il - przygotowanie projektu inwestycji,

IV - realizacje inwestycji,

V - odbiér kohcowy i rozliczenie inwestyciji.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

1) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegolnosci remontowanego obiektu),

2) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen obiektu,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

4) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Generalny projektant - tradycyjna nazwa projektanta kierujgcego opracowaniem

kompleksowego projektu inwestycji przez wielobranzowy zespot projektantéw réznych

specjalnosci, bedacych projektantami poszczegdlnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci i

opracowan branzowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji i wyrazng dominacje okre$lonych probleméw projektowych

przyjmuje sie w praktyce zasade powotywania na generalnego projektanta:

1) w budownictwie ogélnym - projektanta z uprawnieniami w specjalnosci architektoniczne;j,

2) w budownictwie przemystowym - projektanta technologa produkcji w odpowiedniej
specjalnosci,

3) w budownictwie inzynierskim - projektanta konstrukcji lgdowych lub wodnych.

Generalny realizator - (developer) jest wyspecjalizowang jednostkg gospodarczg, trudnigca
sie zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacjg inwestycji ,pod klucz”, na zlecenie
inwestora bezposredniego lub - obecnie czesciej - jako stanowigcej przedsiewziecie wiasne,
polegajgce na budowie kompleksow uzytkowych, przeznaczonych do sprzedazy w catosci lub
w czedciach nadajgcych sie do wyodrebnienia wtasnosci i samodzielnego uzytkowania.
Generalny realizator musi spetnia¢ wszystkie obowigzki prawne inwestora, natomiast
wykonanie zadan rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji
inwestycji moze powierza¢ specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym,
wykonawstwa budowlanego i dostaw inwestycyjnych, ktore wspotpracujg z nim stale lub
doraznie, np. w wyniku wygranych przetargéw.

Generalny wykonawca - przedsiebiorca budowlany, bedacy zleceniobiorcg kompleksowe;j
realizacji catego przedsiewziecia lub tylko zadania inwestycyjnego, ktory wykonuje roboty
sitami wtasnymi, ale takze przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawcéw. Generalny
wykonawca jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia
ustanowienia kierownikéw robot budowlanych dla poszczegdlnych specjalnosci.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych
w terenie i w laboratorium, ktore ustala sie w celu uzyskania danych dotyczacych budowy i
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego, umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen
oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu
budowlanego.

Gwarancja jakosci - dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta,
wykonawcy) do usuniecia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli
ujawnig sie one w czasie okreslonym w gwarancji. Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego
terminu, wynosi on jeden rok, liczgc od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupujgcemu. W
przypadku gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy sie od
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dnia podpisania protokotu jego odbioru koncowego (wg k.c.).
Harmonogram budowy - graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestyciji,
obiektow budowlanych, a w razie potrzeby takze poszczegdlnych rodzajéw robét, dostaw
wyrobéw budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzetu, dostarczania
dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania
inwestyciji, rozruchu technologicznego. W zaleznosci od etapu procesu inwestycyjnego i celu
opracowania moze by¢ harmonogram:
- ogolny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogdiny budowy obiektu budowlanego;
szczegobtowy przebiegu robot budowlanych lub montazowych; pochodny,
dotyczgcy realizacji zadan i czynnosci towarzyszgcych realizacji budowy.
Harmonogram powinien sktadac sie z trzech czesci:
1) analitycznej, w ktorej podane sg cechy i wielkosci zadan,
2) graficznego wykresu trwania realizacji robét lub innych czynnosci
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizaciji.

Infrastruktura techniczna - sieci i urzgdzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia
inzynieryjnego jednostek osadniczych, a takze o zasiegu regionalnym i krajowym, w zakresie
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i sciekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe,
cieplne i telekomunikacyjne.

Inwestor (bezposredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkow inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub
powierzanie tych czynnos$ci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztow budowy i
dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inwestycja - naktady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiekszenie
istniejgcych srodkow trwatych, w wyniku ktérych uzyskane dobra sg przeznaczone na cele
produkcyjne (tworzenie nowych zdolnosci produkcyjnych) Iub nieprodukcyjne (np.
budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne).

Inwestor zastepczy - jednostka organizacyjna, zajmujgca sie zawodowo powiernictwem
inwestorskim na zlecenie inwestora bezposredniego. Zakres czynnoséci inwestora zastepczego
wymaga szczegotowego okreslenia w umowie powierniczej i moze obejmowacé czesc¢ lub
wszystkie czynnosci inwestorskie, fgcznie z dysponowaniem srodkami finansowymi na
pokrycie kosztow przygotowania i realizacji inwestyc;ji.

Inzynier - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do
jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji
inwestyciji.

Instrukcja techniczna montazu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji
obiektu budowlanego montowanego z gotowych elementéw, wskazujgca kolejnos¢ czynnosci
oraz zaleznosci techniczne i warunki bezpieczenstwa procesu montazu. Instrukcja stanowi
podstawe do opracowania projektu organizacji robot montazowych przez wykonawce, z
uwzglednieniem warunkow obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zaktadu
produkcji elementéw, cech technicznych podtoza gruntowego, posadowienia i ustroju
budowlanego, pory roku i warunkéw atmosferycznych, oraz subiektywnych warunkow
wykonawcy, czyli kadry, sprzetu mechanicznego i ograniczen organizacyjnych robot
montazowych.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem
specjalnych konstrukgji, instalacji lub wykonczenia zewnetrznego lub wewnetrznego.

Kolaudacja (robot budowlanych) - sprawdzenie, w czasie okreslonym w umowie o roboty
budowlane, jakosci wykonywanych robét oraz usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.
Terminy kolaudacji powinny odpowiada¢ ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakosci i
rekojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawe do
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z naleznosci wykonawcy, jako zabezpieczenia
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi.

Kosztorys inwestorski - stuzy do okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych,
bedgcych przedmiotem zamdwienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje sie
metoda:

1) kalkulacji uproszczonej - na podstawie przedmiaru robot i cen jednostkowych rynkowych,
ewentualnie statystycznych, albo:

2) kalkulacji szczegodtowej - na podstawie przedmiaru robot, jak w kalkulacji uproszczonej i
jednostkowych naktadéw rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych,
stawek godzinowych i cen czynnikéw produkcji (R, M., S) oraz kosztéw posrednich i
zysku kalkulacyjnego.

Kryteria techniczne - zestaw wymagan stawianych w stosunku do okreslonych wyrobow,
wybranych odpowiednio z wtasciwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych,
uzupetniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepiséw i dokumentow
technicznych, ustalajgcych konieczny i wystarczajgcy zakres i poziom wiasciwosci uzytkowych
i wkasnoéci technicznych wyrobdw, zapewniajgcych spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane, dla ktérych budowy wyroby te sg przeznaczone.

Ksiazka obmiaru robét - znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego
obmiaru robot budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg
faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o
roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do
ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zgdanie inwestora lub organu
wydajgcego pozwolenia na budowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego
projektu budowlanego w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji budowy
zgodnie z projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora
nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego,

projektant ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych jej realizacji, tgcznie ze stwierdzeniem koniecznoéci wstrzymania dalszych robot
dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem
budowlanym i pozwoleniem na budowe.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:
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1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych,

3) kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski - nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom)
majgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych
robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na
budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robodt, udziale w
sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor
powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz
ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich
przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasne;j
inicjatywy inwestora.

Normalizacja - opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami
prac normalizacyjnych, z uwzglednieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizaciji
konsumentow, uzytkownikow, producentow i wykonawcow, a takze postanowien norm
miedzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikajgcym z zobowigzan panstwa,
okreslonych w warunkach uméw o wspétpracy gospodarczej, a zwtaszcza wymiany
towarowej.

Obiekt budowlany - jest pojeciem ogdlnym, pod ktérym nalezy rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2) budowle nie bedgcg budynkiem, stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

3) obiekt matej architektury

Obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy
powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych,
niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane
przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbiér
czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
odbiér ,koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego
odbioru budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu
zakonczenia robot budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuije sie spisu stwierdzonych wad i

usterek, z podziatem na:

1) wymagajgce usuniecia przed zakohnczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia
wartosci danych robdét,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej - organami wykonujgcymi zadania
administracji architektoniczno-budowlanej sa:

1) starosta,

2) wojewoda,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan organéw administracji architektoniczno-budowlanej nalezy
wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowe i na uzytkowanie gotowych obiektéw
budowlanych, przyjmowanie zgtoszen w sprawach przystgpienia do robét budowlanych lub do
uzytkowania obiektow budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia, oraz wydawania innych
decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia robot budowlanych i utrzymania
istniejgcych obiektéw budowlanych.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie - osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalno$¢ zawodowg zwigzang z koniecznoscig oceny

Zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i

technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczegoélnosci dziatalno$¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budowg lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) - polegajg na:

1) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie
tymczasowych obiektéw budowlanych,

2) wykonaniu przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz
okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtownych parametrow oraz warunkow projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-
budowlanej zatwierdzajgca projekt budowlany i pozwalajgca na realizacje robéot budowlanych
objetych tym projektem oraz okres$lajgca, w razie potrzeby:

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych i termin rozbiérki obiektow
nie przewidzianych do dalszego uzytkowania,
3) wymagania dotyczgce ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
4) obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu
budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy - prawo budowlane.
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Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego,
majgce na celu przygotowanie i realizacie budowy oraz oddanie gotowego obiektu
budowlanego do uzytkowania. Do procesu budowlanego nalezy:
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie,
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie,
4) wykonanie budowy,
5) dokonanie odbioréw czesciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen
technicznych,
6) zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu,
7) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego
obiektu budowlanego.

Proces inwestycyjny - czynnosci rzeczowe i prawne od chwili podjecia decyzji wstepnej o
potrzebie i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektéw budowlanych
do uzytkowania i rozliczenia kosztow zakonhczonej inwestycji.

Przedmiar robét - opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce
opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby
jednostek przedmiarowych robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do
ustalania cen jednostkowych roboét lub naktadow rzeczowych w numeréw katalogu, tablicy i
kolumny.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajgce
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w
szczegdblnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegélnych roboét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru.

System certyfikacji - zasady postepowania i zarzgdzania (procedury) dotyczgce certyfikacji
wyrobow.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren pod inwestycje - nieruchomos¢ lub czesé nieruchomosci albo kilka nieruchomosci
objetych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowigcej zatgcznik do
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w czasie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

Umowa o prace projektowe - ma charakter ,umowy o dzieto” i powinna odpowiadac
przepisom kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe moze obejmowac rowniez
postanowienia dotyczgce sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanego
projektu budowlanego.

Umowa okresla zakres zleconych prac projektowych, ich wartos¢, termin wykonania, warunki
odbioru i zaptaty oraz rekojmi.

Umowa o roboty budowlane - ma charakter ,umowy rezultatu” i zawiera zobowigzanie
wykonawcy do zbudowania i oddania w okreslonym terminie przewidzianego w umowie
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i zasadami
wiedzy technicznej, oraz zobowigzanie inwestora do wykonania w okreslonych terminach
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem budowy, a w szczegodlnosci przekazania wykonawcy
terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego
obiektu i dokonania zaptaty umoéwionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny by¢
réwniez okreslone warunki dokonywania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych, a takze
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warunki dotyczace usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie
rekojmi.

Umowa o zastepstwo inwestorskie - ma charakter umowy o Swiadczenie ustug, czyli nalezy
do ,umow starannego dziatania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastepstwo inwestorskie
moze byC¢ SciSle okreslony zakres czynnosci lub petne zastepstwo, obejmujgce wszystkie
zadania inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji tacznie z odbiorem
gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do uzytkowania i eksploatacji, rozliczeniem
kosztow inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzjg wojewody posiadania przez dang osobe
odpowiedniego wyksztatcenia i praktyki oraz pomys$inego ztozenia komisyjneg o egzaminu ze
znajomosci przepisow prawnych, dotyczgcych procesu budowlanego oraz umiejetnoSci
praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,
5) innych, w specjalnosciach wyodrebnionych.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez
wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do
odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wadium - kwota pieniezna lub w papierach wartosciowych (w tym w poreczeniach
bankowych) zdeponowana na koncie zamawiajgcego przez oferentéw stajgcych do przetargu
na wykonanie okreslonych robét budowlanych, ustug Iub dostaw, stanowigcych
zabezpieczenie przed podzniejszg odmowg podpisania umowy, zgodnie z warunkami
przetargowymi, przez oferenta wygrywajgcego przetarg. Wadium zamawiajgcy zwraca po
podpisaniu umowy i uptywie terminu oznaczonego w warunkach przetargu.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére
zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo
wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wartos¢ kosztorysowa robot - wartos¢ szacunkowa zamowienia na roboty budowlane
wynikajgca z kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawcza dokumentacja projektowa - zbior (graficznych i opisowych) wykonawczych
opracowan projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych,
architektonicznych, wykraczajgcych poza zakres opracowania projektu budowlanego, a
potrzebnych do prawidtowego wykonania robot.

Wykonawcza dokumentacja projektowa moze w zaleznosci od potrzeby obejmowac:

1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy,

2) projekt organizacji robét budowlanych i montazowych,

3) rysunki robocze catosci lub czesci i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym
takze projekty architektoniczno-plastyczne wnetrz,

4) rysunki warsztatowe elementéw budowlanych wykonywanych indywidualnie,

5) rysunki deskowan i rusztowan specjalnych,

6) rysunki fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenia technologiczne,

7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego czesci,

8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obstugi maszyn i urzadzen,

9) wykazy maszyn i urzgdzen oraz tzw. pierwszego wyposazenia gotowego obiektu
budowlanego lub jego czesci.
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Wyréb budowlany - jest to okreslenie ogdlne surowcow wydobytych, paliw i materiatow (w
tym uzywanych do wykonywania robot budowlanych), a takze obiektéw budowlanych lub ich
czesci - w rozumieniu prawa budowlanego.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR),
stanowig zbior informacji i wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej
przez wykonawce. Poza ogodlng charakterystykg inwestycji, WRI zawierajg wskazéwki i
warunki dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu
organizacji robot, w tym szczegdlnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych
zagospodarowania terenu.

Zadanie inwestycyjne - czesC¢ zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, ktéra zostata wyodrebniona w celu realizacji i przekazania do uzytkowania
(eksploatacji) w terminie wczesniejszym od zakonczenia catego przedsiewziecia.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne i
organizacyjne, nie okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a majgce wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej
robot budowlanych.

Zamawiajacy - okreslenie ogolnoprawne, znaczace - w zaleznosci od kontekstu - to samo co:
1) budujgcy albo inwestor bezposredni,

2) inwestor zastepczy,

3) podmiot udzielajgcy zamowienia publicznego.

Zamowienie publiczne - zamowienie na roboty budowlane, ustugi lub dostawy optacane w
catoéci lub w czeéci ze srodkdéw publicznych.

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urzgdzenia stuzace do produkcji elementow
budowlanych lub ich czesci sktadowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt
budowlany, w tym takZze do przygotowania rusztowan specjalnych, deskowania i zbrojenia do
konstrukcji zelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwaciji i prostej, biezgce;j
naprawy sprzetu i narzedzi uzywanych na budowie.

Zatwierdzenie projektu budowlanego - nastepuje w decyzji o pozwoleniu na budowe
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora moze mie¢ forme oddzielnej
decyzji poprzedzajgcej wydanie pozwolenia na budowe, wazng przez czas w niej okreslony,
nie dtuzszy niz 1 rok.

Zbiorcze zestawienie kosztéw - okreslenie przewidywanych kosztéw przedsiewzigcia
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowe] jednostki miary
rzeczowej (np. powierzchni uzytkowej), charakteryzujgcej projektowany obiekt budowlany,
oraz wskaznika kosztu jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym
charakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunkow lokalizacji i
realizaciji.

Znak bezpieczenstwa - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur
certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
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1.5.0gd6Ilne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy
wytycznych realizacji inwestyciji.

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru
inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3. Przed przystgpieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy.

1.5.4. Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;.

2. Materiatly

2.1.Szczegotowe wymagania dla materiatdw wystepujgcych przy wykonywaniu robét objetych
niniejszg specyfikacjg okresla dokumentacja kosztorysowg oraz szczegolowe specyfikacje
techniczne.

2.2. Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobdéw dostarczanych na budowe powinna byc¢
zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z
wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco
przy kazdej dostawie na budowe.

2.3. Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie
powinny by¢ wbudowane.

2.4. Materiaty, ktére nie posiadajg zaswiadczen o jakosci lub ktérych jakos¢ budzi
zastrzezenia mozna wbudowa¢ w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem
pozytywnym, odpowiednich badan, okreslonych w przepisach.

2.5. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiadac¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi.

2.6. Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamodwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji kosztorysowej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych
nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.7. W przypadku, gdy w dokumentacji kosztorysowej lub specyfikacji szczegotowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w
sposob ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w kosztorysie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem.

2.8. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i
wyrobéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania robot
budowlano-montazowych” oraz szczegotowymi wymaganiami okreslonymi przez producentow
lub dostawcow.
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3. Sprzet

3.1. Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla instrukcja techniczna montazu dla
obiektéw lub ich czesci montowanych z gotowych elementow.

3.2.Sprzet zmechanizowany podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne wtasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnosc, cisnienie, temperature itp.

4. Transport
Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

4.1. Wykonawca powinien dysponowac srodkami i urzgdzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw, konstrukcji i urzagdzen
oraz sprzetu.

4.2. W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzgdzenia nalezy
zabezpieczyé w sposbdb wykluczajgcy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

4.3. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach i znacznej masie i elementdw lekkiej obudowy o znacznych dtugosciach.

4.4. Do transportu niektérych materiatéw i sprzetu wymagane sg wysoko wyspecjalizowane
urzadzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowe;j,

5. Wykonanie robét

5.1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach budowy muszg by¢
prowadzone zgodnie z umowg i poleceniami inspektora. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o
wymaganej i skontrolowanej jakosci okreslone w dokumentacji kosztorysowe;j.

5.2.Szczegbtowe wymagania dotyczgce prowadzenia robot sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych”.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robot
budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora i powinno
zawierac:

6.1.1. zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementdéw, wyrobow i konstrukcji:

- dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy,

- u producenta w wytworni przed wysytka elementow na budowe -np. elementow
konstrukcji stalowej,

- przeznaczonych do wbudowania - bezposrednio przed wbudowaniem,

- bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,

a) jakos¢ materiatow, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie

- dokumentoéw zatgczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych i pomiaréw,

- badan pobranych lub specjalnie wykonanych prébek, w tym laboratoryjnych,

- badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje,

b) sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, Swiadectw zgodnosci

6.1.2. zasady komisyjnej kontroli wykonanych robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajéw robot w oparciu o wymagania okreslone w ,\Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” i szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

- badan wykonanych elementéw konstrukcyjnych,
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- sprawdzen wykonanych potgczen konstrukcyjnych,

- sprawdzen szczelnosci wykonanych instalacji rurowych,

- préb i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych i przewodow,

- sprawdzenie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- pomiarow wykonanych instalacji elektrycznych,

- pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

6.2. Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robét dokonuje sie komisyjnie.
6.3. Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jakos¢ materiatéw i robét zapisuje sie
w odpowiednich protokotach .

6.4. Do protokotdow zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty i
wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenhstwa

i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru koncowego budowy.

7. Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robét w celu
weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

7.1.0Obmiar robét sporzgdza sie w jednostkach technicznych wykonania robét okreslonych w
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, katalogach naktadow rzeczowych robot (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach
KNR.

7.2.0bmiar sporzgdza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto stwierdzi¢
ilosci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu obmiar nalezy sporzadzi¢ niezaleznie o tego czy jest ujety w
przedmiarze.

7.3.  Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne

- Odbidr robot to zespdt czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

- Odbidr czesciowy to odbidr robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonanie
prob i sprawdzen instalacji , urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych.

- Odbidr koncowy to odbidr gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy
dokonany zgodnie z procedurg okreslong w umowie i niniejszej specyfikacji
ogolnej.

8.2. Procedura odbioru koncowego

Podstawy prawne odbioru koncowego.

Odbiér koncowy budowy ten reguluje Artykut 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z ktérym prze z
umowe o roboty budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w
umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a
inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, a w szczegolnosci do przekazania terenu budowy oraz
do odebrania obiektu i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.
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Artykut 643 Kodeksu cywilnego ustala, ze zamawiajgcy obowigzany jest odebrac dzieto, ktére
przyjmujgcy wydaje mu zgodnie ze swym zobowigzaniem.

Ponadto, termin wymagalnosci roszczen wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz
inwestora roboty, powstaje z chwilg ich odebrania i przekazania do uzytku, ktéra okreslona
jest w protokole odbioru.

Réwniez od dnia odbioru biegng terminy przedawnienia roszczeh z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, roszczen odszkodowawczych opartych na zasadach ogélnych oraz termin
przedawnienia roszczeh wykonawcy o zapfate naleznego wynagrodzenia.

8.3 Cel odbioru koncowego

Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy i odbierajgcy sg obowigzani dotozy¢
nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.

Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajgcy i odbierajacy mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.

W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ kierownicy budowy i robdt oraz inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a takze przedstawiciele uzytkownika.

Odbidr moze by¢ potgczony z przekazaniem uzytkownikowi przez zamawiajgcego przedmiotu
odbioru do eksploatacji (uzytkowania).

Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie préby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc zamawiajgcego , przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob i sprawdzenh.

Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty technicznych
odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych, niezbedne s$Swiadectwa Kkontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne.

8.4 Roboty dodatkowe

Jezeli w toku odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych w przedmiocie
odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioru wykonanych robo6t, a strony uzgodnig odrebny termin do wykonania robot
dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego czesS¢ okreslona w
umowie, ktéra moze by¢ przekazana do uzytku.

8.5 Czynnosci odbioru koncowego

Wykonawca dorecza odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez wykonawce. W razie wprowadzenia przez wykonawce zamiennych
rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca dorecza odbierajgcemu
instrukcje uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzen.

Zakonhczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen kierownik budowy stwierdza oswiadczeniem

Wykonawca zawiadamia podwykonawcéw, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru, o
terminie jego odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenie
wszystkich préb zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia -
zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad.

Jezeli odbior zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru.
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8.6 Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji

Szczegdblny element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, ktorej
celem jest sprawdzenie osiggania przez instalacje zatozonych parametrow.

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu.
8.7 Zawartos$¢ Instrukcji Rozruchu Instrukcja
rozruchu winna zawiera¢ opracowania:
- dane ogdlne systemu instalacyjnego,
- zasady funkcjonowania,
- proby,
- fazy rozruchu,
- nastawy,
- tryby funkcjonowania (reczny, automatyczny),
- parametry technologiczne na koncu rozruchu,
- incydenty i zalecenia,
- niebezpieczne sytuacje,
- urzadzenia podlegajgce kontroli Urzedu Dozoru Technicznego,
- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
- warunki ochrony przeciwpozarowe.

8.8 Operacja rozruchu, przeprowadzona $scisle wedilug instrukcji, winna by¢ nalezycie
udokumentowana protokotem rozruchu, stanowigcym =zatgcznik do protokotu odbioru
kohcowego.

8.9 Wykaz dokumentéw odbioru koncowego
Nastepujgce dokumenty lub grupy dokumentdow winny stanowi¢ zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego obiektu:

Dokumenty materiatowe

a) Certyfikaty.

b) Atesty.

c) Aprobaty techniczne.

d) Zatwierdzenia probek materiatowych.

Wyniki badan

a) Wyniki badan prébek betonu.

b) Protokoty prob szczelno$ci rurociggow i instalacji.

c) Protokoty odbioru prob na gorgco instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.

d) Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

e) Protokoty pomiaru hatasu.

f)  Protokoty pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania ciggtosci
przewodu ochronnego.

g) Protokdt pomiaru rezystanciji izolacji i badania ciggtosci zyt przewododw i kabli.

h) Protokéty pomiaréw rezystancji uziemien.

i) Protokéty badania wartosci napiecia i jego spadkow.

j)  Protokét badania instalacji wyrownawczych.

k) Protokéty badania maszyn i urzgdzen.

[)  Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.

m) Protokoty badan probek wody.

Protokoty odbiorow czesciowych
8.10 Protokotly odbioru poszczegodlnych pomieszczen.

Protokoty testow funkcjonalnych
Ponizej wymieniono przyktadowe grupy instalacji i urzadzen, ktére winny byC¢ objete
protokotami testow funkcjonalnych.
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Instalacja ogrzewania.

Instrukcje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa.
Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdéw maszyn i urzgdzen.

Wykaz czesci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek
umowny wykonawcy.

Raport szkolenia zatogi

Raporty ze szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie obstugi instalacji

i urzadzen.

10 Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

Catos¢ dokumentacji wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,
Wykaz zrealizowanych robé6t dodatkowych wykraczajgcych poza zakres

umowy podstawowej.

Podstawa ptatnosci Wg zapiséw umownych.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z
2001r. poz.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z
1985r. Nr 12 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr
122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolne przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity:

Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z
2003r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
wyd. Arkady 1989r.
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SST-1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych dla zadania , wymiana stolarki zewnetrznej w budynku
Szkolno Przedszkolnym w tuznej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie demontazéw i rozbiorek elementéw budynku w zakresie
niezbednym do wykonania robét remontowych budynku.

1.3. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robot
budowlanych.

Roboty te obejmuja:

a) Demontaz stolarki otworowej

b) Rozbidrke obrobek i oktadzin

c) Rozbiérke obudéw i zabudow

d) Skucie tynkéw wewnetrznych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wias ciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc
wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomiC z catoscig realizacji zadania. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasnic¢ z autorem opracowania.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dla materiatow

Materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera. Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
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Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow

jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport
4.1. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdinymi w ST 0.0. Do transportu materiatow z rozbiérki
nalezy uzyé takich srodkéw transportu, jak:

-kontener na gruz - koparko - tadowarka - samochdd skrzyniowy

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
Zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 .Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne". Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw budowlanych, w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w
dokumentacji kosztorysowej .

Roboty rozbiorkowe wewnagtrz budynku przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem narzedzi
recznych z ostroznoscig , nie naruszajgc konstrukcji budynku i przestrzegajgc zasad
bezpieczenstwa.

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko ztomu.

Pustki powstate po usunietych urzadzeniach powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim
gruntem i zageszczone do wymaganych parametrow wedlug wskazan Inspektora
nadzoru.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakoéci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiérkowych.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0

"Wymagania ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostkami
obmiaru sg: m3 - objetos¢ materiatéw z rozbiorki do wywozu m - demontaz instalacji szt. -
demontaz urzadzen t - waga ztomu do wywozu
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8. Odbiér techniczny robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoélne". Odbioér
jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorek elementéw budynku okreslonych w przedmiarze
robaot.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano -Montazowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. Dokumenty odniesienia Dokumentacjg odniesienia jest:

e SIWz

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét zatwierdzona przez Zamawiajgcego

o dokumentacja kosztorysowa ww zadania

e normy
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

SpecyflkaCJa Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 1.0

11. Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢é zgodne z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST- 2.0 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1 .Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych przy realizacji
zadania ,Wymiana stolarki zewnetrznej w budynku Szkolno Przedszkolnym w
tuznej”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji kosztorysowej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ wykonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych mogacych mie¢ wptyw na obiekt nalezy uzyskac
dodatkowg akceptacje inwestora.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na
budowie, marka zaprawy:
- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
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- dlawykonania narzutu - 3,5

- dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i
woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci
nie zawiera¢ siarczandéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno
posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. Sprzet

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny byé
sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w
szczegolnoscig przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ skfadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna
nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp.

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych zostaty
opisane PN- B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

5.3. Opis ogalny.

Do wykonywania tynkdw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i

skurczu murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi

aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu

doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna

wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow

zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu

portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego
I bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi
wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w
tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac¢ skfadniki
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmiesza¢ na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow cieklych (np. ciasta wapiennego)
nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw sypkich.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i
odttuszczone, spoiny powinny byé niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonac w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki
3lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo -
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku. Grubos$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢

8-15 mm.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gfadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapienne;.
Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5
mm. Gtadz nalezy zacierac¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniang.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny
by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom
norm: Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement
portlandzki z dodatkami”.

Wapno - PN-B-30020 ,Wapno” , PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane

cementowe”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnoéci ich wykonania
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z dokumentacjg techniczng

- Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych Il kat.:

m odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie
wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej, niz 3 na dlugos¢ taty kontrolnej 2 m,
m odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

m odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,

m odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

m miejscowe nierbwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugoéci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m? tynku,

m Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podioza;

7.0Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét tynkarskich 1 m?
Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.0dbidr robdt 8.1.0dbidr

materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe skfadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan
podtoza.

8.2.0dbior podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze
powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzyé
wodg.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ niewypetnione zaprawg na gtebokosé¢ 1015
mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkow na gteboko$¢ 2-3 mm, podtoza
betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.3.0dbidr wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gfadkosc¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekow, pekniec,
wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnosc¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
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Wymagania i badania przy odbiorze.”

9.Podstawa ptatnosci

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
- obrabianie przebig,

- przygotowanie podfoza,

- osiatkowanie bruzd ,

- wykonanie tynkéw,

- osadzenie drobnych elementéw,

- wykonanie reperacji tynkéw,

- uporzgdkowanie miejsca robot.

10.Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”
- Polskie normy :

*  PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych”

* PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

* PN-B-10100,Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania ibadaniaprzy
odbiorze.”

*  PN-B-01300,Cementy.Terminy iokreslenia.”
* PN-B-04309,Cement. Metodybadan.Oznaczanie stopnia biatosci.”

* PN-B-04320,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”
* PN-B-04350 ,Kamienwapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.
Analiza chemiczna.”

* PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone ihydrauliczne.Oznaczenie
cech fizycznych i wytrzymatosciowych.”
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SST-3.0 STOLARKA OTWOROWA

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania stolarki otworowej z PCV przy realizacji zadania ,WWymiana stolarki
zewnetrznej w budynku Szkolno Przedszkolnym w tuznej”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja technicznajest stosowanajako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja technicznajest stosowanajako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wymiany stolarki otworowej.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne

Okna PCV i drzwi aluminiowe powinny by¢é osadzone zgodnie z dostarczong
dokumentacjg techniczng, zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez
Inzyniera.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystgpieniem do robat.

Jakiekolwiek zmiany mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje
inwestora.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzenia drzwi, i upewniC sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu okien PVC sa:
- naswietla PVC, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg
kosztorysowg, odpowiadajgce wymogom norm lub posiadajgce sSwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
- elementy tgczgce i materiaty spawalnicze odpowiadajgce wymogom norm;
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- elastyczne materiaty uszczelniajgce;

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4.  Transport

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci
elementow i wykluczona ewentualnosc¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania okien, skrzydet, elementéw o$cieznic, elementéw tgczonych
elementéow pomocniczych powinny zapewnia¢ statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci
70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia
przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowaé je od
materiatobw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

5. Wykonanie robaét
Osadzenie okien z profili PVC

Osadzenie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych .

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Uzywane materiaty:

Okiena oraz naswietla wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe szklone
zespolonym pakietem termoizolacyjnym z potréjng szybg .

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
Slusarki

- ustawienie i zakotwienie elementu PVC

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicg

- oszklenie skrzydet, przeszklen i naswietli

- osadzenie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- silikonowanie ztgczy

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

5.2. Zasady wykonywania robot:

Przed osadzeniem Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw otworéw okreslono w normach.

Slusarke nalezy zamocowywaé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawiC slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2 mm na I m
wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
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Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w
postaci pianki.

Podczas montazu w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce v odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgca.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna.
Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu.

Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegto$ci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetéw krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem
nalezy zaszpachlowac¢ silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ w wrgb w ramie oscieznicy.

Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem i listewka cokolikowg z PVC.

6. Kontrola jakosci

Ocena jakosci robét, majgcych na celu montaz okien, powinna obejmowac:

- odbidr elementéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:

» Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

* Podstawowych wymiaréw

+ Standw powierzchni - bez pecherzy, odpryskow, peknieé, ztuszczen,

» Stanu oszklen - bez peknieé i innych uszkodzen mechanicznych,

» Zabezpieczenia antykorozyjnego

* Rodzajéw, liczby i wielkosci okué, oraz ich zamocowania i dziatania

» Potgczen konstrukcyjnych,

+ Prawidlowego dziatania czesci ruchomych oraz funkcjonowania okué.

- odbidr koncowy robat;
7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. lub 1 m* osadzonych okien.

Zarowno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione
na pismie.

8. Odbidr robot
Przy odbiorze montazu okien powinny zosta¢ sprawdzone:
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zgodno$¢ wbudowanego elementu ;

prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene
sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu
zamontowanych drzwi i okien;

doktadnos¢ uszczelniania oscieznic z osciezami otworow budowlanych,
zapewniajgca ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych
przez element;

prawidtowos$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych;

drzwi i okna powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac;

skrzydta rozwierane nie mogg sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamkniete powinny
Scisle przylegac do oscieznicy;

wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozjg;

Podstawa ptatnosci

Osadzenie okien ptatne jest wg obmiaru ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow

transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu
ustawienie rusztowan przenosnych ich demontaz po wykonaniu prac
scalenie konstrukcji

montaz konstrukcji ze skreceniem i regulacjg

wykonanie stykdw montazowych

uporzgdkowanie miejsca montazu

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru wykonanych prac przez
Inspektora Nadzoru:

Cena jednostkowa zawiera:

zamontowanie okienka , naswietli z profilu PVC - [m2]

zamontowanie parapetu. - [mb]/ szt.

10.

Przepisy zwigzane
Dz. U nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie”

Polskie normy

*  PN-B-02020,0Ochronacieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

* PN-B-92010,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.

Wymiary modularne”

*  PN-B-92270,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi
zwiekszonej odporno$ci na wkamanie - klasy C.
Wymagania i badania uzupetniajgce”

* PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennychksztattownikéw
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

* PN-B-01805 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlny zasady
ochrony”

* PN-B-01806 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw”

*  PN-H-04651 ,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

* PN-M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne

projektowania”

PN-B-06085 ,Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych
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przy zwichrowaniu”

PN-B06087 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie”

PN-M-02046 ,Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretéw”
PN-M-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”

PN-B-14501 LZaprawy betonowe zwykte”
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SST-4.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich przy realizacji zadania ,WWymiana stolarki zewnetrznej w budynku
Szkolno Przedszkolnym w tuznej”

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu  wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ ich
wykonania.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed
przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji kosztorysowej mogg by¢é dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow mogacych mie¢ wptyw na obiekt nalezy uzyskaC dodatkowg
akceptacje inwestora.

Prace malarskie na wysokoséci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowanh lub
drabin. Réwnoczeénie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie
Srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p.
poz. i BHP.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe, silikatowe
i lateksowe do wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo-wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiadac¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadaé ocene higieniczng PZH.

Farby silikatowe i akrylowe charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscia do podtoza,
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odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o
jedwabistym wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry
skfadajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego
stosowania.

Mozliwe jest réwniez zastosowanie pojedynczej powloki, spetniajgcej role podktadu i
warstwy nawierzchniowej jednoczesnie, np.:
- lakier do metali

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletéw natryskujgcych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie

Farby dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 [, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze
5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 120 I.
Nalezy przechowywaé¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz
PN- B-10285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.” Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz. W
szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,

- przestrzegacC zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowac
iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogdiny.

5.3.1. Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow

cementowo-wapiennych, lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po

zakonczeniu:

- robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw,
wytgcznikdw elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),
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- wykonania podktadéw pod wykfadziny podtogowe,
- montazu slusarki i stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu:
- biatego montazu,
- ulozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczac
4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna naktadac na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po
tym czasie nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, thuszczow, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez
szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robo6t malarskich powinna wynosi¢ 15- 20°C,

wilgotnosé powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac

malarskich na zewnagtrz w czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych
godzinach rannych lub p6éznych popotudniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po

podifozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubosé

dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50

pm (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozyc

dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujgcej. Miejsca
stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powlokg o wiekszej grubosci. Miejsc przewidzianych
do zabetonowania nie nalezy gruntowac. Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢
dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych
zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli.

Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczg¢ od goéry i przestrzega¢ rownomiernego

pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéow. Kolejne warstwy farby mogg byé

nakfadane po wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca
inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien

pozostawac odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.
6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos$é przeznaczonych do wuzycia materialtdbw z dokumentacjg
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techniczng, z normami panstwowymi lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materiaty, ktorych jakosc¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej
do uzycia na budowie.

6.1. Farby lateksowe, silikatowe i akrylowe do malowania wewnetrznego na podtozach
tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
- matowym wyglagdem powioki,
- czasem schniecia do 2 h,
- wydajnosécig ok. 10 m%dm?,
- liczbg nanoszonych warstw 1-2,
- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
- gestoscig ok. 1,5 g/cm?,
- odpornoscig na promienie UV,
- dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu
protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Badanie
podfoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-
wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny -
jezeli wystgpi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie skarbonizowany,okreslenie utwardzenia przygotowanych
tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z
powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

- nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy
matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementow metalowych powinny charakteryzowac
sie: farby podktadowe:
- wydajnoscig ok. 6 m*/dm?,
- liczbg nanoszonych warstw: 1,
- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 pm,
- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:
- gtadkim, btyszczgcym lub pétmatowym wygladem powtoki,
- czasem schniecia do ok. 25 h,
- wydajnoscig ok. 8 m?/dm?,
- liczbg nanoszonych warstw: 3,
- tgczng gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Sprawdzenia materiatbw malarskich dokonuje sie przed ich przekazaniem do magazynu,
badajac zgodnos¢ z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

- lepko$ci wg PN-C-81508,

- stopnia wyschniecia wg PN-V-81519,

- przyczepnosci wg PN-C-81531,

- krycia jako$ciowego wg PN-C-81536.
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Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w sSwiadectwie termin
przydatnosci do uzycia materiatbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z
wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogoéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokonaé pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usunigcia nierownosci,

- stopnia czystosci powierzchni.
Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed
malowaniem.

Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegto$ci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy Swietle
dziennym lub sztucznym Zaréwki o mocy 100 W.

- Powierzchnia powinna by¢ wolna od smarow, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci
nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.
- Element nie powinien mieé zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne
i krawedzie zaokraglone.
- Ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. Obmiar rob6t Jednostkg obmiarowg jest 1m?.
Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.
8.  Odbidr robot
Odbidr robot malarskich obejmuije:

- sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow

w dzienniku budowy,
- ocene jakosciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robét malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powioki:
réwnomierno$ci roztozenia farby,jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych
ptatkow powtoki, widocznych gotym okiem sladow pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie
powtoki szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac slady farbki na
szmatce,

- sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwows),

- sprawdzenie grubosci powtoki na elementach stalowych - przyrzgdami
elektromagnetycznymi, na innych podfozach - zgodnie ze Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie twardosci powioki (metodg uproszczong - po przesunieciu po
niej oseltki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym
okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metoda $cistg wg normy panstwowe;j),

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku - poprzez probe oderwania ostrym
narzedziem, do podtozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg
normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra,

miekka szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostac na nich slady farby, a na
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powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki woda,
piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg
barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi
lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powioki nalezy uznac za
prawidtowe. Gdy ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtérne
prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewfasciwie wykonanych robé6t i powtérne
przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa pfatnosci

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera: dla malowania farbami akrylowymi:
- zakup materiatow,
- transport materiatdw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie,
- szpachlowanie i szlifowanie,
malowanie farbami akrylowymi,
zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,
uprzatniecie miejsca wykonywania robaot;

dla malowania powierzchni metalowych:
- zakup materiatow,
- transport materiatdéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,
- malowanie farbami,
- uprzatniecie miejsca wykonywania robot.

10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-C-81516 Wpyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralno$ci powtok
lakierowanych.

PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu
wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych
na dziatanie wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenie za pomoca aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok
lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
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przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszona.

atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierow.



