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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1 .Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

        Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest określenie wymagań ogólnych 

dotyczących wykonania i odbioru robót zadania „ wymiana stolarki zewnętrznej w budynku 

Szkolno Przedszkolnym w Łużnej” 

 

1.2. Zakres stosowania 

Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji 
robót budowlano - montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych 
wykonywanych na podstawie uzgodnień, kosztorysu i przedmiaru robót . 

1.4. Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwestycyjnym 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa 
właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. 
Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowlanych krajowych i 
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w 
obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości 
różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 

Audyt jakości - systematyczne i niezależne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, mające 
określić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom 
oraz czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. 

Audytor - osoba mająca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakości w procesie 
certyfikacji wyrobów. 

Atestacja - potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i technicznych 
produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z powołaniem na jej pełne 
oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja zgodności. 

Budowa - wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, Jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

Budujący - osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz 

„Inwestor” 

Budynek - obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 

Budynek tymczasowy - patrz „Tymczasowy obiekt budowlany” 

Certyfikacja wyrobów - proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który 
powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak 
bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

Cykl realizacji inwestycji - okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez inwestora 
terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, szczegółową 
inwentaryzacją istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemnego placu budowy, 
wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych w zakresie określonym w 
umowie o roboty budowlane - do dnia odbioru zakończonej inwestycji lub kolejnego zadania 
inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Do cyklu realizacji 
inwestycji wlicza się prace przygotowawcze na terenie budowy, ale nie wlicza się robóy 
związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowania terenu, jeśli tego nie uwzględniono w 
umowie o roboty budowlane. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa - nie podlegające obowiązkowej certyfikacji - 
są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym dokumentem 
normatywnym. 

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na budowę 
wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub - wyjątkowo - oddzielną decyzją) projektem 
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, książkę obmiarów, protokołów odbiorów 
częściowych i końcowych.
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Dokumentacja inwestycji - obejmuje: 

1)  wyniki studiów i analiz, stanowiących podstawę podjęcia decyzji inwestorskiej o 
celowości, programie użytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjściowych do 
przygotowania i realizacji inwestycji, 

2) dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji, 
3) projekt inwestycji składający się z projektu technologicznego, projektu budowlanego, 

zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji i zestawień kosztów zadań inwestycyjnych, 
kosztorysów inwestorskich oraz wytycznych realizacji inwestycji, 

4) dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwestycyjne, 
5) wykonawcze opracowani projektowe: techniczno-budowlane, technologiczne i 

organizacyjne, 

Dokumentacja kosztowa - obejmuje: 
1) zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia , 
2) zestawienie kosztów zadań , 
3) koszty inwestorskie obiektów budowlanych, 
4) kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami. 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, 
oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja projektowa - stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego obejmuje projekt budowlany, uzupełniony szczegółowymi rysunkami 
wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierającymi określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót budowlanych - patrz „Założenia wyjściowe do kosztorysowania”. 

Dostawy inwestycyjne - mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone 
przez wykonawcę, na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenia techniczne związane 
z realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowiące tzw. 
„pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego”. 

Działka budowlana - wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudowę, na 
której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, dopuszczającą jej zabudowę. 

Działka gruntu - część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia i 

podziału, a także odrębnie położona część tej nieruchomości. 

Dziennik budowy - księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana 
przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny 
technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, 
bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli 
budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik 
budowy. 

Dziennik montażu - książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do zapisów 
czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części metodą montażu z 
gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych.
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Etapy procesu inwestycyjnego - obejmują: 
I - studia i analizy przedprojektowe, 
II - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, 
III - przygotowanie projektu inwestycji, 
IV - realizację inwestycji, 
V - odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
1)  inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu), 
2)  pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń obiektu, 
3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
4)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 

Generalny projektant - tradycyjna nazwa projektanta kierującego opracowaniem 
kompleksowego projektu inwestycji przez wielobranżowy zespół projektantów różnych 
specjalności, będących projektantami poszczególnych obiektów budowlanych lub ich części i 
opracowań branżowych. 
Ze względu na charakter inwestycji i wyraźną dominację określonych problemów projektowych 
przyjmuje się w praktyce zasadę powoływania na generalnego projektanta: 
1) w budownictwie ogólnym - projektanta z uprawnieniami w specjalności architektonicznej, 
2) w budownictwie przemysłowym - projektanta technologa produkcji w odpowiedniej 

specjalności, 
3) w budownictwie inżynierskim - projektanta konstrukcji lądowych lub wodnych. 

Generalny realizator - (developer) jest wyspecjalizowaną jednostką gospodarczą, trudniącą 
się zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacją inwestycji „pod klucz”, na zlecenie 
inwestora bezpośredniego lub - obecnie częściej - jako stanowiącej przedsięwzięcie własne, 
polegające na budowie kompleksów użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w całości lub 
w częściach nadających się do wyodrębnienia własności i samodzielnego użytkowania. 
Generalny realizator musi spełniać wszystkie obowiązki prawne inwestora, natomiast 
wykonanie zadań rzeczowych w zakresie przygotowania (w tym projektowania) i realizacji 
inwestycji może powierzać specjalistycznym jednostkom badawczym, projektowym, 
wykonawstwa budowlanego i dostaw inwestycyjnych, które współpracują z nim stale lub 
doraźnie, np. w wyniku wygranych przetargów. 

Generalny wykonawca - przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą kompleksowej 
realizacji całego przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wykonuje roboty 
siłami własnymi, ale także przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonawców. Generalny 
wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy oraz zapewnienia 
ustanowienia kierowników robót budowlanych dla poszczególnych specjalności. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych 
w terenie i w laboratorium, które ustala się w celu uzyskania danych dotyczących budowy i 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, umożliwiających rozpoznanie zagrożeń 
oraz racjonalne opracowanie projektu i zapewnienie bezpiecznego wykonania obiektu 
budowlanego. 

Gwarancja jakości - dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, 
wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli 
ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego 
terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu. W 
przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego termin gwarancji liczy się od
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dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg k.c.). 

Harmonogram budowy - graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, 
obiektów budowlanych, a w razie potrzeby także poszczególnych rodzajów robót, dostaw 
wyrobów budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzętu, dostarczania 
dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i kredytowania 
inwestycji, rozruchu technologicznego. W zależności od etapu procesu inwestycyjnego i celu 
opracowania może być harmonogram: 
-      ogólny albo dyrektywny realizacji inwestycji; ogólny budowy obiektu budowlanego; 

szczegółowy przebiegu robót budowlanych lub montażowych; pochodny, 
dotyczący realizacji zadań i czynności towarzyszących realizacji budowy. 

Harmonogram powinien składać się z trzech części: 
1) analitycznej, w której podane są cechy i wielkości zadań, 
2) graficznego wykresu trwania realizacji robót lub innych czynności , 
3) systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji. 

Infrastruktura techniczna - sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne uzbrojenia 
inżynieryjnego jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i krajowym, w zakresie 
komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elektroenergetyczne, gazowe, 
cieplne i telekomunikacyjne. 

Inwestor (bezpośredni) - osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub 
powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej 
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów budowy i 
dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia 
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 

Inwestycja - nakłady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiększenie 
istniejących środków trwałych, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone na cele 
produkcyjne (tworzenie nowych zdolności produkcyjnych) lub nieprodukcyjne (np. 
budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne). 

Inwestor zastępczy - jednostka organizacyjna, zajmująca się zawodowo powiernictwem 
inwestorskim na zlecenie inwestora bezpośredniego. Zakres czynności inwestora zastępczego 
wymaga szczegółowego określenia w umowie powierniczej i może obejmować część lub 
wszystkie czynności inwestorskie, łącznie z dysponowaniem środkami finansowymi na 
pokrycie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. 

Inżynier - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do 
jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji 
inwestycji. 

Instrukcja techniczna montażu - instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji 
obiektu budowlanego montowanego z gotowych elementów, wskazująca kolejność czynności 
oraz zależności techniczne i warunki bezpieczeństwa procesu montażu. Instrukcja stanowi 
podstawę do opracowania projektu organizacji robót montażowych przez wykonawcę, z 
uwzględnieniem warunków obiektywnych, czyli lokalizacji budowy i lokalizacji zakładu 
produkcji elementów, cech technicznych podłoża gruntowego, posadowienia i ustroju 
budowlanego, pory roku i warunków atmosferycznych, oraz subiektywnych warunków 
wykonawcy, czyli kadry, sprzętu mechanicznego i ograniczeń organizacyjnych robót 
montażowych. 
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z zastosowaniem 
specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub wewnętrznego. 
Kolaudacja (robót budowlanych) - sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o roboty 
budowlane, jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 
Terminy kolaudacji powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej gwarancji jakości i 
rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji stanowi podstawę do 
zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności wykonawcy, jako zabezpieczenia 
naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i usterek ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi. 

Kosztorys inwestorski - służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, 
będących przedmiotem zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się 
metodą: 
1) kalkulacji uproszczonej - na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych rynkowych, 

ewentualnie statystycznych, albo: 
2) kalkulacji szczegółowej - na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji uproszczonej i 

jednostkowych nakładów rzeczowych podawanych wg KNR lub wycen indywidualnych, 
stawek godzinowych i cen czynników produkcji (R, M., S) oraz kosztów pośrednich i 
zysku kalkulacyjnego. 

Kryteria techniczne - zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyrobów, 
wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat technicznych, 
uzupełniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepisów i dokumentów 
technicznych, ustalających konieczny i wystarczający zakres i poziom właściwości użytkowych 
i własności technicznych wyrobów, zapewniających spełnienie wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, dla których budowy wyroby te są przeznaczone. 

Książka obmiaru robót - znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego 
obmiaru robót budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg 
faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umowie o 
roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumentowania 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do 
książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym 
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 

Nadzór autorski - sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na żądanie inwestora lub organu 
wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez niego 
projektu budowlanego w zakresie: 
1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy 

zgodnie z projektem budowlanym, 
2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru budowlanego. 

Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, 
projektant ma prawo wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących jej realizacji, łącznie ze stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót 
dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę. 

Nadzór budowlany - sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
2) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  
      budowlanych, 
3) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
4) badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 
 
Nadzór inwestorski - nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) 
mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych 
robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów inwestora na 
budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, udziale w 
sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor 
powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz 
ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi 
być ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich 
przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z własnej 
inicjatywy inwestora. 
Normalizacja - opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i planami 
prac normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i organizacji 
konsumentów, użytkowników, producentów i wykonawców, a także postanowień norm 
międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań państwa, 
określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wymiany 
towarowej. 

Obiekt budowlany - jest pojęciem ogólnym, pod którym należy rozumieć: 
1)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2)  budowlę nie będącą budynkiem, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z    

instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
3)   obiekt małej architektury 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający 
powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót zakrywanych i zanikających, 
niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane 
przez kierownika budowy do książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór 
częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 
odbiór „końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego 
odbioru budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 
W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 
usterek, z podziałem na: 
1) wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 

wartości danych robót, 
3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej - organami wykonującymi zadania 
administracji architektoniczno-budowlanej są: 
1) starosta, 
2) wojewoda, 
3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 

Do podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej należy 
wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i na użytkowanie gotowych obiektów 
budowlanych, przyjmowanie zgłoszeń w sprawach przystąpienia do robót budowlanych lub do 
użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia, oraz wydawania innych 
decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia robót budowlanych i utrzymania 
istniejących obiektów budowlanych. 

Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie - osoby mające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z koniecznością oceny 
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i 
technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie 

nadzoru autorskiego, 
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę 

techniczną wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane. 

Prace przygotowawcze (na terenie budowy) - polegają na: 
1) zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie 

tymczasowych obiektów budowlanych, 
2) wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Polskie Normy - normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 
określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, 
podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, 
wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno- 
budowlanej zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowlanych 
objętych tym projektem oraz określająca, w razie potrzeby: 
 
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów 

nie przewidzianych do dalszego użytkowania, 
3) wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 
4) obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu 

budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy - prawo budowlane. 
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Proces budowlany (budowy) - czynności i działania objęte przepisami prawa budowlanego, 
mające na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu 
budowlanego do użytkowania. Do procesu budowlanego należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
2) wykonanie prac przygotowawczych na budowie, 
3) geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego na gruncie, 
4) wykonanie budowy, 
5) dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń 

technicznych, 
6)  zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, 
7)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego 

obiektu budowlanego. 

Proces inwestycyjny - czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o 
potrzebie i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowlanych 
do użytkowania i rozliczenia kosztów zakończonej inwestycji. 

Przedmiar robót - opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające 
opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby 
jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i 
kolumny. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające 
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 
szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny 
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

System certyfikacji - zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfikacji 

wyrobów. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Teren pod inwestycję - nieruchomość lub część nieruchomości albo kilka nieruchomości 
objętych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiącej załącznik do 
decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

Umowa o prace projektowe - ma charakter „umowy o dzieło” i powinna odpowiadać 
przepisom kodeksu cywilnego. Umowa o prace projektowe może obejmować również 
postanowienia dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego 
projektu budowlanego. 
Umowa określa zakres zleconych prac projektowych, ich wartość, termin wykonania, warunki 
odbioru i zapłaty oraz rękojmi. 

Umowa o roboty budowlane - ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie 
wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie 
obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami 
wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych terminach 
czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności przekazania wykonawcy 
terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania gotowego 
obiektu i dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie powinny być 
również określone warunki dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a także 
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warunki dotyczące usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru i w okresie 
rękojmi. 

Umowa o zastępstwo inwestorskie - ma charakter umowy o świadczenie usług, czyli należy 
do „umów starannego działania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastępstwo inwestorskie 
może być ściśle określony zakres czynności lub pełne zastępstwo, obejmujące wszystkie 
zadania inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji łącznie z odbiorem 
gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do użytkowania i eksploatacji, rozliczeniem 
kosztów inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

Uprawnienia budowlane - stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę 
odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjneg o egzaminu ze 
znajomości przepisów prawnych, dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane 
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 
1) architektonicznej, 
2) konstrukcyjno-budowlanej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 
5) innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 

Usterki - drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do 
odbioru albo - najpóźniej - przed podpisaniem protokołu odbioru. 

Wadium - kwota pieniężna lub w papierach wartościowych (w tym w poręczeniach 
bankowych) zdeponowana na koncie zamawiającego przez oferentów stających do przetargu 
na wykonanie określonych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących 
zabezpieczenie przed późniejszą odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami 
przetargowymi, przez oferenta wygrywającego przetarg. Wadium zamawiający zwraca po 
podpisaniu umowy i upływie terminu oznaczonego w warunkach przetargu. 

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które 
zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo 
wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia. 
Wartość kosztorysowa robót - wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane 
wynikająca z kosztorysu inwestorskiego. 

Wykonawcza dokumentacja projektowa - zbiór (graficznych i opisowych) wykonawczych 
opracowań projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicznych, 
architektonicznych, wykraczających poza zakres opracowania projektu budowlanego, a 
potrzebnych do prawidłowego wykonania robót. 
Wykonawcza dokumentacja projektowa może w zależności od potrzeby obejmować: 
 
1) projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy, 
2) projekt organizacji robót budowlanych i montażowych, 
3) rysunki robocze całości lub części i detali projektowanego obiektu budowlanego, w tym 

także projekty architektoniczno-plastyczne wnętrz, 
4) rysunki warsztatowe elementów budowlanych wykonywanych indywidualnie, 
5) rysunki deskowań i rusztowań specjalnych, 
6) rysunki fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia technologiczne, 
7) instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego części, 
8) projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsługi maszyn i urządzeń, 
9) wykazy maszyn i urządzeń oraz tzw. pierwszego wyposażenia gotowego obiektu 

budowlanego lub jego części. 
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Wyrób budowlany - jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów (w 
tym używanych do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych lub ich 
części - w rozumieniu prawa budowlanego. 

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) - zwane również „założeniami realizacyjnymi” (ZR), 
stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji budowlanej 
przez wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wskazówki i 
warunki dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu 
organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczących 
zagospodarowania terenu. 

Zadanie inwestycyjne - część zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, która została wyodrębniona w celu realizacji i przekazania do użytkowania 
(eksploatacji) w terminie wcześniejszym od zakończenia całego przedsięwzięcia. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania - dane techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej 
robót budowlanych. 

Zamawiający - określenie ogólnoprawne, znaczące - w zależności od kontekstu - to samo co: 
1) budujący albo inwestor bezpośredni, 
2) inwestor zastępczy, 
3) podmiot udzielający zamówienia publicznego. 

Zamówienie publiczne - zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w 
całości lub w części ze środków publicznych. 

Zaplecze techniczne budowy - teren, obiekty i urządzenia służące do produkcji elementów 
budowlanych lub ich części składowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny obiekt 
budowlany, w tym także do przygotowania rusztowań specjalnych, deskowania i zbrojenia do 
konstrukcji żelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i prostej, bieżącej 
naprawy sprzętu i narzędzi używanych na budowie. 

Zatwierdzenie projektu budowlanego - następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę 
wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
Zatwierdzenie projektu budowlanego na wniosek inwestora może mieć formę oddzielnej 
decyzji poprzedzającej wydanie pozwolenia na budowę, ważną przez czas w niej określony, 
nie dłuższy niż 1 rok. 

Zbiorcze zestawienie kosztów - określenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary 
rzeczowej (np. powierzchni użytkowej), charakteryzującej projektowany obiekt budowlany, 
oraz wskaźnika kosztu jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym 
charakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunków lokalizacji i 
realizacji. 

Znak bezpieczeństwa - zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez 
producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
właściwymi przepisami prawnymi. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
wytycznych realizacji inwestycji. 

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
kosztorysową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

1.5.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować i zabezpieczyć teren budowy. 

1.5.4. Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w zakresie ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony własności publicznej i prywatnej. 

2. Materiały 

2.1.Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót objętych 
niniejszą specyfikacją określa dokumentacja kosztorysową oraz szczegółowe specyfikacje 
techniczne. 

2.2. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być 
zgodna z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z 
wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco 
przy każdej dostawie na budowę. 
2.3. Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na 
podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie 
powinny być wbudowane. 

2.4. Materiały, które nie posiadają zaświadczeń o jakości lub których jakość budzi 
zastrzeżenia można wbudować w obiekty pod warunkiem przeprowadzenia, z wynikiem 
pozytywnym, odpowiednich badań, określonych w przepisach. 

2.5. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 
lub aprobatami technicznymi. 

2.6. Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji kosztorysowej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 
należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

2.7. W przypadku, gdy w dokumentacji kosztorysowej lub specyfikacji szczegółowej nie 
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w 
sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w kosztorysie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem. 

2.8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i 
wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania robót 
budowlano-montażowych” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów 
lub dostawców. 
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3. Sprzęt 

3.1. Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montażu dla 
obiektów lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
3.2.Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego 
istotne właściwości techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. Transport 

Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Wykonawca powinien dysponować środkami i urządzeniami transportowymi 
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń 
oraz sprzętu. 

4.2. W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje i urządzenia należy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

4.3. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów konstrukcyjnych o dużych 
gabarytach i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych długościach. 
4.4. Do transportu niektórych materiałów i sprzętu wymagane są wysoko wyspecjalizowane 
urządzenia transportowe, np. betonowozy do transportu gotowej mieszanki betonowej, 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wszystkie roboty budowlano-montażowe realizowane w ramach budowy muszą być 
prowadzone zgodnie z umową i poleceniami inspektora. Stosować można tylko materiały o 
wymaganej i skontrolowanej jakości określone w dokumentacji kosztorysowej. 

5.2.Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych”. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora i powinno 
zawierać: 

6.1.1. zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji: 
- dostarczanych na budowę - przy odbiorze dostawy, 
- u producenta w wytwórni przed wysyłką elementów na budowę -np. elementów 

konstrukcji stalowej, 
- przeznaczonych do wbudowania - bezpośrednio przed wbudowaniem, 
- bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu, 
a)   jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych i pomiarów, 
- badań pobranych lub specjalnie wykonanych próbek, w tym laboratoryjnych, 
- badań materiałów wbudowanych w konstrukcje, 
b)   sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

6.1.2. zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, 

- badań wykonanych elementów konstrukcyjnych, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

- sprawdzeń wykonanych połączeń konstrukcyjnych, 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji rurowych, 
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych, 
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp. 

6.2. Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 

6.3. Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się  

        w  odpowiednich protokołach . 

6.4. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 
wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa 
i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do 
protokołu odbioru końcowego budowy. 

7. Obmiar robót 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporządza pomiar wykonanych robót w celu 
weryfikacji ich wartości kosztorysowej, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie 
objętych przedmiarem. 

7.1.Obmiar robót sporządza się w jednostkach technicznych wykonania robót określonych w 
przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, katalogach nakładów rzeczowych robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych 
podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania określonych w odpowiednich katalogach 
KNR. 

7.2.Obmiar sporządza się bezpośrednio po wykonaniu robót, tak aby można było stwierdzić 
ilości robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku robót zanikających lub 
ulegających zakryciu obmiar należy sporządzić niezależnie o tego czy jest ujęty w 
przedmiarze. 

7.3. Wyniki obmiaru robót powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki 
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ustalenia ogólne 
- Odbiór robót to zespół czynności polegających na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego. 
- Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonanie 

prób i sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
- Odbiór końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy 

dokonany zgodnie z procedurą określoną w umowie i niniejszej specyfikacji 
ogólnej. 

 
8.2. Procedura odbioru końcowego 
 
Podstawy prawne odbioru końcowego. 
Odbiór końcowy budowy ten reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prze z 
umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w 
umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a 
inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy oraz 
do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
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Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które 
przyjmujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. 
Ponadto, termin wymagalności roszczeń wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz 
inwestora roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona 
jest w protokole odbioru. 

Również od dnia odbioru biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin 
przedawnienia roszczeń wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia. 
 
8.3  Cel odbioru końcowego 

Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu 
po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć 
należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 
Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego wyposażony w odpowiednie 
pełnomocnictwo. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika. 
Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez zamawiającego przedmiotu 
odbioru do eksploatacji (użytkowania). 
Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach lub umowie próby i 
sprawdzenia, zawiadamiając zamawiającego , przed terminem wyznaczonym do dokonania 
prób i sprawdzeń. 
Wykonawca kompletuje i przedstawia zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły technicznych 
odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne. 

8.4   Roboty dodatkowe 

Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie 
odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może 
dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót 
dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w 
umowie, która może być przekazana do użytku. 

8.5  Czynności odbioru końcowego 

Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń 
dostarczonych przez wykonawcę. W razie wprowadzenia przez wykonawcę zamiennych 
rozwiązań lub wyposażenia w trakcie realizacji obiektu, wykonawca doręcza odbierającemu 
instrukcje użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. 
Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń kierownik budowy stwierdza oświadczeniem 
Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o 
terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenie 
wszystkich prób zamawiający może odmówić odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - 
zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy od daty odbioru. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru. 
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8.6  Rozruch - element przekazywania obiektu do eksploatacji 

Szczególny element przekazywania obiektu do eksploatacji stanowi operacja rozruchu, której 
celem jest sprawdzenie osiągania przez instalację założonych parametrów. 

Operacja rozruchu obejmuje instalacje i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektu. 
8.7 Zawartość Instrukcji Rozruchu Instrukcja 

rozruchu winna zawierać opracowania: 
- dane ogólne systemu instalacyjnego, 
- zasady funkcjonowania, 
- próby, 
- fazy rozruchu, 
- nastawy, 
- tryby funkcjonowania (ręczny, automatyczny), 
- parametry technologiczne na końcu rozruchu, 
- incydenty i zalecenia, 
- niebezpieczne sytuacje, 
- urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, 
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- warunki ochrony przeciwpożarowej. 

8.8 Operacja rozruchu, przeprowadzona ściśle według instrukcji, winna być należycie 
udokumentowana protokołem rozruchu, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 
końcowego. 

8.9  Wykaz dokumentów odbioru końcowego 
Następujące dokumenty lub grupy dokumentów winny stanowić załącznik do protokołu 
odbioru końcowego obiektu: 

Dokumenty materiałowe 
a) Certyfikaty. 
b) Atesty. 
c) Aprobaty techniczne. 
d) Zatwierdzenia próbek materiałowych. 

Wyniki badań 
a) Wyniki badań próbek betonu. 
b) Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
c) Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego. 
d) Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
e) Protokoły pomiaru hałasu. 
f) Protokoły pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania ciągłości 

przewodu ochronnego. 
g) Protokół pomiaru rezystancji izolacji i badania ciągłości żył przewodów i kabli. 
h) Protokóły pomiarów rezystancji uziemień. 
i) Protokóły badania wartości napięcia i jego spadków. 
j) Protokół badania instalacji wyrównawczych. 
k) Protokóły badania maszyn i urządzeń. 
l) Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
m) Protokoły badań próbek wody. 

Protokoły odbiorów częściowych 
8.10 Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 

Protokoły testów funkcjonalnych 
Poniżej wymieniono przykładowe grupy instalacji i urządzeń, które winny być objęte 
protokołami testów funkcjonalnych. 
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 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 
 Instalacja ogrzewania. 

9 Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa. 
      Obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń. 

 Wykaz części zamiennych 
 Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek  
            umowny wykonawcy. 
 Raport szkolenia załogi 
 Raporty ze szkolenia pracowników użytkownika w zakresie obsługi instalacji  
            i  urządzeń. 
10  Dokumentacja powykonawcza.       
       Dokumentacja powykonawcza winna obejmować: 
 Całość dokumentacji wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji, 
 Wykaz zrealizowanych robót dodatkowych wykraczających poza zakres 

umowy podstawowej. 

Podstawa płatności Wg zapisów umownych. 

11.   Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

• Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 1362) 

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 
1985r. Nr 12 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 
122) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 
2003r.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
wyd. Arkady 1989r. 
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SST-1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych dla zadania „ wymiana stolarki zewnętrznej w budynku 
Szkolno Przedszkolnym w Łużnej” 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie demontażów i rozbiórek elementów budynku w zakresie 
niezbędnym do wykonania robót remontowych budynku. 
1.3. Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
budowlanych. 

Roboty te obejmują: 
a) Demontaż stolarki otworowej 
b) Rozbiórkę obróbek i okładzin 
c) Rozbiórkę obudów i zabudów 
d) Skucie tynków wewnętrznych 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST 
i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właś ciwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością realizacji zadania. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorem opracowania. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania dla materiałów 
Materiały nie występują. 

3.Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
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Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów 

jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 

robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 

4.1. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki 
należy użyć takich środków transportu, jak: 

-kontener na gruz - koparko - ładowarka - samochód skrzyniowy 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5 .Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w 
dokumentacji kosztorysowej . 
Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku przeprowadzić ręcznie lub z użyciem narzędzi 
ręcznych z ostrożnością , nie naruszając konstrukcji budynku i przestrzegając zasad 
bezpieczeństwa. 
Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub 
składowisko złomu. 
Pustki powstałe po usuniętych urządzeniach powinny zostać wypełnione odpowiednim 
gruntem i zagęszczone do wymaganych parametrów według wskazań Inspektora 
nadzoru. 

6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych. 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 
"Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostkami 
obmiaru są: m3 - objętość materiałów z rozbiórki do wywozu m - demontaż instalacji szt. - 
demontaż urządzeń t - waga złomu do wywozu 
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8. Odbiór techniczny robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórek elementów budynku określonych w przedmiarze 
robót. 
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano -Montażowych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

10. Dokumenty odniesienia Dokumentacją odniesienia jest: 
 SIWZ 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem  
      robót zatwierdzona przez Zamawiającego 
 dokumentacja kosztorysowa ww zadania 
 normy 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 1.0 

11. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a)  Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
       z dnia  28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b)  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie  
       ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c)  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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    SST- 2.0 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 

1 .Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych przy realizacji 
zadania „Wymiana stolarki zewnętrznej w budynku Szkolno Przedszkolnym w 
Łużnej” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji kosztorysowej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorem opracowania przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych mogących mieć wpływ na obiekt należy uzyskać 
dodatkową akceptację inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na 
budowie, marka zaprawy: 
-   dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
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- dla wykonania narzutu - 3,5 
- dla wykonania gładzi - 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i 
woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności 
nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno 
posiadać wydany przez producenta atest. 

3. Sprzęt 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub 
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 

4.   Transport i składowanie 

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być 
składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w 
szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 
wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna 
należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 

5 .   Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały 

opisane PN- B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

5.3.  Opis ogólny. 

Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i 
skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 
aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 
portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci 
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego 
i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi 
wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w 
tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki 
sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania 
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 
zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 
sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 
należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 
odtłuszczone, spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 
3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - 
wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 
8-15 mm. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. 
Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 
mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny 
być zwilżone wodą. 

6. Kontrola jakości 

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom 
norm: Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement 
portlandzki z dodatkami”. 
Wapno - PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda - PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo - PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 

    Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane  

     cementowe” 

    Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania  
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    z   dokumentacją techniczną 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

■ odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 
większej niż 3 mm i w liczbie nie większej, niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m, 

■ odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
wyższych, 

- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

■ odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

■ odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
■ miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
■ Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 

7.Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8.Odbiór robót 8.1.Odbiór 

materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, 
zależnie od parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan 
podłoża. 

8.2.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć 
wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być niewypełnione zaprawą na głębokość 1015 
mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża 
betonowe należy naciąć dłutami. 

8.3.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni , 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, 

wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
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Wymagania i badania przy odbiorze.” 

9.Podstawa płatności 
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osiatkowanie bruzd , 
- wykonanie tynków, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie reperacji tynków, 
- uporządkowanie miejsca robót. 

10.Przepisy związane 

-     Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie” 

       -     Polskie normy : 

• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych” 

• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 

• PN-B-10100 „Roboty tynkowe.Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-B-01300„Cementy.Terminy iokreślenia.” 

• PN-B-04309„Cement. Metodybadań.Oznaczanie stopnia białości.” 

• PN-B-04320„Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 

• PN-B-04350 „Kamieńwapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. 

Analiza chemiczna.” 

• PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone ihydrauliczne. Oznaczenie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych.”
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SST-3.0 STOLARKA OTWOROWA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania stolarki otworowej z PCV przy realizacji zadania „Wymiana stolarki 
zewnętrznej w budynku Szkolno Przedszkolnym w Łużnej” 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wymiany stolarki otworowej. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Wymogi formalne 

Okna PCV i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją techniczną, zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez 
Inżyniera. 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
inwestora. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzenia drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego 
wykonania prac. 
2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu okien PVC są: 

-   naświetla PVC, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją 
kosztorysową, odpowiadające wymogom norm lub posiadające świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 

- elementy łączące i materiały spawalnicze odpowiadające wymogom norm; 
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- elastyczne materiały uszczelniające; 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4. Transport 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania okien, skrzydeł, elementów ościeżnic, elementów łączonych 
elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 
70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od 
materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw 
budowlanych, kwasów. 

5. Wykonanie robót 

Osadzenie okien z profili PVC  

Osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych . 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Używane materiały: 
Okiena oraz naświetla wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe szklone 
zespolonym pakietem termoizolacyjnym z potrójną szybą . 
Wykonywane czynności: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu 
ślusarki 
- ustawienie i zakotwienie elementu PVC 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
- oszklenie skrzydeł, przeszkleń i naświetli 
- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
- silikonowanie złączy 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

5.2. Zasady wykonywania robót: 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. 
Ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. 
Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na l m 
wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w 
postaci pianki. 
Podczas montażu w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące v odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 
zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych: 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 
parapetu. 
Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzaniem parapetów krawędzie parapetu mające styk z ramą okienną i murem 
należy zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć w wrąb w ramie ościeżnicy. 
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem i listewką cokolikową z PVC. 

6. Kontrola jakości 

      Ocena jakości robót, mających na celu montaż okien, powinna obejmować: 

-     odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 

• Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 

• Podstawowych wymiarów 

• Stanów powierzchni - bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 

• Stanu oszkleń - bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 

• Zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 

• Połączeń konstrukcyjnych, 

• Prawidłowego działania części ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
- odbiór końcowy robót; 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. lub 1 m2 osadzonych okien. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego 
sprawdzenia dostarczonego materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione 
na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Przy odbiorze montażu okien powinny zostać sprawdzone: 
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- zgodność wbudowanego elementu ; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę 

sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu 
zamontowanych drzwi i okien; 

-  dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, 
zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych 
przez element; 

- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 
- drzwi i okna powinny się lekko otwierać i zamykać; 
- skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny 

ściśle przylegać do ościeżnicy; 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 

9. Podstawa płatności 

Osadzenie okien płatne jest wg obmiaru ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup materiałów 
- transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu 
- ustawienie rusztowań przenośnych ich demontaż po wykonaniu prac 
- scalenie konstrukcji 
- montaż konstrukcji ze skręceniem i regulacją 
- wykonanie styków montażowych 
- uporządkowanie miejsca montażu 

Podstawą płatności za wykonane prace jest dokonanie odbioru wykonanych prac przez 
Inspektora Nadzoru: 
Cena jednostkowa zawiera: 
zamontowanie okienka , naświetli z profilu PVC - [m2] 
zamontowanie parapetu. - [mb]/ szt. 

10. Przepisy związane 

- Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

       usytuowanie” 

       Polskie normy 

• PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 
• PN-B-92010„Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.  

Wymiary modularne” 
• PN-B-92270„Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi  

       zwiększonej odporności na włamanie - klasy C.  

Wymagania i badania uzupełniające” 

• PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennychkształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” 

• PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólny zasady 

ochrony” 

• PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

użytkowania, konserwacji i napraw” 

• PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowisk 

•  PN-M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne 
projektowania” 

• PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 

• PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych   
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       przy zwichrowaniu” 

• PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie” 

• PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 

•   PN-M-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 

• PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”
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SST- 4.0 ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich przy realizacji zadania „Wymiana stolarki zewnętrznej w budynku 
Szkolno Przedszkolnym w Łużnej” 

Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji kosztorysowej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji kosztorysowej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów mogących mieć wpływ na obiekt należy uzyskać dodatkową 
akceptację inwestora. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie 
środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. 
poż. i BHP. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby akrylowe, silikatowe 
i lateksowe do wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny 
odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby silikatowe i akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, 
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odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o 
jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na który 
składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania. 

Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę podkładu i 
warstwy nawierzchniowej jednocześnie, np.: 
- lakier do metali 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport i składowanie 

Farby dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych 
uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 
5 - 30°C. 

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 120 l. 
Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. 

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz 
PN- B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.” Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W 
szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 
mechanicznej, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 
iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

5.3. Opis ogólny. 

5.3.1. Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych, lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu: 
- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, 

wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 
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- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- montażu ślusarki i stolarki, 

Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 
- białego montażu, 
- ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 
4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy 
można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości 
handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po 
tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 

szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 

zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15- 20°C, 
wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych 
godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 
pm (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć 
dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. Miejsca 
stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych 
do zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być 
dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych 
zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie pędzli. 
Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być 
nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca 
inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
6. Kontrola jakości 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, 
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją 
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techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami 
powinny być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej 
do użycia na budowie. 

6.1. Farby lateksowe, silikatowe i akrylowe do malowania wewnętrznego na podłożach 

tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 

- matowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do 2 h, 
- wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
- odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 
- gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
- odpornością na promienie UV, 
- dobrą przyczepnością. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie 
podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5°C i wilgotności względnej powietrza 
max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 

- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo- 
wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i 
zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - 
jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za 
niedostatecznie skarbonizowany,określenie utwardzenia przygotowanych 
tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z 
powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy 
małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować 
się: farby podkładowe: 

- wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 1, 
- grubością nanoszonej powłoki do 45 pm, 
- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h, 

farby nawierzchniowe: 
- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
- czasem schnięcia do ok. 25 h, 
- wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
- liczbą nanoszonych warstw: 3, 
- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 pm. 

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, 
badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie: 

- wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
- lepkości wg PN-C-81508, 
- stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
- przyczepności wg PN-C-81531, 
- krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
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Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin 
przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do 
zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z 
wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
- jakości odtłuszczenia, 
- mechanicznego usunięcia nierówności, 
- stopnia czystości powierzchni. 

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed 
malowaniem. 

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100 W. 

- Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości  
            należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052. 
- Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe  
            i  krawędzie zaokrąglone. 

- Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową jest 1m2. 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8.   Odbiór robót 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 

- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów  
           w dzienniku budowy, 

- ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie 
niższej niż 5°C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
           równomierności rozłożenia farby,jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
            wzorcem producenta, braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających  
            płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

- sprawdzenie połysku powłoki, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie  
           powłoki szmatką w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady farbki na  
           szmatce, 

- sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
- sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych - przyrządami   

            elektromagnetycznymi, na innych podłożach - zgodnie ze świadectwem  
           dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną - po przesunięciu po 
           niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym  
           okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

- badanie przyczepności powłoki do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym  
            narzędziem, do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg   
           normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą,   
            miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na   
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                  powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5- 

krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, 
piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową 
barwę, 

- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 
prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo 
odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne 
prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne 
przedstawienie ich do badań. 
 
9. Podstawa płatności 

             Roboty malarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 
która zawiera: dla malowania farbami akrylowymi: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- zagruntowanie, 
- szpachlowanie i szlifowanie, 
- malowanie farbami akrylowymi, 
- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót; 

dla malowania powierzchni metalowych: 
- zakup materiałów, 
- transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
- przygotowanie powierzchni, 
- malowanie farbami, 
- uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 

-   Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i  
       ich usytuowanie.”; 
-   Polskie normy: 

• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
       i  wodorozcieńczalnymi  farbami emulsyjnymi. 
• PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami  
      na spoiwach  bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok 

 lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu  
       wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych  
      na działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 
      uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok 

lakierowanych na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
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przyczepności międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa  
      i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie 

trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
      -      atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla  
             zastosowanych   farb i lakierów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


