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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa i adres Inwestycji 
REMONT BUDOWLI SPORTOWEJ ( HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU 

NAMIOTOWYM ) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO  
PN. „MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROŚNIE 

1.2. Inwestor 

Gmina Iwonicz Zdrój, 

1.3. Jednostka projektowania 

Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych „Dominex”,  
ul. A. Lewakowskiego 25/309,  38-400 Krosno 

1.4. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem. 
Wytyczne programowe Inwestora. 
Projekt wykonawczy i uzgodnienia branżowe. 
Obowiązujące normy i przepisy. 

1.5. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru kompletnej 
instalacji ogrzewania i wentylacji hali sportowej. 
W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST.. 

1.6. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

1.7. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania nagrzewnicami gazowymi. Niezależnie od 
stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu 
końcowego. Rysunki i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, 
Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym przed złożeniem oferty, 
który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz 
niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego. 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
■ Rozładunek wszystkich urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego (jeśli takowe 

maja miejsce) i zabezpieczenie ich na placu budowy; 
■ Montaż, uruchomienie oraz regulacje urządzeń jw. dostarczonych przez 
Zamawiającego; 
■ Dostawa i montaż pozostałych urządzeń wchodzących w skład instalacji a nie 

będących dostawą Zamawiającego; 



 

   5 
 

■ Dostawa i montaż nagrzewnic gazowych; 
■ Dostawa  i   montaż  podwieszeń,   podpór  oraz  konstrukcji  wsporczych  pod  

nagrzewnice; 
■ Dostawa  i  wykonanie  izolacji  w  osłonie  folii   aluminiowej; 
■ Wykonanie otworów w ścianach dla przejścia przewodów spalinowych oraz 

uszczelnienie otworów po ich zamontowaniu; 
■ Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia w przypadku 

zmiany urządzeń. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.8.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia urządzeń nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.8.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.8.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę na terenie budowy instalacji i urządzeń takich jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń, potwierdzenie ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i o fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.9. Definicje określeń podstawowych 

■ Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

■ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

■ Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualni dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

■ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

■ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

■ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

■ Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
wykonania. 

■ Nagrzewnica powietrza - wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
■ Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego  
■ temperatury 
■ Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 

części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 
wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

■ Wentylacja mechaniczna - wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

■ Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej 
objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. 

■ Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych 
mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość 
powietrza. 

■ Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju 
poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 
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1.10.    Uwagi ogólne 

■ Wykonawca składający ofertę na wykonanie robót w ramach niniejszego projektu, 
powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie i dokonać obliczeń dla 
poszczególnych zakresów robót; 

■ Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez 
Wykonawcę będą zatwierdzane przez Zamawiającego lub Biuro Projektów; 

■ W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy 
wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do 
zrealizowania całości prac; 

■ Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Zamawiającego, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest 
do uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych do uzyskania dobrego 
rezultatu. Wykonane instalacje muszą zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów; 

■ Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, 
niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 
może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania 
minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zmiany wymagają akceptacji przez 
Zamawiającego; 

■ Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń Wykonawca winien zapoznać się z 
całością dokumentacji i przekazać Dostawcy komplet niezbędnych informacji do 
prawidłowego zamówienia; 

■ Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 
Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte 
na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w 
obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy 
zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 
problemu; 

■ W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed 
złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako 
jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane 
niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Zamawiającego; 

■ W przypadku konieczności, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą 
zostać dobrane przez projektanta; 

■ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 
polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

2. MATERIAŁY, ELEMENTY I URZĄDZENIA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

■ Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach 
wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach; 

■ Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej; 

■ Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 
krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych; 

■ Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów; 

■ Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany; 
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■ Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi; 

■ Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta; 

■ Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie; 

■ Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki 
upoważnione przez odpowiednie ministerstwo; 

■ Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki 
techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji technicznej instalacji; 

■ Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów należy 
przedstawić do Zamawiającego do akceptacji listę proponowanych dostawców i 
typów. Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów innych niż podane w 
projekcie jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista zamienników musi 
zawierać również analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń. 

2.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montażu. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia wentylacyjne, 
do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót, winny być 
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym . 

. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Kontrola materiałów 

■ Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i ST; 

■ Urządzenia  na  budowę  należy  dostarczyć  łącznie  ze   świadectwami jakości,   
kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

■ Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 

■ W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, 
należy przed ich zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SP lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kpie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

■ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót; 

■ Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, w 
terminie przewidzianym kontraktem; 

■ Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów 
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu; 

■ Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego oraz BHP; 

■ Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram  
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   
Ponadto wspólnie z Inżynierem należy stworzyć harmonogram wykonania robót dla 
pomieszczeń priorytetowych dla ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie Robót zgodnie  z Umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność Dokumentacją 
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Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie   wytyczenia   Robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez   Inżyniera   nie   
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.      Opis Robót 

Podstawę wykonania robót związanych z instalacją wentylacji stanowi Dokumentacja 
Projektowa. Układy wentylacji stanowią niezależne systemy związane z pomieszczeniami 
lub grupą pomieszczeń. Kolejność wykonania poszczególnych instalacji pozostawia się do 
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem. 

5.2.1. Nagrzewnice gazowe 

 Zakup oraz dostawę nagrzewnic gazowych, komory mieszania i czerpni realizuje 
Wykonawca; 

 W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i 
zabezpieczenie; 

 Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
 Wyposażenie nagrzewnic i komory mieszania w AKPiA realizuje wykonawca 

wentylacji; 
 Nagrzewnice  powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe   i 

zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni 
grzejnej.    

 Układ sterujący powinien zabezpieczać automatyczny powrót do pracy na 
zadanych parametrach po zanikach prądu. 

5.2.2. Komora mieszania nagrzewnicy gazowej 
 Urządzenie powinno być zabudowane w sposób pozwalający na czyszczenie i 

konsrewację; 

5.2.6. Izolacje termiczne 

 Kanały wentylacyjne czerpne i wyrzutowe z central wentylacyjnych izolować 
termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej 
według Dokumentacji Projektowej.  

5.2.7.  Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia 

 Montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie 
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drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i 
uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń  

 Wszystkie urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący 
możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji budynku W każdym 
przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co 
do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 

5.3.      Roboty szczególne 

Do obowiązku wykonawcy instalacji ogrzewania i wentylacji należy: 

1. Wykonać obróbki przejść przewodów powietrzno spalinowych nagrzewnic oraz 
kanału żaluzji uchylnej przez membranę poszycia hali. Technologię wykonania 
obróbek uzgodnić z producentem lub wykonawcą hali. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.      Program zapewnienia jakości - PZJ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 a)   część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz     wyposażeniem, 
 sposób i procedurę montażu materiałów i urządzeń, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom, 

6.2.      Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 
 usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych, 
 prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 

poziomych, 
 usytuowania nagrzewnic i żaluzji uchylnej w pomieszczeniu, 
 bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia,  

nagłośnienia), 
 odpowiednie mocowanie i podwieszanie urządzeń (w sposób trwały i pewny), 
 połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być 

szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 
 urządzenia powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w 

dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia 
nie mogą przekraczać ±10%   

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki     badań     (kopie)     będą     przekazywane     Inżynierowi     na     
formularzach     według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 
przez niego. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, wykonywania badań i pomiarów, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i dostawców materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
■ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
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zgodności lub certyfika zgodności z: Polską Normą lub, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

■ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

6.7.      Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

■ Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
Specyfikacji, zostaną odrzucone; 

■ Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Oprócz robót zasadniczych uwzględnia się wykonanie czynności pomocniczych, takich jak 
wewnętrzny transport materiałów i urządzeń, montaż i demontaż sprzętu pomocniczego. 
Przy montażu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposażonych w urządzenia 
utrudniające montaż (chociażby czasowo nieczynne) zwiększenie nakładów robocizny 
uwzględnia się przez zastosowanie współczynnika 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
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pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową/ ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 
wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru wstępnego 
Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
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wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru wstępnego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 

8.3.1.   Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym   dokumentem   do  dokonania  odbioru  wstępnego  Robót jest  protokół   
odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

■ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

■ Dokumentację Powykonawczą, 
■ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
■ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
■ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i PZJ, 
■ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i PZJ, 
■ instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór   końcowy   polega   na   ocenie   wykonanych   Robót   związanych   z   
usunięciem   wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

8.5. Badania i czynności w trakcie odbioru Robót 

8.5.1.   Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W 
ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

■ porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych, 

■ sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi, 

■ sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację, 
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■ sprawdzenie czystości instalacji, 
■ sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

W szczególności należy wykonać następujące badania:  

8.5.1.1. Badanie ogólne 

■ Dostępności dla obsługi; 
■ Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
■ Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
■ Kompletności znakowania; 
■ Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
■ Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
■ Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
■ Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.5.1.2. Badanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych 

■ Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
■ Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
■ Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
■ Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
■ Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
■ Sprawdzenie zamocowania silników; 
■ Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
■ Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

8.5.1.3. Badanie filtrów powietrza 

■ Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 
projektowymi; 
■ Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
■ Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
■ Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
■ Sprawdzenie czystości filtra. 

8.5.1.4. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

■ Sprawdzenie kompletności  każdego obwodu układu regulacji  na podstawie  
schematu regulacji; 

■ Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
■ Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

8.5.1.5. Wykaz dokumentów inwentarzowych 

■ Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
■ Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
■ Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat 

rurociągów (schemat okablowania odbiorników); 
■ Dokumenty  dopuszczające  do  stosowania w budownictwie  zainstalowanych 

urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
■ Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy). 
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8.5.1.6. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

■ Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli 
istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku; 

■ Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
■ Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
■ Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części  podlegające 

normalnemu zużyciu w eksploatacji; 
■ Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji  automatycznej  

(czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
■ Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

8.5.2.   Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji j jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie 
jak nagrzewnice gazowe, wentylatory, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają 
efektywnie. 

8.5.2.1. Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 

■ Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
■ Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
■ Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
■ Nastawienie układu regulacji i układu przeciw zamrożeniowego; 
■ Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 
projektowymi; 
■ Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 
wstępnej; 
■ Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

8.5.2.2. Wymagania ogólne 

Kontrola  działania  powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych   
pośrednich wskaźnikach.  
W celu potwierdzenia prawidłowego działania  urządzeń regulacyjnych należy również 
obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator.  
Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

8.5.2.3. Kontrola urządzeń wentylacyjnych 

■ Kierunek obrotów wentylatorów; 
■ Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 



 

   18 
 

■ Działanie wyłącznika; 
■ Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
■ Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
■ Kierunek ruchu klap zwrotnych, 
■ Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
■ Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

8.5.2.4. Kontrola działania wymienników ciepła 

■ Działanie urządzeń regulacyjnych; 
■ Pomiar temperatur powietrza dla wszystkich zakresów pracy; 
■ Działanie regulacji nagrzewnic elektrycznych, pomiar temperatury. 

8.5.2.5. Kontrola działania filtrów powietrza 

■ Wskazania różnicy ciśnienia przed, i za filtrem. 

8.5.2.7. Kontrola działania elementów regulacyjnych i sterowników 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji  automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

■ wartości zadanej temperatury wewnętrznej, 
■ działania włącznika rozruchowego, 
■ działania regulacji strumienia powietrza, 

8.5.3.   Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

8.5.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych dla instalacji w zależności od funkcji spełnianych 
przez instalację: 

■ pobór prądu silników, 
■ strumień objętości powietrza, 
■ temperatura powietrza, 
■ opór przepływu na filtrze. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych z Inżynierem, 
a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w 
których oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości 
powietrza, charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe 
powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości 
powietrza instalacji. 

Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru 
przyrządów pomiarowych: 

■ strumień objętości powietrza nawiewanego lub wywiewanego: ±15% 
■ temperatura powietrza nawiewanego: -1 °C ÷ +2°C, 
■ strumień objętości powietrza świeżego: ±10%, 
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■ temperatura powietrza w pomieszczeniach: -1 °C ÷ +2°C, 
■ prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: ±0,2 m/s, 
■ poziom dźwięku A w pomieszczeniu: ±3 dB(A). 

8.6. Szkolenia 

Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę urządzeń i 
instalacji przez okres dwu miesięcy w pełnym wymiarze czasu. Okres ten może się 
rozpocząć w czasie odbiorów końcowych i regulacji. 

8.7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA 

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wentylacji i 
klimatyzacji określają niniejsza ST. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

■ opis techniczny wykonanych instalacji z charakterystyką ogólną i nominalnymi 
parametrami pracy poszczególnych instalacji, 

■ projekt techniczny powykonawczy instalacji wentylacji, to znaczy projekt, którego 
realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i Inżynier, odpowiedzialni za 
prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie 
montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty 
powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki 
umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 

■ instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych 
wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

■ na wyroby  objęte gwarancjami,  dokumenty potwierdzające gwarancję producenta 
lub dystrybutora. 

■ obmiar robót powykonawczy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.    Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

■ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
■ wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
■ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
■ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
■ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Instalację wykonać, przeprowadzić rozruch, pomiary i odbiór ściśle wg: 
■ Projektu Technicznego, 
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■  „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 
2005, 

■ Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozporządzeń obowiązujących w 
kraju. 

  PN-EN 1505:2001 

Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym. Wymiary 

  PN-EN 13182:2004 

Wentylacja budynków. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 

powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 

  PN-EN 12236:2003 

Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 

Wymagania wytrzymałościowe 

  PN-EN 12599:2002 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

  PN-EN 12599:2002/AC.2004 

Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

  PN-EN 12792:2004 (U) 

Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 

  PN-EN 13465:2004 (U) 

Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia przepływów 

powietrza w pomieszczeniach 

  PN-EN 14239:2004 (U) 

Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 

  PN-76/B-03420 

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

  PN-78/B-03421 

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

  PN-B-03434,-1999 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 

  PN-B-76001:1996 

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002.-1996 
 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 

    OPRACOWAŁ  
                                                                                      

           Marek Gazda      


