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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét dla obiektow ktére zostang wykonane w ramach projektu pn.:

PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ (HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM) W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROSNIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla
robot objetych realizacjg zadania wg p.1.1., wyszczegdlnione wg zestawienia:

— wymagania ogolne

— roboty rozbiérkowe

— zadaszenia (hale namiotowe)
— wzmocnienie konstrukcji

— dostawa i montaz wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany

— budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

— budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
— obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla_— obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak:
drogi, estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej
i utrzymania porzadku.

1.45. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

1.4.6. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.8. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu
lub catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych w planie i przekroju) istniejgcego
obiektu / uzbrojenia terenu.

1.4.9. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

1.4.11. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.12.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.14.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.15.Przedmiar robét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.16.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.17. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Wykonawcg i Projektantem.

1.4.18. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.19. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

1.4.20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.21. Aprobatatechniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.22. Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.4.23. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzagdzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:

Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ uzgodnienia z Wtascicielami terendw przeznaczonych do
tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska
naturalnego.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,przetargowych warunkach ogélnych lub szczegétowych”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/ projektanta, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru



Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robot, na wilasny koszt
i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnies¢ uwagi lub zastrzezenia dotyczace rysunkoéw, i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich przediozenia, a uwagi te lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania.

Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowac sie
z Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowa¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor, wéwczas Wykonawca winien
dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultaciji.

1.5.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwiloki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robét. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i fatwej do zrozumienia formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robot, az do ich zakohczenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystgpieniem do roboét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenhstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene przetargowsq.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje magazynoéw, sktadowisk i ukopow

b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdt

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dot. punktéw powyzej obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osaéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do roboét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej
wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru, bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog
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wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbac o jego przestrzeganie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia, do daty wydania potwierdzenia zakornczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu woéd gruntowych, odwodnienie
wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub
Projektanta.

1.5.15. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.
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Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, p0z.1133 z
pdzniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

e Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)

e Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiagczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych z jakichkolwiek Zrddet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Przetargu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.



Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich
instytucji co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

5.1.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z przetargiem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$c.

- Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

- Jezeli Wykonawca bedzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewni¢ odpowiedni
potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz zespoly robocze do realizacji
przetargu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikag, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét.
— Dane dotyczace sposobu zabezpieczania robét

— Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

—  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit
— Inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw .

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

g) plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét — w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét, odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
13



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przetargu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii
mapy zasadniczej powstatej z  pomierzenia wszystkich elementéw tresci mapy zasadniczej
sporzadzonej na wznowionej lub zatozonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robét
uzupetnionej o nastepujgce elementy:

a) rury ochronne i rzedne wysokos$ciowe sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykonac
dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowaé¢ dokumentacje dla celéw nabycia gruntdw na rzecz
Skarbu Panstwa.

8. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

- ewentualne wynikajgce z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego
wraz z uzyskaniem decyzji na podziat

OUOAWN

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT).
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
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— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogélne SST B - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw przetargu i wymagan ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty dzierzawy i przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet wraz z ewentualnym zasilaniem w energie elektryczng,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

C) sprawdzanie poprawnosci oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie przerw
w realizacji rob6t wymagajgcych wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzgdzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
Warunki Ogdlne i Szczegdétowe Przetargu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie p.poz —jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péz. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zmian.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz.1650)

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 p0z.2041 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11 1II, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r.

- Certyfikaty i aprobaty techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV : 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
rozbiérkowych niezbednych do realizacji zadania p.n:

PRZEBUDOWA BUDOWLI SPORTOWEJ (HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM)
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY
MZS NR 3 W KROSNIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych na terenie obiektu:

— demontaz istniejgcej klapy wentylacyjnej w $cianie szczytowej po stronie wschodniej
o wymiarach 2,0x0,9m wykonanej z materiatu siateczkowego,
— demontazu istniejgcych elementéw wentylacji i ogrzewania znajdujgcych sie na $cianach
szczytowych hali:
o zdemontowac wentylatory mechaniczne,

o zdemontowacC ksztattki w otworach nawiewnych i wywiewnych instalacji
ogrzewania,

o zdemontowa¢ instalacje oswietleniowg — oprawy wraz z okablowaniem i korytkami
kablowymi,

o zdemontowaé, a po =zakonczeniu robdt ponownie zamontowac pitkochwyty
podwieszone na przed skrajnych ramach nosnych hali.
Wszelkie otwory w membranach nalezy uszczelnié poprzez klejenie/ zgrzewanie membrang
o identycznych parametrach, zgodnie z technologia i metodyka wykonywania napraw
w membranach PVC.

Wentylacja hali odbywac¢ sie bedzie poprzez nagrzewnice z funkcjg mieszania swiezego powietrza
z zewnatrz, nadmiar ci$nienia usuwane poprzez zaluzje grawitacyjng mocowang w $cianie szczytowej
po stronie wschodniej zgodnie z projektem instalacji ogrzewania, sterowanie nagrzewnicy z funkcjg
mieszania automatycznego zgodnie z wytycznymi projektu instalacji ogrzewania.

- demontaz kottéw olejowych w pom. kottowni i w kontenerze po stronie wschodniej wraz
z zbiornikami na olej -olej nalezy zutylizowac, kotty nalezy zeztomowac¢ bgdz przekazaé inwestorowi.

Po demontazu kottéw i kanatdw pozostate ubytki/otwory/przebicia nalezy wypetnic:

- w $cianie murowanej uzupetni¢ otwory bloczkami z betonu komérkowego, po docieciu do
odpowiedniego rozmiaru. Uzupetnié brakujgcy tynk, tynkiem odpowiadajgcym kolorystycznie
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istniejgcemu i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia tynku powstate przy pracach zwigzanych z
demontazem kottéw. Wykona¢ malowanie w niezbednym zakresie.

- w pomieszczeniu kontenerowym sSciany wykonano z ptyt warstwowych. Nalezy uzupetni¢ otwory
docietymi elementami z ptyt warstwowych o grubosci odpowiadajacej istniejacym ptytom — szczeliny
wypemic piankg poliuretanowa. Na tgczeniu wykonac¢ obrébke blacharska.

1.4. Informacja o terenie budowy

jak wp. 1.5.1i1.5.6. czesci ogolnej

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi zawartymi w p.1.4. czesci ogdlnej

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét rozbiérkowych przewidzianych
niniejsza specyfikacjg z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wyszczegolnionymi w 1.5. czesci ogdlne;j.

2. MATERIALY:
2.1. Membrana
Istniejgca mambrana to Precontraint 602 o nastepujgcych parametrach:

Grubos$c¢ 0,60mm £10%

Masa powierzchniowa 750g9/m? EN ISO 2286-2

Kolor Zielony lub bialy (dopasowac¢ do istniejacej membrany)
Sktad Tkanina na bazie widkna poliestrowego powlekanego PVC
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 230/220 daN/5cm EN ISO 1421

Sita rozrywajgca 20/20 daN

Wykonczenie lakierowane po obu stronach

Odpornos$é¢ na zimno -30°C

Odpornos¢ na ciepto +70°C

Odporna na promieniowanie UV

Odpornos¢ ogniowa B-s2,d0 EN 1350-1

2.2.Pianka poliuretanowa

-Pianka zamknigtokomérkowa

-Klasyfikacja ogniowa B-s1, dO

-Pianke nalezy dobra¢ w zaleznosci od pory roku aplikac;ji
-Miejsce stosowania: $ciana zewnetrzna

3. SPRZET:
Wg wskazanh zawartych w p. 3 ST czes¢ ogdlna.
Dla robot objetych SST Nr B.01.00.00, moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki nalezy przetransportowa¢ w bezpieczne miejsce i sktadowac przez caly okres
trwania prac budowlanych, tj. od rozpoczecia budowy tymczasowych obiektéw budowlanych do
rozbiorki tymczasowych obiektéw budowlanych. Materialy takie jak olej opatowy oraz kotty nalezy
przetransportowac do utylizacji oraz do zeztomowania do miejsc do tego przeznaczonych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed przystgpieniem do robdét teren odgrodzié i oznaczy¢ w sposéb widoczny dla oséb trzecich,
roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych.

5.2. Wykona¢ rusztowanie i stosowaé pasy zabezpieczajgce przy robotach na wysokosciach.
5.3. Sposob wykonania robét rozbidrkowych pozostawia sie do decyzji wykonawcy robét.

5.4. Wszystkie roboty rozbiérkowe wykonywaé¢ zgodnie z przepisami B.H.P. w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo, pracownikom zatrudnionych przy wykonywaniu robét.

5.6. Przetransportowa¢ materiaty z rozbiorki, teren uporzgdkowac.

5.7. Pozostate zasady wg p.5. ST czes$¢ ogdlna

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w p.5. niniejszej specyfikacji i p.5. ST cze$¢ ogdlna.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (ROZLICZENIA ROBOT)

Podstawg ptatnosci jest wykonanie elementdw wyszczegdlnionych w punkcie 1.3 niniejszej
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY | NORMY

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
° WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NR : B - 02.00.00 — wzmocnienie konstrukcji, montaz wewnetrznej powtoki, montaz
podkonstrukcji pod wyposazenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiekcie ktory zostanie wykonany w ramach zadania pn.:

PRZEBUDOWA BUDOWLI| SPORTOWEJ (HALI SPORTOWEJ O PRZEKRYCIU NAMIOTOWYM) W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY MZS NR 3 W KROSNIE”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robot objetych realizacjg zadania
w p.1.1. .

- wykonaniu wzmocnienia ram gtéwnych z profili rurowych elementami stalowymi z rur kwadratowych

- montazu wewnetrznej powtoki namiotu,

- wykonaniu podkonstrukcji pod montaz nagrzewnic $ciennych,

- mocowanie korytek kablowych dla instalacji oswietlenia,

- mocowanie destryfikatorow

2.MATERIALY

2.1. WZMOCNIENIE RAM NOSNYCH HALI

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia ram nosnych hali namiotowej poprzez montaz profilu
stalowego RP60x40x4, ze stali klasy S235. Profil spawany bedzie do tgcznikdéw z blachy grubosci
5mm, a tgczniki za pomocg 6 szt. (3 szt./strone) wkretdw samowiercacych srednicy 5,5mm ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301, w catosci gwintowane, o charakterystycznej nosnosci na scinanie réwnej
5,45kN (przy zatozeniu grubosci podtoza 4mm i grubosci mocowanej blachy 2mm) do ramy gtéwnej
hali. Rozstaw fgcznikéw z blach w Swietle pomiedzy nimi to 71cm wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy zastosowa¢ profile cynkowane ogniowo, grubos¢ w-wy cynku 70-90 ym.

2.2.POWLOKA BUDOWLI:

Projektuje sie montaz wewnetrznej membrany z tkaniny na bazie widkna poliestrowego
powlekanego PVC, ciezarze 490 g/m? wg EN-ISO 2286-2 i klasie palnosci B — s2 d0, wg EN-1350-1,
oraz o przepuszczalnosci swiatta 48%. Celem podwieszenia drugiej powtoki jest zmniejszenie strat
ciepta w budynku hali namiotowej. Wysoka przepuszczalnos¢ swiatta jest wymagana ze wzgledu
na druga- wewnetrzng membrane i wymég minimalnego ograniczenia swiatta wewnatrz.
Do ram nosnych hali oraz stupéw Scian szczytowych zostang zamontowane wzmocnienia, a do nich
tzw. profile kedrowe aluminiowe (stop aluminiowy 6060 typu T66) o przekroju poprzecznym zblizonym
do lornetki, do ktérych mocowana bedzie wewnetrzna membrana. Profile kedrowe mocowane beda
przy pomocy wkretow samowiercgcych gr. 5,5mm, dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej
utwardzanej powierzchniowo. Na $cianach szczytowych profile kedrowe bedg mocowane
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bezposdrednio do stupdw rurowych za pomocg wkretow samowiercacych gr. 5,5mm, dtugosci min.
55mm, cynkowane, ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo, na podktadce z blachy gr. 4mm.
Ksztalt blachy nalezy dopasowa¢ do stupa po obwodzie, celem zapewnienia stabilnosci potgczenia do

rur okragtych.

Grubos$c¢ 0,41mm £10%

Masa powierzchniowa 490g/m? EN ISO 2286-2
Kolor Biaty

Sktad Tkanina na bazie widkna poliestrowego powlekanego PVC
Szerokosé 267cm (+1mm/-1mm)

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie  230/220 daN/5¢cm EN ISO 1421
Sita rozrywajgca 20/20 daN

Wykonczenie lakierowane po obu stronach
Odpornos$é na zimno -30°C

Odpornos¢ na ciepto +70°C

Przepuszczalnosci swiatta 48%

Odporna na promieniowanie UV

Odpornos¢ ogniowa B-s2,d0 EN 1350-1

Uwagi: membrana powinna by¢ napieta w taki sposéb, aby nie dochodzito do zatamywania
powierzchni, do jej obwisniecia pod wptywem ciezaru — do tego stuzg profile kedrowe.

2.3. PODKONSTRUKCJA POD MONTAZ CENTRAL GRZEWCZYCH | MOCOWANIA URZADZEN

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaz central grzewczych, na $cianach
szczytowych hali namiotowej.

Projektuje sie wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej cynkowanej z ksztattownikéw o profilu
RK60x60x3 montowanych do stupdéw sciany szczytowej, wspornikdw RK50x50x3 bezposrednio pod
montaz nagrzewnic oraz zastrzatéw z profili RK40x40x3. Stal klasy S235, potgczenia spawane nalezy
spawac spoing pachwinowg gr. 3 mm (wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ poza hala,
na warsztacie !). Gtéwne belki konstrukcji wsporczej tgczone do stupdéw Sciany szczytowej za pomocg
4 szt. (kazde potgczenie) wkretdw samowiercacych $rednicy 5,5mm, dtugosci 40mm ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088.

Lokalizacja konstrukcji wsporczych zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Przed wykonaniem
konstrukcji podporowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarédw i sposdb montazu z kartami
technicznymi urzadzen grzewczych. W przypadku zmiany zatozen lub zmiany sposobu montazu
nalezy uzgodnic¢ rozwigzanie z projektantem.

Nalezy uszczelni¢ miejsca przejs¢ profili stalowych przez projektowang powtoke wewnetrzna.

2.4. Mocowanie korytek kablowych dla instalacji oSwietlenia:

Wykona¢ elementy mocujgce do korytek kablowych z blachy gietej, gr. 5mm, mocowanej do
wzmochienia konstrukcji nosnej przy pomocy 2 szt. wkretéw samowiercgcych $rednicy 5,5mm,
diugosci 40mm ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 wg EN 10088. Blachy cynkowane ogniowo,
grubos¢ warstwy cynku ok. 70-90 mikrometrow.

2.5. Mocowanie destryfikatoréw:

Projektuje sie montaz destryfikatorbw za pomocg systemowych szpilek, do platwi
kalenicowych hali namiotowej. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozstawu platwi
kalenicowych z rozstawem szpilek urzadzenia. W przypadku niezgodnos$ci rozstawow, nalezy na
ptatwiach kalenicowych zastosowac poprzeczki i uzgodni¢ rozwigzanie z projektantem.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot montazowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z n/w sprzetu , gwarantujgcego wtasciwa t.j. spetniajgcg wymagania SST jako$¢ robot:

e Zzuraw samochodowy

wciggarka

ciggnik kotowy

przyczepa diuzycowa
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e Srodek transportowy

Sprzet powinien by¢ sprawny i spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp, przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji oraz pokrycia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.1. Sktadowanie materiatow
4.2. Materiaty i elementy powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu utwardzonym. tagczniki
i materiaty pokryciowe sktadowaé w oryginalnych opakowaniach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wytyczne montazu

Pokrycie hali stanowig powloki (jedna gtéwna i dwie szczytowe) z poliestru powleczonego
PVC. Powtoka gtdéwna jest napinana w kierunku podtuznym dwoma linkami stalowymi oraz $rubami
rzymskimi usytuowanymi przy pierwszej i ostatniej ramie, w kierunku poprzecznym za pomocg rur
napinajgcych i dwoch srub na kazdym module, oprécz trzech skrajnych modutéw, po obu stronach
hali. Jest to typ hali o powtoce napinanej dwukierunkowo, — co nalezy bezwzglednie mieé¢ na
uwadze wykonujac prace przy wzmochnieniu konstrukcji i montazu dodatkowej membrany
wewnetrznej. Nalezy zwréci¢é uwage na napiecie i zablokowanie naciggéw rurowych dla
membrany gtéwnej, a nastepnie napina¢ membrane wewnetrzna.

Przed wykonaniem montazu membrany wewnetrznej nalezy wpierw zdemontowaé urzadzenia
instalacji wentylacji oraz ogrzewania, znajdujgce sie na scianach szczytowych budynku tj.:

- zdemontowac¢ wentylatory mechaniczne,
- zdemontowac¢ otwory nawiewne i wywiewne instalacji ogrzewania,
- zdemontowac instalacje oswietleniowg — oprawy wraz z okablowaniem i korytkami kablowymi,
- zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowac pitkochwyty podwieszone na przed
skrajnych ramach nosnych hali.

Wszelkie otwory w membranach nalezy za$lepi¢, zgodnie z technologia i metodykg
wykonywania napraw w membranach PVC.

Do ram nosnych hali oraz stupéw scian szczytowych zostang zamontowane wzmocnienia, a
do nich tzw. profile kedrowe aluminiowe (stop aluminium 6060 typu T66) o przekroju poprzecznym
zblizonym do lornetki, do ktérych mocowana bedzie wewnetrzna membrana. Profile kedrowe
mocowane beda przy pomocy wkretéw samowiercacych gr. 5,5mm, dtugosci min. 55mm, cynkowane,
ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo. Na $cianach szczytowych profile kedrowe beda
mocowane bezposrednio do stupdéw rurowych za pomocg wkretéw samowiercgcych gr. 5,5mm,
dtugosci min. 55mm, cynkowane, ze stali weglowej utwardzanej powierzchniowo, na podktadce z
blachy gr. 4mm. Ksztalt blachy nalezy dopasowa¢ do stupa po obwodzie, celem zapewnienia
stabilno$ci potgczenia.
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Projektuje sie zamocowanie elementéw montazowych, tzw. profili kedrowych, do co drugiej ramy
nosnej na catej dtugosci hali. W miejscach, w ktérych konieczne bedzie przeprowadzenie przez
membrane elementéw podporowych do montazu korytek oswietleniowych nalezy zastosowac
systemowe kotnierze uszczelniajgce. Konieczne jest uszczelnienie rowniez przejs¢ elementéw
konstrukcji podporowej pod montaz nagrzewnic, przez powtoke.

5.2. Pozostate zasady wg p.5. ST czes$é ogodlna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 pkt 6.

6.1. Dokumenty robét.
Do dokumentéw robdt montazu konstrukcji zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce
dokumenty:

e Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 120, poz.1133
z pOzniejszymi zmianami).

e Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz. U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).

o Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
badan kontrolnych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. - Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , SST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania wyszczegdlnione w p.6. niniejszej specyfikacji daty
pozytywne wyniki.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiorowi podlegajg poszczegodlne elementy robét przez sprawdzenie ich zgodnosci ze specyfikacjg
i przedmiarem robot, jakoscig wykonania okreslong w W.T.W i O.R.B.M i odpowiednimi normami.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego wzmochienia konstrukcji
i pokrycia:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego konstrukciji i pokrycia

- sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy

- sprawdzenie szczelnosci potgczen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[0] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji,

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesé¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

[3] PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czesé¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne -- Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru,

[4] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem,

[5] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru,
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[6] PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Czes¢ 1-1: Reguly
ogodlne,

[7] PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8: Projektowanie
wezidw,

[8] EN 13782:2015 Obiekty tymczasowe -- Namioty — Bezpieczenstwo,

[9] PN-EN 1090-1:2010 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdéw konstrukcyjnych.
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