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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Przedstawiony program funcjonalno - uzytkowy ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

1/ Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych,

2/ Przygotowania oferty Wykonawcy,

3/ Zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych.

1.

1.1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zadania

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przebudowy dréog gminnych o catkowitej dtugosci okoto
310m w miejscowosci Steblewo - fragment dziatek nr 11, 14, 296, 7/1

Podstawowe parametry projektowanej drogi z infrastrukturg towarzyszaca:

Kategoria drogi — D — dojazdowa

Kategoria ruchu - KR 2

Nawierzchnia drogi — nawierzchnia bitumiczna

Zaméwienie obejmuje:

A) Czes¢ projektowa

wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa drogowego,
wykonanie mapy do celéw projektowych

uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd Iub pozwolenia oraz warunkéw technicznych i
realizacyjnych,

sporzadzenie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,

uzyskanie pozwolenia na budowe Iub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robodt
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

sporzadzenie projektéw budowlanego oraz technicznego branzy drogowej z kompletem
wymaganych uzgodnien branzowych,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla
wymienionych wyzej branz,

sporzadzenie przedmiaréw robadt i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej branz, z
wyszczegdlnieniem cen jednostkowych poszczegdlnych elementow robodt

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot z kompletem wymaganych
uzgodnien.



B) Wykonanie przedmiotu zaméwienia

a. opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramurealizacji
prac

b. opracowanieiprzedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu BIOZ
wytyczeniu zakresu robot przez uprawnionego geodete oraz zapewnienie statejobstugi
geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych
zapewnienie statej obstugi geotechnicznej podczas prowadzenia prac budowlanych

e. wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej
dokumentac;ji projektowej

f. przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu

realizacji robot

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami wraz

przedstawieniem wynikéw badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

i. przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiardow, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt,
powykonawczy operat geodezyjny, oswiadczenie kierownika budowy

j. odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajagcych do miejsc prowadzenia robdt
drogowych

k. uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych roboét

I.  zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu

m. przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi

= o

C) Nadzér autorski

a. Wykonywanie (na_kazde wezwanie Zamawiajgcego) czynnosci nadzoru autorskiegozgodnie
ustawg Prawo budowlane

b. Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c. Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci wtym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

d. Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f. Biezgce monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na teren budowy
bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajagcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2
dni od daty zawiadomienia — mail, telefon)

Wvykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia powinien dokonadwizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata IX/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy

w Suchym Debie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Suchy Dab, obejmujgcego obszar wsi Steblewo oraz Uchwata nr
0007.XVII1.157.2012 Rady Gminy Suchy Dab z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dab

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania
zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy

,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét , obowigzujagcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Roboty zwigzane z przebudowg drogi majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowegoi poprawe
komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkarncéw wsi Steblewo.
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfortu
poruszania sie pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia.

Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezgce drogi

Przeprowadzona przebudowa drogi pozwoli na bezpieczng komunikacje z drogami powiatowymi,
poprawi transport publiczny przemieszczanie sie do i z miejscowosci Gdansk, Pruszcz Gdanski i Pszczofki.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaktada sie przebudowe istniejgcej ulicy w miejscowosci Steblewo w zakresie pokazanym na mapie
informacyjnej 1:100 (zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU).

1.4.1. Zakres inwestycji

Przebudowa ulicy polega na:

1) rozebraniu istniejacej nawierzchni

2) wykonaniu ulicy o szerokosciach 5,0m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z
kruszywa famanego

3) wykonaniu kanalizacji teletechnicznej /studnie teletechniczne i rury ostonowe jesli jest

wymagane
4) usunieciu ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

1.4.2. Projektowane wymiary elementéw drogi

Ulica - Minimalna szerokos¢ ulicy (tgcznie z wtopionym opornikiem) wynosi 5,0m.

1.4.3. Zestawienie powierzchni

Szacunkowe powierzchnie i ilosci poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania:
1) Rozbidrki

- rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych z wywiezieniem i ztozeniem 2100 m?

2) Ulica

- nawierzchnia bitumiczna 1.500 m?

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycii.
Szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie robot oraz btedy i niedoszacowaniaw projekcie
stanowig ryzyko wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe

2. OPIS __ WYMAGAN __ZAMAWIAJACEGO W __ STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA




2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny zpunktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu oraz innymi
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe instytucjami.

Projekt budowlany nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.

2.1.2. Projekt techniczny

Projekty techniczny nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia branzowe powinny znalezé sie w projekcie.Projekty
techniczny nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty w wersji elektronicznejna ptycie CD
w formacie pdf. oraz w wersji edytowalne;.

2.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawiera¢ dane
wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454).Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 3 km.

Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot oddzielnie dlakazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma

2.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz. Kosztoryswykonawczy
nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdejbranzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w programie Norma

2.1.5. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologiiz dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.



Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy w
wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.

2.1.6. Plan BIOZ

Plan dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

2.1.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt tymczasowej
organizacji ruchu uwzgledniajacy ograniczenie do minimum ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow
zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacja projektowy, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang.

Wybudowana droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. W
obrebie urzadzen podziemnych prace muszg byé prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéwpomiarowych
i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt. Podczas realizacji
zadania Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjngwykonywang przez uprawnionego geodete.

Podczas  realizacji zadania  Wykonawca  zapewni  biezacy obstuge  geotechniczng
wykonywang przez uprawnionego geotechnika.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych sprawowang przez
wyznaczonych Inspektoréw Nadzoru i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca przez caty okres budowy bedzie utrzymywat zaplecze skfadajgce sie minimumz zaplecza
szatniowego dla pracownikdw, toalet dla pracownikow.

Wykonawca zapewni  miejsce dla odbywania  cyklicznych narad roboczych z
przedstawicielami zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.

Zaopatrzenie budowy w energie elektryczng i wode nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie systematyczny wywoz nieczystosci i odpaddwz terenu
budowy.

Prace budowlane nie mogg utrudnia¢ komunikacji i dojazdu do poszczegdlnych posesji. Wytgczenia
fragmentdw ulicy z ruchu nalezy zgtasza¢ mieszkaricom i Zamawiajgcemu zodpowiednim



wyprzedzeniem.

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Prace powodujgce hatas i inne utrudnienia nalezy prowadzi¢ jedynie w godzinach 8-18wytgcznie
w dni robocze.

2.2.2. Wymagania dotyczace robét rozbidrkowych i ziemnych

Istniejgce nawierzchnie z elementdéw betonowych nalezy rozebrac, nastepnie przewiez¢ iztozy¢é w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Do oferty nalezy przyja¢ wywoz na odlegtos¢ do 3 km i ztozenie ptyt nadajacych sie doponownego
wykorzystania w warstwy.

Roboty ziemne wykona¢ do poziomu projektowanych koryt ulicy.

Urobek z wykopdw wywieic w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub na
licencjonowane wysypisko.
Do oferty nalezy przyja¢ wywdz na odlegtos¢ do 3km.

2.2.3. Wymagania dotyczgce minimalnej konstrukcji nawierzchni ulicy

Przed projektowaniem nawierzchni nalezy wykonaé dokumentacje geotechniczng podtoza.

Nawierzchni jezdni ma umozliwié¢ poruszanie sie po neij pojazdéw transportu rolnego.

Warstwe scieralng nalezy wykonywac cata szerokosScig ulicy ograniczajgc do minimum

spoiny poprzeczne. Istniejgce uzbrojenie podziemne  nalezy wyregulowaé do
poziomu projektowanejnawierzchni. UWAGA

W zaleznosci od warunkow terenowych wyjatkowo dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci drogi do

4,5m.

Uzasadniona zmiana wymiaréw drogi wymaga szczegdétowego uzasadnieniaoraz kazdorazowo

zgody Zamawiajgcego.

2.2.4. Wymagania dotyczace odwodnienia terenu

Odwodnienie terenu poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni powierzchniowe do
miejscowych odbiornikow - rowy przydrozine, zbiornik przeciwpozarowy i tereny zielone.

W przypadku odprowadzania wéd opadowych na tereny zielone nalezy wykonac¢ niecki chtonne
wypetnione do gtebokosci okoto 1,0m obsianych trawa.

2.2.5. Wymagania dotyczace zieleni

Podczas projektowania i realizacji robét budowlanych nalezy dazy¢ do maksymalnego zachowania
istniejgcych drzew rosngcych na poboczu drogi.
Drzewa rosngce przy przebudowanej ulicy na czas budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub peddw krzewu, przeprowadzac w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do unikniecia kolizji Wykonawca wykona inwentaryzacje
drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia i uzyska odpowiednie zgodyna ich wycinke.

W miejsce wycietych drzew wykona¢ nalezy nasadzenia zastepcze z drzew podobnego gatunku i
wymiarow jak drzewa wyciete.

Po zakonczeniu prac budowlanych na zniszczonych poboczach nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
i posiac trawe.



Pobocza uksztattowaé w sposéb uniemozliwiajgcy sptyw wod opadowych z poboczy na jezdnie.

Uwaga. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielegnacja posadzonych drzew w okresie gwarancji
(minimum 3 lata). Po zakonczeniu okresu pielegnacji Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg potwierdza
przyjecie sie posadzonych drzew, w pozostatym przypadku Wykonawca wykona ponowne
nasadzenia drzew.

2.2.6. Wymagania dotyczace usuniecia kolizji z isthiejacym uzbrojeniem podziemnym

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca usunie je na
swoj koszt, na warunkach operatoréw poszczegdlnych sieci.

2.2.7. Wymagania dotyczace prac wykoriczeniowych

Prace wykoniczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robat.

2.3. 0gdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robét drogowych.

2.3.2. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacig projektowg i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,

projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentaciji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsq i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujacymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rdéwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodkiniezbedne do ochrony robdt, bezpieczerstwa
pracownikdéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odwodnienie i zabezpieczenie przed zalaniem wodami
opadowymi terenu budowy. Koszt odwodnienia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen /na powierzchni ziemi i zaurzadzenia
podziemne/ zaréwno wykazanych na mapie do celdw projektowych jak iurzgdzen
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania robét budowlanych, Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tychinstalacjii urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzierealizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwiebudowy,



spowodowane jego dziatalnoscig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbiorukoncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposodb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

2.3.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Zrédta uzyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédfa w sposob ciggly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, nizte, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadanei nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg



zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscachuzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przezWykonawce.

2.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robadt. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinnygwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

2.3.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.3.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy orazza

jakos¢ zastosowanych  materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanymprzez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialnyza doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdtzgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymina piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lubodrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych wdokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczeniaz przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpftywajace na rozwazangkwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce wczasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutkifinansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.3.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewniodpowiedni system
kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdw i robdét w zakresie i z czestotliwosciag
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowq i

wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone s w SST,
normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

. rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robdt
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
. stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
. sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

. projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacjiinwestycji
drogowej,

. projekty wykonawcze branzy drogowej, energetycznejiteletechnicznej

. plan BIOZ,

. dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
. pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete.

. badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

. wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

. dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

. protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw, mapy

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej iKartograficznej
i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu

pozwolenia na budowe),

. protokoty odbioréw robadt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do



korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapisw dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisac¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robdt,

. przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wtrakcie
wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,inne

istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robat.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rdwniez nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
. protokoty odbioru robat,

. protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowybedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.3.10. Odbidr robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

. odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
. odbior czesciowy
. odbidr koncowy

. odbidr ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda



podlegaty:

. uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacjiprojektowe;j i
ST,
. jakosé wykonania i doktadnos¢ robét, Odbidr

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy moze odbywac sie tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Odbidr czesciowy

polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonaweca zatgczy nastepujgce dokumenty:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robdt,

. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

. dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

. dziennik budowy,

. protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikédw odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrotszym terminie bez zbednej zwtoki.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakorniczenia odbioruczesciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioruczesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

0Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér

korncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru korncowego robot”.

Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kornncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania



wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru koficowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

. protokoty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

. rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru korncowego nalezy opracowaé¢ w dwodch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiescic¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i
wpiete w segregator. Do operatu odbioru korncowego Wykonawca sporzgdzi oddzielny zatgcznik o
sktadzie:

. wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymaganeprzez
pozwolenie na budowe),
. wypetnione  zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z

kompletem wymaganych zatgcznikédw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni oddaty zawiadomienia i
powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrétszymterminie bez
zbednej zwtoki.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

. jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

. jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania



przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost

z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innychrobét bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug
VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatacznik umowy

Il. CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego y4
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Uchwata 1X/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy w Suchym Debie w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab, obejmujgcego obszar
wsi Steblewo oraz Uchwata nr 0007.XVI11.157.2012 Rady Gminy Suchy Dab z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo,
gmina Suchy Dab

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie dysponowania nieruchomoscig na celebudowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i__wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢c wymogi:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztowprac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430z 14 maja 1999r. ).

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z pdin. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i



higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47,

poz.401 z pdzn. zm.).

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007

r. Nr 19, poz. 115 z pdin. zm.),

10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,poz. 908
z pdin.zm.),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pézn.zm.),

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z
pdin. zm.),

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zpdzn. zm.)
15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm.).

16) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzniejszymi
zmianami)

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr80, poz. 912 z pdzn. zm.



