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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

 
Przedstawiony program funcjonalno - użytkowy ma na celu umożliwienie dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
1/ Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 
2/ Przygotowania oferty Wykonawcy, 
3/ Zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres zadania 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych o całkowitej długości      około 
310m w miejscowości Steblewo - fragment działek nr 11, 14, 296, 7/1  
Podstawowe parametry projektowanej drogi z infrastrukturą towarzyszącą: 
Kategoria drogi – D – dojazdowa 
Kategoria ruchu - KR 2 
Nawierzchnia drogi – nawierzchnia bitumiczna  

 
Zamówienie obejmuje: 

 
A) Część projektową 

 
a) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego, 
b) wykonanie mapy do celów projektowych 
c) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód lub pozwolenia oraz warunków technicznych i 

realizacyjnych, 
d) sporządzenie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
e) uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę, 
f) sporządzenie projektów budowlanego oraz technicznego branży drogowej z kompletem 

wymaganych uzgodnień branżowych, 
g) sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

wymienionych wyżej branż, 
h) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż, z 

wyszczególnieniem cen jednostkowych poszczególnych elementów robót 

i) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
j) sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych 

uzgodnień. 



B) Wykonanie przedmiotu zamówienia 
 

a. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu realizacji 
prac 

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu BIOZ 
c. wytyczeniu zakresu robót przez uprawnionego geodetę oraz zapewnienie stałej obsługi 

geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych 
d. zapewnienie stałej obsługi geotechnicznej podczas prowadzenia prac budowlanych 
e. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji projektowej 
f. przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu  

realizacji robót 
g. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
h. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami wraz 

przedstawieniem wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 
i. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 

zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele 
elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, 
protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne 
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 
powykonawczy operat geodezyjny, oświadczenie kierownika budowy 

j. odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 
drogowych 

k. uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót 
l. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu 
m. przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi 

 
C) Nadzór autorski 

 
a. Wykonywanie (na każde wezwanie Zamawiającego) czynności nadzoru autorskiego zgodnie 

ustawą Prawo budowlane 
b. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
c. Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 
d. Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
e. Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
f. Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy 

bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem 
rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 
dni od daty zawiadomienia – mail, telefon) 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia powinien dokonać wizji  
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała IX/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy 
w Suchym Dębie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego obszar wsi Steblewo oraz Uchwała nr 
0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany 



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dąb 

 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania 
zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami i normami, 
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
Roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę 
komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców wsi Steblewo. 
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu 
poruszania się pojazdów, obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. 
Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi 
Przeprowadzona przebudowa drogi pozwoli na bezpieczną komunikację z drogami powiatowymi, 
poprawi transport publiczny przemieszczanie się do i z miejscowości Gdańsk, Pruszcz Gdański i Pszczółki. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
Zakłada się przebudowę istniejącej ulicy w miejscowości Steblewo w zakresie pokazanym na mapie 
informacyjnej 1:100 (załącznik nr 1 do niniejszego PFU). 

 
1.4.1. Zakres inwestycji 

 
Przebudowa ulicy polega na: 

 
1) rozebraniu istniejącej nawierzchni 
2) wykonaniu ulicy o szerokościach 5,0m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 

kruszywa łamanego 
3) wykonaniu kanalizacji teletechnicznej /studnie teletechniczne i rury osłonowe jeśli       jest 

wymagane 
4) usunięciu ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym 

1.4.2. Projektowane wymiary elementów drogi 
 

Ulica - Minimalna szerokość ulicy (łącznie z wtopionym opornikiem) wynosi 5,0m. 
 
1.4.3. Zestawienie powierzchni 

Szacunkowe powierzchnie i ilości poszczególnych elementów zagospodarowania: 

 1) Rozbiórki 

    - rozebranie nawierzchni z elementów betonowych z wywiezieniem i złożeniem       2100 m2  

2) Ulica 
- nawierzchnia bitumiczna       1.500 m2 
Uwaga: 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 
funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót oraz błędy i niedoszacowania w projekcie 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 



 
2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 

 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 
występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i 
decyzji na etapie projektowania. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
2.1.1. Projekt budowlany 

 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
Projekt powinien być uzgodniony ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu oraz innymi 
niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę instytucjami. 
Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
 
2.1.2. Projekt techniczny 

Projekty techniczny należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia branżowe powinny znaleźć się w projekcie. Projekty 
techniczny należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty w wersji elektronicznej na płycie CD 
w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej. 

 
2.1.3. Przedmiar robót 

 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 
2454).Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 3 km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma 

 
2.1.4. Kosztorys wykonawczy 

 
Kosztorysy wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Kosztorys wykonawczy 
należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży w wersji 
elektronicznej na płycie CD w programie Norma 

 
2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021 poz. 2454). 
Specyfikacje należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 



Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w 
wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej. 

 
2.1.6. Plan BIOZ 

 
Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126 z późn. zm.). 
Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

 
 
2.1.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt tymczasowej 
organizacji ruchu uwzględniający ograniczenie do minimum uciążliwości dla okolicznych mieszkańców 
związane z prowadzeniem prac budowlanych. 
 

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Wybudowana droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 
właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W 
obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 
uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Podczas realizacji 
zadania Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną wykonywaną przez uprawnionego geodetę. 

 
Podczas realizacji zadania Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geotechniczną 
wykonywaną przez uprawnionego geotechnika. 

 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych sprawowaną przez 
wyznaczonych Inspektorów Nadzoru i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

 
2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania i utrzymania placu budowy 

 
Wykonawca przez cały okres budowy będzie utrzymywał zaplecze składające się minimum z zaplecza 
szatniowego dla pracowników, toalet dla pracowników. 
Wykonawca zapewni miejsce dla odbywania cyklicznych narad roboczych z 
przedstawicielami zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego. 
Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną i wodę należy do obowiązków Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie systematyczny wywóz nieczystości i odpadów z terenu 
budowy. 
Prace budowlane nie mogą utrudniać komunikacji i dojazdu do poszczególnych posesji. Wyłączenia 
fragmentów ulicy z ruchu należy zgłaszać mieszkańcom i Zamawiającemu z odpowiednim 



wyprzedzeniem. 
Materiały budowlane należy składować w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Prace powodujące hałas i inne utrudnienia należy prowadzić jedynie w godzinach 8-18 wyłącznie 
w dni robocze. 

 
2.2.2. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i ziemnych 

 
Istniejące nawierzchnie z elementów betonowych należy rozebrać, następnie przewieźć i złożyć w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Do oferty należy przyjąć wywóz na odległość do 3 km i złożenie płyt nadających się do ponownego 
wykorzystania w warstwy. 
Roboty ziemne wykonać do poziomu projektowanych koryt ulicy. 

Urobek z wykopów wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na 
licencjonowane wysypisko. 
Do oferty należy przyjąć wywóz na odległość do 3km. 
 
 

2.2.3. Wymagania dotyczące minimalnej konstrukcji nawierzchni ulicy 
 

Przed projektowaniem nawierzchni należy wykonać dokumentację geotechniczną podłoża. 

Nawierzchni jezdni ma umożliwić poruszanie się po neij pojazdów transportu rolnego. 
 

Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością ulicy ograniczając do minimum     
spoiny poprzeczne. Istniejące uzbrojenie podziemne należy wyregulować do
 poziomu projektowanej nawierzchni. UWAGA 
W zależności od warunków terenowych wyjątkowo dopuszcza się zmniejszenie szerokości drogi do 
4,5m. 
Uzasadniona zmiana wymiarów drogi wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz każdorazowo 
zgody Zamawiającego. 

 
2.2.4. Wymagania dotyczące odwodnienia terenu 

 
Odwodnienie terenu poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni powierzchniowe do 
miejscowych odbiorników - rowy przydrożne, zbiornik przeciwpożarowy i tereny zielone. 
W przypadku odprowadzania wód opadowych na tereny zielone należy wykonać niecki chłonne 
wypełnione do głębokości około 1,0m obsianych trawą. 

 
2.2.5. Wymagania dotyczące zieleni 

 
Podczas projektowania i realizacji robót budowlanych należy dążyć do maksymalnego zachowania 
istniejących drzew rosnących na poboczu drogi. 
Drzewa rosnące przy przebudowanej ulicy na czas budowy należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie 
korzeni lub pędów krzewu, przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

 
W przypadku wystąpienia niemożliwych do uniknięcia kolizji Wykonawca wykona inwentaryzację 
drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia i uzyska odpowiednie zgody na ich wycinkę. 
W miejsce wyciętych drzew wykonać należy nasadzenia zastępcze z drzew podobnego gatunku i 
wymiarów jak drzewa wycięte. 

 
Po zakończeniu prac budowlanych na zniszczonych poboczach należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej 
i posiać trawę. 



Pobocza ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych z poboczy na jezdnię. 
 

Uwaga. Do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja posadzonych drzew w okresie gwarancji 
(minimum 3 lata). Po zakończeniu okresu pielęgnacji Zamawiający wraz z Wykonawcą potwierdzą 
przyjęcie się posadzonych drzew, w pozostałym przypadku Wykonawca wykona ponowne 
nasadzenia drzew. 

 
2.2.6. Wymagania dotyczące usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca usunie je na 
swój koszt, na warunkach operatorów poszczególnych sieci. 

 

2.2.7. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 

 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.3.1. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 

 
2.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 
Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 
projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej 
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 



Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Do obowiązków Wykonawcy należy odwodnienie i zabezpieczenie przed zalaniem wodami 
opadowymi terenu budowy. Koszt odwodnienia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową 

 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń /na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne/ zarówno wykazanych na mapie do celów projektowych jak i urządzeń 
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji i urzadzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 



spowodowane jego działalnością. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
2.3.4. Materiały 

 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 

 
Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 



zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3.5. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 
2.3.6. Transport 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
2.3.7. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
 jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
2.3.8. Kontrola jakości robót 

 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, 
normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o 

wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. 

 
Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.9. Dokumenty budowy 

 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu  na  realizacji inwestycji 
drogowej, 
• projekty wykonawcze branży drogowej, energetycznej i teletechnicznej 
• plan BIOZ, 
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane 
przez uprawnionego geodetę. 
• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu 

pozwolenia na budowę), 
• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 



końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

2.3.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą 



podlegały: 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji projektowej i 
ST, 
• jakość wykonania i dokładność robót, Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy może odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Odbiór częściowy 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 
potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
zawiadomi Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru, 
• dziennik budowy, 
• protokóły badań i sprawdzeń, 
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie bez zbędnej zwłoki. 
Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioruczęściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 



wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 
były), 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i 
wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik o 
składzie: 
• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 
pozwolenie na budowę), 
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z 
kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. Zamawiający 
wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i 
powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie bez 
zbędnej zwłoki. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku 
czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
• jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 



przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 
Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty 
związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost 
z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte 
a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których 
realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 
VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego 
przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy 

 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Uchwała IX/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy w Suchym Dębie w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego obszar 
wsi Steblewo oraz Uchwała nr 0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo, 
gmina Suchy Dąb 

 

2. Oświadczenie Zamawiajacego o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
5) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430 z 14 maja 1999r. ). 
6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), 
7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 



higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, 
poz.401 z późn. zm.). 
9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 
r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 
10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 
z późn. zm.), 
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 
12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z 
późn. zm.), 
13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 
14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.). 
16) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 
zmianami) 
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm. 


