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Łomianki_wodkan_rev1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do

SIERAKOWSKA W ŁOMIANKACH 
1 Przyłącze wodociągowe 1 24

1.1 Roboty ziemne 1 11
1.2 Roboty montażowe 12 21
1.3 Roboty Inne 22 24

2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 25 40
2.1 Roboty ziemne 25 35
2.2 Roboty montażowe 36 39
2.3 Roboty Inne 40 40

3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - istniejąca pompownia 41 51
4 Zabezpieczeniie gazociągów 52 55
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

SIERAKOWSKA W ŁOMIANKACH 
1 Przyłącze wodociągowe

1.1 45111200-
0

Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

IS - 3.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie
obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.047 km 0.047
RAZEM 0.047

2
d.1.

1

KNR 2-01
0217-06

IS - 3.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<W1-B1>47.01*1.84*0.9 m3 77.849
A  (suma częściowa) --------------

m3 77.849
wykopy
ręczne
10% kuba-
tury

-7.785 m3 -7.785

RAZEM 70.064
3

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

IS - 3.2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

poz.2A*0.1 m3 7.785
RAZEM 7.785

4
d.1.

1

KNNR 1
0603-01

IS - 3.2 Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem
pompowań przyjęto 24godz.

godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

5
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

IS - 3.2 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości
do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<W1-B1>47.01*1.84*2 m2 172.997
RAZEM 172.997

6
d.1.

1

KNNR 4
1411-02

IS - 3.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

<Dz40>47.01*0.9*0.15 m3 6.346
RAZEM 6.346

7
d.1.

1

KNR 2-28
0501-09

IS - 3.2 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

<Dz40>(47.01*0.9*0.34-47.01*3.14*0.02*0.02) m3 14.326
RAZEM 14.326

8
d.1.

1

KNNR 1
0321-02

IS - 3.2 Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

poz.2+poz.3 m3 77.849
-poz.6 m3 -6.346
-poz.7 m3 -14.326
A  (suma częściowa) --------------

m3 57.177
zasypka
ręczna
10%

- 5.718 m3 -5.718

RAZEM 51.459
9

d.1.
1

KNNR 1
0318-02

IS - 3.2 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym-
10% z całości

m3

poz.8A*0.1 m3 5.718
RAZEM 5.718

10
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

IS - 3.2 Wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i załadun-
kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiającego ( od-
ległość transportu ustala wykonawca)

m3

poz.2+poz.3 m3 77.849
-poz.8 m3 -51.459
-poz.9 m3 -5.718

RAZEM 20.672
11

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01 +
KNR 2-01
0320-0201

IS - 3.2 Przekopy kontrolne m3

(1.0*2.0*1.5)*2 m3 6.000
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2 45232150-
8

Roboty montażowe

12
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0109-01
analogia

IS - 3.2 Rura ciśnieniowa D40PE do wody pitnej PE100, SDR11 m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

13
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0134-02
analogia

IS - 3.2 Oznakowanie w terenie projektowanego wodociągu i armatury kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0102-01
analogia

IS - 3.2 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

15
d.1.

2

KNR 2-28
0313-03
analogia

IS - 3.2 Obejma przyłączeniowa wodociągowa DN160/40
Zasuwa domowa DN40
Obudowa wrzeciona – przedłużacz trzpienia zasuwy, L=1550mm
Skrzynka uliczna SKW, H=250mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

IS - 3.2 Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkładką metalową m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0140-02

IS - 3.2 WodomierzJS2,5 DN20 +  zawór kulowy DN25 +  zawór kulowy ze
spustem DN25 + łącznki redukcyjne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0130-02

IS - 3.2 Zawór antyskażeniowy DN20 typu EA  podwójnym nadzorem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0430-05

IS - 3.2 Złączka PE/mosiądz Dz40PE/DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0430-02

IS - 3.2 Złączka Dz25PE/DN20 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0430-02
analogia

IS - 3.2 Konsola wodomierzowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 45232150-
8

Roboty Inne

22
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0704-01

IS - 3.2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
23

d.1.
3

KNR-W 2-
18 0707-01

IS - 3.2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.20
0m

47/200 odc.20
0m

0.235

RAZEM 0.235
24

d.1.
3

KNR-W 2-
18 0708-01

IS - 3.2 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

47/200 odc.20
0m

0.235

RAZEM 0.235
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

2.1 45111200-
0

Roboty ziemne

25
d.2.

1

KNR-W 2-
01 0113-03

IS - 3.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie
obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.018 km 0.018
RAZEM 0.018

26
d.2.

1

KNR 2-01
0217-06

IS - 3.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.I-IV

m3

<ks-B1>(17.47-0.6)*1.40*0.9 m3 21.256
A  (suma częściowa) --------------

m3 21.256
wykopy
ręczne
10% kuba-
tury

-2.126 m3 -2.126

RAZEM 19.130
27

d.2.
1

KNR 2-01
0310-03

IS - 3.2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

poz.26A*0.1 m3 2.126
RAZEM 2.126

28
d.2.

1

KNNR 1
0603-01

IS - 3.2 Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie zgodnie z dziennikiem
pompowań przyjęto 24godz.

godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

29
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

IS - 3.2 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości
do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<ks-B1>(17.47-0.6)*1.40*2 m2 47.236
RAZEM 47.236

30
d.2.

1

KNNR 4
1411-02

IS - 3.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

<Dz160>17.47*0.9*0.15 m3 2.358
RAZEM 2.358

31
d.2.

1

KNR 2-28
0501-09

IS - 3.2 Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

<Dz160>(17.47*0.9*0.46-17.47*3.14*0.08*0.08) m3 6.882
A  (suma częściowa) --------------

m3 6.882
<studnia DN315>-3.14*0.1575*0.1575*0.30*1 m3 -0.023

RAZEM 6.859
32

d.2.
1

KNNR 1
0321-02

IS - 3.2 Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw
do 4 m; grunt kat.III-IV

m3

poz.26+poz.27 m3 21.256
-poz.30 m3 -2.358
-poz.31 m3 -6.859
<studnia DN315>-3.14*0.1575*0.1575*1.19*1 m3 -0.093
A  (suma częściowa) --------------

m3 11.946
zasypka
ręczna
10%

- 1.195 m3 -1.195

RAZEM 10.751
33

d.2.
1

KNNR 1
0318-02

IS - 3.2 Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym-
10% z całości

m3

poz.32A*0.1 m3 1.195
RAZEM 1.195

34
d.2.

1
analiza in-
dywidualna

IS - 3.2 Wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i załadun-
kiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych zamawiającego ( od-
ległość transportu ustala wykonawca)

m3

poz.26+poz.27 m3 21.256
-poz.32 m3 -10.751
-poz.33 m3 -1.195

RAZEM 9.310
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

35
d.2.

1

KNR 2-01
0310-01 +
KNR 2-01
0320-0201

IS - 3.2 Przekopy kontrolne m3

(1.0*2.0*1.5)*2 m3 6.000
RAZEM 6.000

2.2 45232150-
8

Roboty montażowe

36
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0408-03

IS - 3.2 Rura kanalizacyjna kielichowa, klasy S (SN8, SDR34), PVC-U, fi160x4,
7, ze ścianką litą

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

37
d.2.

2

KNR-W 2-
19 0217-04

IS - 3.2 Włączenie do istniejącej studni wraz z wykonaniem przejścia szczelne-
go

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

IS - 3.2 Studzienka rewizyjna fi315 z włazem żeliwnym klasy D400 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.

2
dostawa

IS - 3.2 Przejścia szczelne systemowe "in-situ" D160 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 45232130-
2

Roboty Inne

40
d.2.

3

KNR 2-18
0804-02

IS - 3.2 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 200 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - istniejąca pompownia
41

d.3 analiza in-
dywidualna

IS - 3.2 Wymiana szafy sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3 analiza in-

dywidualna

IS - 3.2 Wymiana uzbrojenia pompowni (zawory zwrotne, zasuwy, przewód
tłoczny itd)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR-W 2-
25 0307-04

IS - 3.2 Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w grun-
cie - rozebranie

m2

25*1.7 m2 42.500
RAZEM 42.500

44
d.3

KNR-W 2-
25 0307-01

IS - 3.2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa m2

poz.43 m2 42.500
RAZEM 42.500

45
d.3

KNR-W 2-
25 0313-01

IS - 3.2 Furtki  - budowa m2

1.7*1 m2 1.700
RAZEM 1.700

46
d.3

KNR 4-05I
0410-05

IS - 3.2 Demontaż  pokrywy nadstudziennej żelbetowej z pierścieniem odciąża-
jącym i włazem o śr. 100 cm

kpl.

<Studnie na kanalizacji grawitacyjnej>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.3

KNR-W 2-
18 0523-05

IS - 3.2 Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.
1000 mm

kpl.

<Studnie na kanalizacji grawitacyjnej>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.3

KNR 2-31
1406-03

IS - 3.2 Regulacje urządzeń infrastruktury studnie kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej z wymianą włazu

szt.

<studnia rozpreżna>1 szt. 1.000
<czyszczak>1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.3 kalk. włas-

na wyko-
nawcy

IS - 3.2 Wywóz elementów z rozbiórki wraz z utylizacją - Odległość transportu
ustala wykonawca

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

50
d.3

KNR 4-05I
0210-01
analogia

IS - 3.2 Wymiana hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3 analiza in-

dywidualna

IS - 3.2 Wymiana kluczy do zasuw kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Zabezpieczeniie gazociągów
52

d.4
KNR-W 2-
19 0306-09
analogia

IS - 3.2 Rura osłonowa PE 100 SDR17 Dz180 + Manszeta 80x180 szt.2 + Płoza
dystansowa kpl.36

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

53
d.4

KNR-W 2-
19 0306-04
analogia

IS - 3.2 Rura osłonowa PE 100 SDR17 Dz90 + Manszeta 32x80 szt.2 + Płoza
dystansowa kpl.10

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

54
d.4 analiza in-

dywidualna

IS - 3.2 Cięcie wzdłużne rur osłonowych m

<Dz180>50 m 50.000
<Dz90>10 m 10.000

RAZEM 60.000
55

d.4 analiza in-
dywidualna

IS - 3.2 Spawanie ekstruzyjne rur dwudzielnych m

<Dz180>50 m 50.000
<Dz90>10 m 10.000

RAZEM 60.000
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