04.2024
Inwestor: Wykonawca:
Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115
05-092 t.omianki

Przedmiar Rob6t DK-17.
CPV 45231400-9, 45311000-0, 45316110-9, 45000000-7.
Specyfikacja Techniczna ST.E.

Nazwa budowy: Budowa petli autobusowej przy zbiegu ulic Kottataja i opaski ulicy Kolejowe;.
Adres budowy: ,

Obiekt: Budowa drogi gminnej od ul. Réwnolegtej do ul. Sierakowskiej w tomiankach.
Rodzaj roboét: Zagospodarowanie terenu - Branza elektryczna.

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 5-10, AW, KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 4-01
Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.

1

10

11

12

13

14

15

KNR 2-01 0701-0502-040
Reczne kopanie rowow dla kabli, o glebokosci do 1,0 m i szerokosci dna wykopu do 0,6 m.
Grunt kategorii Il - przekopy kontrolne. (szt. 19).

KNR 2-01 0704-0503-040
Reczne zasypywanie przekopow kontrolnych j.w.

KNR 2-01 0701-0201-040
Reczne kopanie rowow dla kabli, o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii I11.

KNR 2-01 0704-0201-040
Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o glebokosci do 0,6 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.
Grunt kategorii I11.

KNR 5-10 0301-01-040
Nasypanie 2-warstw piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m.

KNR 5-10 0303-02-040
Uktadanie rur ochronnych z pcw o srednicy do 110 mm w wykopie.

(AW) Dost wa-020
Diawice czopowe do rur 110 mm.

KNR 5-10 0103-02-040
Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych
folig kalandrowang.

KNR 5-10 0114-02-040
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w rurach w wykopie i stupach.

(AW) Dost wa-040
Kabel typu YAKXS 4x35 mm2.

KNR 5-10 0603-07-020
Obrobka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami aluminiowymi na napiecie do
1 kV. Zarobienie konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2.

KNR 2-01 0707-05-060
Wykopy reczne o glebokosci do 2,0 m wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych 6
m.Grunt kategorii I11.

KNR 2-01 0707-08-060
Wykopy reczne o glgbokosci do 2,5 m wraz z zasypaniem dla stupow oswietleniowych 9 m.
Grunt kategorii I11.

KNR 5-10 0709-01-020
Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych 6 m w gruncie kategorii I-111.

KNR 5-10 0709-03-020
Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych 9 m w gruncie kategorii I-111.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20)
str 2

38,00 m

38,00 m

750,00 m

750,00 m

1 500,00 m

150,00 m

26,00 szt

570,00 m

240,00 m

810,00 m

58,00 szt

13,00 m3

20,80 m3

10,00 szt

16,00 szt



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

KNR 5-10 1001-04-020
Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych.

KNR 5-10 1002-01-020
Montaz wysiegnika rurowego I-ramiennego 0,5 m na stupie.

KNR 5-10 1002-01-020
Montaz wysiegnika rurowego I-ramiennego 1,0 m na stupie.

KNR 5-10 1004-01-040
Wecigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w stup.

KNR 5-10 1004-02-040

Wecigganie przewodow w wysiegnik na stupie z udziatem podnosnika samochodowego.

KNR 5-10 1005-07-020
Montaz opraw 30W na zamontowanym wysiegniku.

KNR 5-10 1005-07-020
Montaz opraw 45W na zamontowanym wysiegniku.

KNR 5-10 1005-07-020
Montaz opraw 71W na zamontowanym wysiegniku.

KNR 5-08 0608-07-040
Uktadanie bednarki o przekroju do 120 mm2 w rowach kablowych.

KNR 5-10 0809-11-040
Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych. Grunt kategorii I11.

KNR 5-10 0047-05-020
Przygotowanie podloza pod zlqcza kablowe zewnetrzne.

KNR 5-10 1106-01-020
Montaz na gotowym podtozu zigcza kablowego ZK-3+SL komplet wg proj.

KNR 5-10 1106-01-020
Montaz na gotowym podtozu szafki zasilajgco-sterowniczej komplet wg proj.

KNR 5-10 1106-01-020

Montaz na gotowym podtozu szafki dla tadowarki elektrycznej komplet wg proj.

KNP 18-13 1327-0102-101
Linie kablowe do 1 kV 4-zylowe - pomiar.

KNP 18-13 1349-0101-020
Zlgcze kablowe - pomiar.

KNP 18-13 1346-0112-020
Pomiar rezystancji uziemienia stupa oswietleniowego.

2. Inne.

33

34

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i montaz.

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i proby pomontazowe funkcjonalne.
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26,00 szt

8,00 szt

18,00 szt

180,00 m

24,00 m

2,00 szt

8,00 szt

16,00 szt

660,00 m

24,00 m

3,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

1,00 szt

29,00 odcinek

3,00 szt

8,00 szt

1,00 kpl

1,00 szt



35

36

37

KNR 4-01 0108-06-060

94,00 m3
Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria
gruntu I11.
KNR 4-01 0108-08-060 94,00 m3
Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km.
(AW) Opta a-090 1,00 kpl

Obsluga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia i wylgczenia linii nN, inne.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 391|Robotnik budowlany I I-g 1 089,2585
210 72|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 225,0600
3]0 73|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 312,3760
4.1 0 74|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 9,8544
510 999|Robocizna r-g 202,0860
Robocizna pomocnicza
Razem: 1 838,6349
Zestawienie materialow:
Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.| 1 00|Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
2.1 01|Dtawice czopowe do rur 110 mm. szt 26,0000
301 01|Kabel typu YAKXS 4x35 mm?2. m 842,4000
41 01|Optata kpl 1,0000
5.1 02|Fundament stupa o$wietleniowego 6 m szt 10,0000
6. 1 03|Fundament stupa o$wietleniowego 9 m szt 16,0000
7.1 04| Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 26,0000
8.0 1030499|Wazelina techniczna kg 27,4700
9.0 1050099|Benzyna do ekstrakcji dm3 21,7350
10.] O 1101001|Uziom pionowy pretowy kompl. m 24,9600
11.] 0 1120099|Bednarka stalowa ocynkowana m 686,4000
12.| 0 1200203|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 3,8610
13.] 0 1413100|Pasta do lutowania recznego PAL-1 kg 1,1600
14.] 0 1512200|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0,5130
15.{ 0 1560414|Folia kalandrowana z pcw 0,4-0,6 mm m2 239,4000
16.[ 0 1601899|Piasek m3 84,0000
17.] 0 2303200|Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,1710
18.] 0 5631299|Rury ochronne z pcw SRS 110 m 156,0000
19.] 1 7053797|Szafka dla tadowarki elektrycznej kompl. szt 1,0000
20.] 1 7053798|Szafka zasilajaco-sterownicza kompl. szt 1,0000
21.] 0 7053799|Z1acze kablowe ZK-3+SL kompl. szt 1,0000
22.1 0 7270099 |Konstrukcja mocujaca-drobna kg 52,0000
23.] 1 7331397|Oprawa LED 71W kompl. kpl 16,0000
24.1 1 7331398|Oprawa LED 45W kompl. kpl 8,0000
25.1 0 7331399|Oprawa LED 30W kompl. kpl 2,0000
26.] 1 7341398|Wysiggniki rurowe 1-ramienne 1,0 m szt 18,0000
27.]1 0 7341399|Wysiegniki rurowe 1-ramienne 0,5 m szt 8,0000
28.[ 0 7620599|Koncowki kablowe Al typu 2KA szt 232,0000
29.] 0 7640100|Opaski kablowe typu OKi szt 134,2000
30.] 0 7660099|Uchwyty kablowe UKU szt 58,0000
31.[ 0 7900200|Przewody miedziane wielodrutowe m 29,0000
320 7910599|Przewody YDY 2x2,5 mm2 m 212,1600
331 8112198|Stup o$wietleniowy 9 m szt 16,0000
340 8112199|Stup os$wietleniowy 6 m szt 10,0000
35.(0 8190600|Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30 szt 8,5500
Materialy pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:
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Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena | Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.0 21811|Wibromlot el/spal.do 3 kW(4KM) m-g 5,0400
2.[0 31100|Zuraw samochodowy m-g 1,1400
3]0 31112|Zuraw samochodowy do 4,0 t m-g 38,9640
4.0 39000|Srodek transportowy (1) m-g 1,5000
500 39121|Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 3,5640
6.1 0 39511|Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 12,8770
7.0 39521|Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 19,0290
8]0 39651 |Przyczepa dluzycowa do 4,5 t m-g 10,4000
910 39811|Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 96,6000
10.| 0 39912|Podnosnik montaz.PHM samochod. m-g 25,2240
11.] 0 39971|Przyczepa do przew.kabli do 4t m-g 3,5640
12.1 0 72121|Spawarka transformator.do S00A m-g 35,7720

Sprzgt pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.
Ilos¢ r-g: 1 669,0749

2o Inne.
Tlos¢ r-g: 169,5600

Koszty bezposrednie

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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