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1.Wymagania ogólne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z  remontem części pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu przy Al. Wojska Plskiego16 na dz. nr
490/4.

1.1Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.1Określenia podstawowe

[1] Antykorozja Zabezpieczenie  przed  korozją  elementów  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  obiektu
budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń
właściwych Ministrów

[3] Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  i  bezpieczeństwa użytkowania
wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze

[4] Badania betonu ogół  badań  wytrzymałościowych  i  chemicznych  elementów  betonowych,  określających  skład
mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu
stwierdzenia  zgodności  wykonania  betonu  (elementów  betonowych)  z  normami  i  założeniami
projektowymi

[5] Badania gruntowe ogół  badań  (chemicznych,  mechanicznych,  fizycznych  i  geologicznych)  określających  stan
fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb budowlanych

[6] Bezpieczeństwo realizacji 
robót budowlanych

zgodne  z  przepisami  bhp  warunki  wykonania  robót  budowlanych,  ale  także  prawidłowa
organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz  ubezpieczenie  wykonawcy  od
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,  rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, który jest  trwale  związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni  za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,  że zapewniona jest  zgodność wyrobu z
kryteriami  technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[11] Dokładność wymiarów zgodność  wymiarów  wykonanego  przedmiotu  z  przyjętymi  założeniami  lub  z  dokumentacją
techniczną

[12] Dokumentacja budowy ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych  niezbędnych  do  prowadzenia  budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

•pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym

•dziennik budowy

•protokoły odbiorów częściowych i końcowych

•projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu

•operaty geodezyjne

•książki obmiarów

[13] Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku  wykonywania  robót.  Dziennik  budowy  wydawany  jest  przez  właściwy  organ  nadzoru
budowlanego

[14] Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15] Geodezyjna obsługa 
budowy

tyczenie  i  wykonywanie  pomiarów  kontrolnych  tych  elementów  obiektu,  których  dokładność
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów

[16] Impregnacja powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenia  materiału  budowlanego  (betonu,  drewna  itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np.  agresją
chemiczną), szkodników biologicznych i ognia

[17] Inspektor nadzoru 
budowlanego

samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  wykonywaniem  technicznego
nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  którą  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie
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uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki
finansowe na realizację zamierzonego zadania

[19] Kierownik budowy samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z  bezpośrednim  kierowaniem
organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych

[20] Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych

[21] Kontrola techniczna ocena wyrobu  lub  procesu  technologicznego pod kątem jego zgodności  z  Polskimi  Normami,
przeznaczenie i przydatnością użytkową

[22] Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji
projektowej,  przedmiaru  robót,  cen  jednostkowych  robocizny,  materiału,  narzutów  kosztów
pośrednich i zysku

[23] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy

[24] Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawienie materiałów podstawowych

[25] Kosztorys powykonawczy sporządzone  przez  wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe  zadania  z
uwzględnieniem  wszystkich  zmian  technicznych  i  technologicznych  dokonywanych  w  trakcie
realizacji robót

[26] Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące
do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części składowych

[27] Nadzór autorski forma kontroli,  wykonywanej  przez  autora projektu budowlanego inwestycji,  w toku realizacji
robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli  zgodności  realizacji  z  założeniami  projektu  oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych

[28] Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji

[29] Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych

[30] Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

[31] Obiekt małej architektury niewielki  obiekt  użytkowy służący rekreacji  i  utrzymaniu  porządku  (ogrodzenia,  piaskownice,
śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[32] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[33] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót

[34] Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów budowli i budynków
do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych
części obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotów.  Normy w budownictwie  stosowane  są  m.in.  do materiałów budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych

[36] Powykonawcze pomiary 
geodezyjne

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów
budowlanych

[37] Pozwolenie na budowę decyzja  administracyjna  określająca  szczególne  warunki  zabezpieczenia  terenu  budowy  i
prowadzenia  robót  budowlanych,  określa  czas  użytkowania  i  terminy  rozbiórki  obiektów
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[38] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji,  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  budowlane,  będąca  członkiem  Izby
Architektów lub Inżynierów Budowlanych

[39] Projekt organizacji budowy zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla zagospodarowania
placu  budowy,  ustalenia  niezbędnych  środków  realizacyjnych  oraz  terminów  cząstkowych  i
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor

[40] Protokół odbioru robót dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty

[41] Przedmiar obliczenie  ilości  robót  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  ewentualnie  z  natury  (przy
robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu

[42] Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  i  ich  usytuowanie  oraz
warunki użytkowania obiektów budowlanych

[43] Roboty budowlano-
montażowe

budowa,  a  także  prace  polegające  na  montażu,  modernizacji,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego

[44] Roboty zabezpieczające roboty  budowlane  wykonywane  dla  zabezpieczenia  już  wykonanych  lub  będących  w  trakcie
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wynikać z
projektu  organizacji  placu  budowy np.  wykonanie  prowizorycznych  przejść  dla  pieszych  lub
wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas
dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed
wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych

[45] Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy
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[46] Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np.  wisząca),  służąca jako pomost roboczy do wykonywania
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości

[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia

[48] Wada techniczna efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimów  w  procesie  technologicznym  powodujący
ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialność ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji  technologiczno-użytkowych.
Zadanie  budowlane  może  polegać  na  wykonaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem obiektu budowlanego 

[50] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej służącej do zasilania
odbiorców

[51] Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat

1.1Opis zadania inwestycyjnego

3.01.2.1Opis stanu istniejącego

1.1.1.Lokalizacja

Przebudowywany budynek zlokalizowany jest w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 16 na działce nr 490/4.

1.1.2.Zabudowa istniejąca

Na działce nr 490/4 w Strzegomiu znajduje się budynek użyteczności publicznej  należący do Zespołu Szkół Specjalnych w
Strzegomiu podlegający remoncie. Budynek wykonany jest jako trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z częściowym
poddaszem nieużytkowym. 

3.01.2.2Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.2.1.Założenia programowo funkcjonalne

Projekt zakłada remont i adaptację części pomieszczeń parteru Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zespole Szkół Specjalnych w
Strzegomiu . Dojście do opracowanej części istnieje wejściem bocznym na elewacji frontowej, dodatkowe dojście, ze względu na
warunki  ppoż.  przewidziano  od  strony  wejścia  głównego.  Na  zewnątrz  istniejące  schody  zewnętrzne  i  pochylnia  dla  osób
niepełnosprawnych, tym samym zapewniony jest dostęp osobom, poruszającym się na wózkach do opracowanej części budynku.
Opracowana część podzielona jest na dwie strefy: ogólnodostępną i wydzieloną dla osób, korzystających z warsztatów. 
W pierwszej  strefie znajduje się hol, pom. administracyjne i pom. higieniczno-sanitarne. Oprócz WC dla kobiet i mężczyzn,
pełniącego  rolę  pomieszczenia  higieniczno-sanitarnego  dla  osób  niepełnosprawnych  zaprojektowano  natrysk  (w  miejscu
obecnego wc dla mężczyzn). 
W związku z tym pomieszczenie to zaprojektowano bez przedsionka, z odpowiednio przystosowanymi: wpustem podłogowym,
baterią natryskową, kotarą i uchwytami. Przewidziano przesunięcie istniejącego grzejnika na ścianę przy drzwiach oraz demontaż
bojlera , miski ustępowej i umywalki. We wszystkich pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych należy zamontować termy 5l.
Wszystkie w/w pomieszczenia wentylowane są poprzez  przewody wentylacyjne typu”Z”, z rury stalowej kwadratowej o wym.
14x14xm,  zamontowanej  w  ścianie  zewnętrznej.  W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  przewidziano  wentylację
mechaniczną (wentylatory osiowe), włączaną automatycznie. 
W tej części istnieje możliwość korzystania z istniejącej klatki schodowej, która jest wydzielona p.poż. od reszty budynku. Pod
schodami znajduje się pomieszczenie gospodarcze ze zlewem jednokomorowym, umieszczonym na wys.50cm i z szafą na środki
chemiczne. Pomieszczenie wentylowane jest poprzez stalowy przewód wentylacyjny,  wyprowadzony ponad dach i zakończony
typowym kominkiem stalowym.
W drugiej strefie istnieje zespół pracowni: techniczna, ogrodnicza, krawiecka, artystyczna, informatyczna, gabinet rehabilitacyjny
i świetlica. 
Opracowywany  projekt  zakłada  remont  i  adaptację  pomieszczeń  sąsiadujących  (szatnia  i  pom.gospodarcze)  z  obecnymi
warsztatami,  w  celu  utworzenia  nowej  świetlicy,  bardziej  przestronnej  z  możliwością  wyjścia  na  przyległy  ogród.  W
nowoprojektowanej świetlicy przewidziano zamontowanie umywalki z baterią i  termą 5l,  zlewu dwukomorowego z baterią i
termą 5l, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem i okapem (pochłaniaczem) elektrycznym podłączenia ist. zmywarki i lodówki. Na
ścianie  przewidziano  zamontowanie  telewizora. W tej  części  zaprojektowano  wentylację  mechaniczną  nawiewno-wywiewną
zintegrowaną z istniejąca wentylacją mechaniczną. Szczegółowy opis wg części  instalacje sanitarne. W związku z wykuciem
otworu  drzwiowego  do  nowoprojektowanej  świetlicy  należy  przestawić  ist.  grzejnik  na  korytarzu.  W  nowoprojektowanym
pomieszczeniu  należy  dodatkowo zlikwidować  dwa  ist.  grzejniki  i  zmontować  jeden  grzejnik  o  odpowiednich  parametrach
termicznych.
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W istniejącej świetlicy zaprojektowano utworzenie pracowni garncarskiej z wydzielonym pomieszczeniem pieca ceramicznego do
wypalania  gliny.  W  związku  z  w/w  zmianami  przewidziano  demontaż  ist.  bojlera  i  montaż  termy  5l  pod  ist.  umywalką.
Identyczną termę należy umieścić pod ist. umywalką w pracowni artystycznej.
Ze względu na ochronę p.poż. przewidziano demontaż istniejącego okna na klatce schodowej i montaż okna nieotwieralnego o
wym. 110x110cm o EI60. Pozostałe zabezpieczenia p.poż bez zmian w stosunku do poprzedniego opracowania z 2013r.

1.1Zakres robót objętych specyfikacjami

3.01.2.1 Roboty budowlane

1.1Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

3.01.2.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę

1.1.1.Projekt budowlany remontu części pomieszczeń  Warsztatów Terapii Zajęciowej.

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – celem realizacji robót
1.5.2.1.Kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw.

2.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

1.1Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją
Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków  Wykonawcy  Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robót

• Kierownik  budowy  musi  posiadać  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  technicznej  w  budownictwie  –
kierownika  budowy  i  robót  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  oraz  być  członkiem  Izby  Inżynierów
Budowlanych

• Kierownicy poszczególnych rodzajów robót  (sanitarnych i  elektrycznych) muszą posiadać uprawnienia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być
członkami Izby Inżynierów Budowlanych.

• Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi oraz pracami
rozbiórkowymi w istniejącym budynku.

1.1Materiały

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i
być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

1.certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  (dla
wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r.  w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do
obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

3.certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności
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oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz
przepisami i obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na
spełnienie  wymagań podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych według uznanych  zasad  sztuki  budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

3.01.2.1Źródło uzyskania materiałów

• Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczącego  proponowanego  źródła  zakupu,  wytwarzania,
zamówienia lub wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

• Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła
uzyskają zatwierdzenia.

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

3.01.2.2Pozyskiwanie materiałów miejscowych

• Wykonawca  odpowiada  za  uzyskiwanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie  materiałów  z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.

• Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
źródła.

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót.

• Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą składowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukończeniu robót.

• Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w
Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań
Inspektora Nadzoru.

• Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów na Terenie
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

• Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym terenie.

3.01.2.3Inspekcja wytwórni materiałów

• Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez  Inspektora  Nadzoru w celu sprawdzenia  zgodności
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.

• W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
• Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona współpracę  i  pomoc Wykonawcy oraz  producenta  materiałów w czasie

inspekcji,

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.01.2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów  do  innych  robót,  niż  te,  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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3.01.2.5Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.6Wariantowa zastosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzajów  materiału  w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.1Sprzęt

• Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt  używany do Robót  powinien być zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

• Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

• Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót,  ma  być  utrzymany  w dobrym stanie  i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

• Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

1.1Transport

• Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na
jakość Robót i właściwości przewożonych towarów.

• Liczba środków transportu  będzie  zapewniać prowadzenia Robót  zgodnie z  zasadami  określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

• Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.1Wykonanie robót

3.01.2.1Ogólne zasady wykonania Robót

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość zastosowanych materiałów i
wykonanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  Programem  Zapewnienia
Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej.

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli
wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

• Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

• Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję.

• Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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1.1Kontrola jakości

3.01.2.1Program Zapewnienia Jakości

• Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

• Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót,
• wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań),
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a

także  wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzenia urządzeń

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

3.01.2.2Zasady kontroli jakości Robót

• Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót.

• Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

• Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

• Minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy  nie zostały  one tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

• Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

• Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
• Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących

urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3.01.2.3Pobieranie próbek

• Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

• Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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• Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z
własnej  woli.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiający.

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robót.
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.4Badania i pomiary

• Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

3.01.2.5Raporty z badań

• Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

• Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

3.01.2.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

• Dla celów kontroli jakości i  zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

• Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

• Inspektor Nadzoru może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić niezależnie  od Wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli
wyniki tych badań wykażą,  że raporty  są niewiarygodne,  to Inspektor poleci  wykonawcy lub zleci  niezależnemu
laboratorium prowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenia  zgodności  materiałów  Robót  z  ST  i  Dokumentacją  Projektową.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

3.01.2.7Atesty jakości materiałów

• Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z odpowiednimi normami i ST.

• W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do Robót będzie posiadać
atest określający jednoznacznie jej cechy.

• Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

3.01.2.8Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

• Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

• Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

• Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi  numerami  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

• Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności:
•datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
•datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
•uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
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•przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
•uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)
•daty wstrzymania Robót z podaniem powodu
•zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
•dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
•inne istotne informacje o przebiegu Robót.

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania się.

• Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

• Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Księga obmiaru

Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczeniu  faktycznego  postępu  każdego  elementu  Robót.  Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:

• protokoły przekazania Terenu Budowy
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
• protokoły odbioru Robót
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy.

1.Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej

prawem.
3.Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie

Zamawiającego.

1.1Obmiar robót

3.01.2.1Ogólne zasady obmiaru robót

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

• Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

• Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru.
• Obmiar  gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą do celu płatności  na rzecz Wykonawcy w

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

3.01.2.2Zasady określania ilości Robót i materiałów

• Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej.
• Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako

długość pomnożona przez średni przekrój.
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• Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z  wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

3.01.2.3Urządzenia i sprzęt pomiarowy

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

• Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne.

• Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu,  w całym okresie trwania
Robót.

3.01.2.4Wagi i zasady ważenia

• Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać
to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

3.01.2.5Czas przeprowadzania obmiaru

• Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

• Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania.
• Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
• Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
• Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  uzupełniane będą odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi na

karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.1Odbiór robót

3.01.2.1Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorowi częściowemu

c)odbiorowi końcowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

3.01.2.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

3.Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.

3.01.2.3Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad
jak przy odbiorze końcowym Robót.
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3.01.2.4Odbiór końcowy Robót

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.
• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do

Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia

zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5.
• Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

• W toku  odbioru  końcowego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

• W przypadku niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy
termin odbioru końcowego.

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

3.01.2.5Dokumenty do odbioru końcowego

• Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół  końcowego odbioru Robót sporządzony wg
ustalonego przez Zamawiającego wzoru.

• Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
• Specyfikacje Techniczne
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i ulegających zakryciu,
• Recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów,
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
• sprawozdanie techniczne
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
• Sprawozdanie techniczne zawierać będzie :
• zakres i lokalizację wykonanych Robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
• W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.
• Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.
• Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

3.01.2.6Odbiór ostateczny

• Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

• Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

1.1Podstawa płatności

3.01.2.1Ustalenia ogólne

• Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową  dla  danej  pozycji
Przedmiaru Robót.

• Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
• Cena jednostkowa obejmować będzie:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu
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• wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren Budowy i  z powrotem, montaż i
demontaż na stanowisku pracy)

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium,
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków mogących  wystąpić  w  czasie
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

1.1 Przepisy związane - Normy

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów Robót, podano na końcu
każdego rozdziału Specyfikacji Technicznej. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

3.Roboty rozbiórkowe
CPV 45111000-8

1.1Wstęp

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe robót rozbiórkowych.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 3.1

3.01.2.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z robotami rozbiórkowymi, a polegającymi
na:

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
• Demontaż okładzin wewnętrznych
• Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

Rozebranie posadzek betonowych
• Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi

3.01.2.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

• Nie występują

1.1Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką i usunięciem gruzu stosować następujący sprzęt:

• specjalne  ręczne  młoty  pneumatyczne  i  udarowe,  które  nie  będą  niekorzystnie  wpływać  na  istniejącą  konstrukcję
budynku,

Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
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1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  rozbiórkowe  etapami,  aby  nie  naruszyć  pozostałej  konstrukcji  obiektu.  Należy
zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki,
zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z obiektu.

• Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  miejsce  wywozu  gruzu  i  innych  przedmiotów
rozebranych  z  obiektu.  Miejsce  wywozu  gruzu  i  innych  przedmiotów  powinno  być  uzgodnione  przez
Zamawiającego z odpowiednimi władzami.

1.1Obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

• dla konstrukcji betonowych, drewnianych, murowych i podkładu m3

• dla ościeżnic drewnianych, tynków, pokrycia i posadzek oraz stropów m2

• dla podokienników, rynien i rur spustowych mb
• dla ościeżnic okiennych do 2,0 m2 szt.

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

3.01.2.1Szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje:

a)demontaż istniejących skrzydeł okiennych oraz drzwiowych
b)wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
c)demontaż okładzin wewnętrznych
d)rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
e)rozebranie posadzek betonowych
f)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi  + dodatki
g)opłata za przyjęcie gruzu i materiałów z rozbiórki na miejsce ich składowania uprzednio wskazane

1.1Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

• PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.
• PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy

składowe.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach ciesielskich - szalunkach

.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Roboty ogólnobudowlane

CPV 45262500-6

4.1. Ściany murowane

4.1.1.Wstęp

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykonania  ścian  murowanych
konstrukcyjnych i działowych.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

3.01.2.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ścian murowanych konstrukcyjnych i działowych.

3.01.2.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.1.1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• cegła pełna klasy 15,0 MPa
• pustaki gazobetonowe
• zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa
• zaprawa klejowa
• cement portlandzki M35
• piasek do zapraw

1.1Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z wykonaniem murowych ścian nowoprojektowanych stosować następujący sprzęt:

• betoniarka wolnospadowa elektryczna
• mieszadła do zapraw klejowych;
• piły mechaniczne do cięcia betonu komórkowego;
• wyciąg jednomasztowy

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

                 a)wykonanie uzupełnień ścian zewnętrznych z cegły pełnej kl. 15 na gł.1 i 1/2 cegły 
b)wykonanie napraw ścian wewnętrznych oraz zamurowań i przemurowań z cegły pełnej kl. 15
c)wykonanie nowoprojektowanych ścian z bloczków gazobetonowych
d)wytrasowanie otworów okiennych i drzwiowych
e)wykonanie nadproży drzwiowych z belek stalowych dwuteowych 
f)wykonanie nadproży prefabrykowanych 
g) wykonanie gniazd pod osadzenie belek stalowych

1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót murowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych (cegła, bloczki, zaprawa)
• kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
• kontrolę wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót murowych jest: 1 m2

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  ścian  murowanych  zewnętrznych,  wewnętrznych,  konstrukcyjnych,  działowych  i
kominowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu
robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór
powinien być przeprowadzony w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inspektorem  Nadzoru.  Odbiory  robót
zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie
4.1.5 i 4.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

1.1 Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.
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1.1 Przepisy związane

Wymagania techniczne wykonania robót określają:

• PN-68/B-10020 – Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
• PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• PN-65/B-14504 – Zaprawy budowlane cementowe
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Roboty ogólnobudowlane
CPV 45430000-0

4.2. Roboty posadzkarskie

4.2.1.Wstęp

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac posadzkarskich.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

3.01.2.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących prac posadzkarskich:

• Przygotowanie i wykonanie podłoża;

• Położenie izolacji przeciwwilgociowej;

• Położenie izolacji termicznej;

• Położenie warstwy wyrównawczej;

• Wykonanie podłoża zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowej;

3.01.2.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do  wykonania  robót  w  zakresie  określonym  punktem.  4.2.1.3  przewiduje  się  zastosowanie  następujących
materiałów:

• Piasek;
• Beton B15;
• Papa asfaltowa;
• Masa asfaltowa gruntująca;
• Płyty ze styropianu twardego, 
• Wylewki betonowe/cementowe
• Masa samopoziomująca;

1.1Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z pracami posadzkarskimi stosować następujący sprzęt:
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• wyciąg jednomasztowy,
• inny sprzęt mechaniczny;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac posadzkarskich.

• Przy wykonywaniu podłóg na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże gruntowe miało
odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość;

• W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosować materiały odporne na wodę i wykonać szczelną posadzkę;
• Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny:

o Dylatacyjne  w  miejscach  dylatacji  konstrukcji  budynku  i  tam  gdzie  należy  wyeliminować  wpływ
rozszerzalności cieplnej oraz pęcznienia materiałów;

o Izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukcji podłogi
od podłoża, posadzki od podkładu;

o Przeciwskurczowe – w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkładzie cementowym wykonać
nacięcie równe ⅓-½ grubości podkładu. Powinny dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni max.
36 m², przy długości boku prostokąta max 6 m.

• Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
o Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła, dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na

powierzchni izolacji niedopuszczalne są pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne

o Materiały na izolacje przeciwwilgociowe powinny być zgodne z normą państwową lub świadectwem ITB;

o Izolacje z materiałów bitumicznych wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC, zaś z folii z tworzyw
sztucznych nie niższej niż -15ºC,

o Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową powinna być równa i czysta oraz gładka;

• Wytyczne wykonania posadzki z płytek ceramicznych:
o Podkład pod posadzkę powinien mieć wytrzymałość na ściskanie – in. 10 MPa, zaś posadzka – min. 20 MPa,

a na zginanie min. 4 MPa;

o W trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. 5ºC (także na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej).  Podkład powinien być dokładnie
oczyszczony i odkurzony. Jeśli podkład wykazuje ślady pyłu, to należy go zagruntować.

o Materiały  do  wykonania  posadzki  powinny  odpowiadać  normom  państwowym  lub  świadectwom  ITB.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą o określonym spadku. Posadzka
nie  powinna  wykazywać  nierówności  powierzchni  mierzonych  jako  prześwity  między  dwumetrową  łatą
kontrolną a posadzką większą niż 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki  od płaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki;

o Wykonaną posadzkę należy przez (minimum) 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy udostępniać do
chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni należy ją chronić przed mrozem.

o Czystą suchą posadzkę z płyt ceramicznych zakonserwować zgodnie z instrukcją zabezpieczania podana prze
producenta;

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

a)Przygotowanie podłoża;
b)Wykonanie podłoża pod posadzkę;
c)Wykonanie projektowanych warstw posadzki.
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1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy prac  malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru.  Fakt  ten należy
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• Jakości użytych materiałów;
• Jakość przygotowanego podłoża;
• Jakość wykonania poszczególnych rodzajów posadzek;
• Kompletności wykonania robót;
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową wykonania prac posadzkarskich  jest 1 m2 ;

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy prac posadzkarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Odbioru robót
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując
ich jakość w sposób podany w punkcie 4.2.5 i 4.2.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.2.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robót podłogowych należy odebrać:

• Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami przedmiotowymi lub
świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończonych;

• Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
o Po przygotowaniu podłoża pod izolację;

o Po wykonaniu każdej izolacji;

o W ramach w/w odbiorów należy sprawdzić:

� materiały;

� wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu;

� spadki podłoża lub podkładu;

� ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność jej połączenia z podłożem;

� dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;

� szczelność izolacji;

• podkład w następujących fazach robót;
o po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
o podczas układania podkładu;
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o po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  i  wykonaniu  badania  wytrzymałości  na  ściskanie  na  próbkach
kontrolnych;

o w ramach w/w odbiorów należy sprawdzić;
� materiały;
� prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
� w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metodą

przekłuwania z dokładnością do 1 mm);
� wytrzymałość  podkładu  na  ściskanie  i  zginanie  (badania  laboratoryjne  próbek  kontrolnych

pozostawionych w czasie wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego;
� równość podkładu za pomocą dwumetrowej łaty;
� odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem łatą dwumetrową;
� prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (odwodnień liniowych i innych)

przez oględziny;
� prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;

• przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
o temperaturę pomieszczeń (termometr 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła);
o wilgotność podkładu za pomocą np. aparatu elektrycznego;
o wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy;

• odbiór końcowy robót podłogowych:
o wykonaną podłogę porównać z projektem – oględziny, pomiary;
o sprawdzić jakość użytych materiałów;
o sprawdzić  dotrzymanie  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplne,  wilgotnościowe)  na  podstawie

zapisów w dzienniku budowy;
o sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek:

� sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe”;
� sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą);
� sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opukanie);
� sprawdzić grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonanych w czasie wykonywania

posadzki);
� sprawdzić wytrzymałość posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne);
� sprawdzić  prawidłowość  osadzenia  w  posadzce  kratek  ściekowych,  wkładek  dylatacyjnych  itp.

(przez oględziny);
� sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość

spoin);
� sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów;

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-63/B-10143.  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i  lastrykowych.  Wymagania  i

badania przy odbiorze.
• BN-76/8841-21. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac posadzkarskich i transportowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów;
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Roboty ogólnobudowlane

CPV 45421100-5

4.3. Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej

4.3.1. Wstęp

4.3.1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania drzwi
drewnianych, stalowych, z płyt MDF i profili aluminiowych zgodnie z zestawieniem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

4.3.1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.3.1.1.

3.01.2.1 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania drzwi:

- stolarka drzwiowa drewniana szklona szkłem bezpiecznym termicznym w kolorze dąb;

- stolarka drzwiowa z MDF laminowana w kolorze białym;

- ślusarka drzwiowa z profili aluminiowych szklona szkłem bezpiecznym termicznym w kolorze białym;

- ościeżnice drewniane w kolorze dąb; 

- ościeżnice z profili aluminiowych malowane proszkowo w kolorze białym;

- ościeżnice stalowe malowane proszkowo w kolorze białym.

3.01.2.2Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.3Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1 Materiały

a. - Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.3.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• MDF, aluminium i stal odpowiadające normom państwowym
• kleje do złączy w stolarce okiennej na rażone na działanie warunków atmosferycznych – wodoodporne odpowiadające

normom przedmiotowym;
• okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB  klamki metalowe w

kolorze srebrnym;
b. – Jakość materiałów stosowanych do wyrobu stolarki okiennej:

• wilgotność bezwzględna elementów drewnopochodnych w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-
16%;
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1.1 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z montażem drzwi stosować następujący sprzęt:

• wyciąg jednomasztowy,
Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.1 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po
drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
• dopuszcza się odchyłki  od wymiarów otworów dla stolarki  w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych murowych i

otynkowanych – po + 10 mm na szerokości, wysokości i po przekątnej;
• stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości i szerokości

okna od 4-10 punktów zamocowania) zgodnie z normą;
• w ościeżach  – uszczelnienie  styku z  drzwiami  wykonać za  pomocą pianki  poliuretanowej  –obciąć  jej  nadmiar po

całkowitym wyschnięciu;
• przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy pobrać  wymiary sprawdzające  z natury (z wykonanych otworów

drzwiowych);
• po osadzeniu  ościeżnicy  jej  środek powinien  pokrywać się  z osią  otworu drzwiowego w ścianie ościeża.  Ponadto

zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 25
mm,  a  połączenia  ościeżnicy  z  samą  ścianką  powinno  być  tak  wykonane,  aby  profil  ościeżnicy  był  całkowicie
wypełniony ścianką i zaprawą. Dalej – odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna
wynosić min. 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską.

• ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu – max. 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów
ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 4 mm
na całej długości przekątnej.

• Przy ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, 

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

a)Przygotowanie otworów pod osadzenie drzwi
b)Wykonanie obmiarów otworów drzwiowych
c)Montaż ościeżnic i drzwi
d)Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych drzwi do odbioru technicznego

1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót pn. osadzenie stolarki i ślusarki drzwiowej powinny być odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych 
• kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
• kontrolę wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

1.1 Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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3.01.2.1Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem drzwi 1 m2  i 1 szt.

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  wstawieniu  stolarki  drzwiowej  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Odbioru robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu robót  przewidzianego w dokumentacji)  dokonuje  Inspektor Nadzoru,  po
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu
robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.3.5 i 4.3.6 Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 4.3.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacją  Projektową,
przedstawiając je do ponownego odbioru.

1.1 Podstawa płatności

 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany 1 Bl4/92 poz. 18. PN-88/B-10085

Zmiana  2  oraz  pozostałe  normy dotyczące  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dotyczące  elementów budynków. PN-B-
10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie
obowiązujące)

• przepisy bhp przy robotach dotyczących osadzenia stolarki drzwiowej i transportowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4.Roboty ogólnobudowlane

CPV 45421100-5

4.4. Wykonanie ślusarki okiennej zewnętrznej 

4.4.1. Wstęp

4.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania okien

i zgodnie z zestawieniem okien.

4.4.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 4.4.1.1.

4.4.1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania okien:

- okno (witryny) stalowe nieotwierane o EI60;

- szyby klejone termoizolacyjne w układzie od zewnątrz (4-16-4) - przestrzeń między szybami wypełniona argonem. Dla
okien należy uzyskać współczynnik Umax=1,1 W/m2K.

4.4.1.4.Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.4.1.5.Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.4.2. Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 4.4.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• profile stalowe o EI60;
• okucia budowlane powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectwa ITB  
• szyby klejone 4-16-4 z wypełnieniem argonem;
• kotwy ze stali nierdzewnej zgodne z wybranym systemem okiennym;
• izolacja przewwilgociowa i przeciwwodna zgodne z systemem okiennym,
• szczeliwa termiczne zgodne z systemem okiennym;

4.4.3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z montażem okien stosować następujący sprzęt:

• wyciąg jednomasztowy,
• rusztowania przestawne;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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4.4.4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

4.4.5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

a.– zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej;
• dopuszcza się odchyłki od wymiarów otworów dla okien w ścianach zewnętrznych –  po do max. +3 mm na szerokości,

wysokości i po przekątnej;
• Ościeżnice  okienne należy dostatecznie  zakotwić w przegrodach budynku. W oknach stałych oraz drzwiach kotwy

powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy  tak,  aby  obciążenia  mogły  być
przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia max 400-800 mm, min w 3 miejscach każdej ze stron okiennej lub
drzwiowej. Rodzaj i sposób kotwienia podany przez producenta

• okna należy zamocować na stalowych ocynkowanych kotwach rozmieszczonych w ościeży (w zależności od wysokości
i szerokości okna od 4-10 punktów zamocowania) zgodnie z normą i wybranym systemem okiennym;

• zamknięcia szczeliny wokół wypuszczonego okna wykonać z blachy systemu okiennego umożliwiającego podejście do
okna opaskami z płyt gipsowo-kartonowych;

• wypełnienie szczeliny pomiędzy osadzonym oknem a opaską z płyty gipsowo-kartonowej wykonać trwaleplastycznie
silikonem;

• w  ościeżach  –  uszczelnienie  styku  z  oknem  wykonać  za  pomocą  pianki  poliuretanowej  lub  innego  szczeliwa
termicznego wskazanego przez wybranego dostawcę systemu okiennego;

• okna na całym obwodzie zabezpieczyć izolacją przeciwwodną (sprawdzić szczelność) zgodną z wybranym systemem
okiennym;

• przed przystąpieniem do wykonania okien należy pobrać wymiary sprawdzające  z natury (z wykonanych otworów
okiennych);

• dopuszczalne odchylenia od linii okien w poziomie i pionie do +5 mm na długości elewacji i +5 mm na całej wysokości
elewacji; 

• rysunek  okien,  gabaryty  ościeży  i  szprosów  powinny  być  zgodny  z  podanym  w  zestawieniu  okien  i  drzwi
zewnętrznych;

• ustawienie okna sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiarów przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu – max 1 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej  niż 2 mm na całej  długości  elementów
ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych – max 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, jednak nie więcej niż 2 mm
na całej długości przekątnej.

• Przy ustawieniu okna sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, oraz sprawność otwarcia w
pozycji „mikrowentylacja”.

• Sprawdzić uszczelnienie zamocowania okna pod względem termicznym;
• Przed zamontowaniem okna zostawić miejsce na montaż parapetów. Parapety  wykonać z płyt z tworzywa sztucznego

grubości 4 cm wg obmiarów bezpośrednich wykonanych przez Wykonawcę – zabrania się stosowania zaprawy cem. –
wap. pod montaż parapetów. Po wypoziomowaniu parapetu przestrzeń między murem a parapetem wypełnić pianką
poliuretanową, której nadmiar powinien zostać obcięty;

• Parapety  powinny  być  wykonane  tak,  aby  całkowicie  przykrywały  grzejniki  podokienne  tj.  powinny
wystawać ok. 15 cm przy montażu grzejników  (po otynkowaniu ścian);

4.4.5.1. Zakres wykonywanych robót

a)Wykonanie obmiarów otworów okiennych ;
b)Sprawdzenie pionowości i poziomów wykonanych otworów okiennych na  elewacji;
c)Montaż kotew i montaż okien;
d)Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych;
e)Uzupełnienie ewentualnych ubytków i doprowadzenie osadzanych okien do odbioru technicznego

4.4.6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• kontrolę elementów składowych 
• kontrolę wykonania okien  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
• kontrolę wykonania izolacji termicznej;
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• kontrolę wykonania izolacji przeciwwodnej;
• kontrolę wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

4.4.7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

4.4.7.1. Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem okien jest 1 m2  i 1 szt.

4.4.8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  wstawieniu  okien  i  parapetów  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót,
kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 4.4.5. i 4.4.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 6.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

4.4.9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

4.4.10. Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
• PN-90/B-92010 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe.
• PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki,  gałki,  uchwyty i tarcze.  Tulejki łożyskowe,  podkładki i

nakrętki kołpakowe.
• PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. Zmiany 1 BI2/70 poz. 18

2 BI 1/72 poz. 2 3 BI 10/11/74 poz. 86.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach pn.” demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” i transportowych.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

5.Roboty tynkarskie
CPV 45410000-4

5.1. Roboty tynkarskie – tynk zwykły, tynk renowacyjny i mozaikowy, gładź 
gipsowa

5.1.1.Wstęp

3.01.2.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących robót tynkarskich.

3.01.2.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 5.1.1.1.

3.01.2.3Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  dotyczących  wykonania  robót  tynkarskich
obejmują:

- Wykonanie tynków cementowo-wapiennych kategorii II i III

- Wykonanie tynków renowacyjnych drobnoziarnistych

- Wykonanie tynków mozaikowych

- Wykonanie gładzi gipsowych.

3.01.2.4Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.5Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 5.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Zaprawa  cementowo-wapienna  –  piasek  odpowiadający  wymaganiom  normowym  (  (piasek  bez  domieszek
organicznych  do  warstwy spodniej  gruboziarnisty  do  warstw  wierzchnich  średnioziarnisty),  cement  odpowiadający
wymaganiom normowym (cement  o  zawartości  pyłów mineralnych  o  średnicy poniżej  0,05 mm nie  powinna  być
większa niż 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

• Tynk renowacyjny drobnoziarnisty
• Tynk mozaikowy
• Zaprawa wapienna;
• Gładź gipsowa:
• Woda zarobowa spełniająca wymagania normowe przeznaczona do celów budowlanych;
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1.1Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt:

• wyciąg jednomasztowy,
• betoniarka wolnospadowa elektryczna,
• rusztowania przestawne;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do  przygotowania  podłoża  -  narzędzia  do  skucia  uszkodzonych  tynków:  młotki,  przecinaki,  młoty  udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub
wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel,
- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich -  narzędzia tynkarskie:  kielnia,  łata tynkarska,  paca,  paca gąbkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, 

1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.

Zasady wykonywania  robót objętych SST
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5˚C i pod warunkiem, Ze w ciągu doby nastąpi spadek

poniżej  0˚C.  Dopuszcza  się  wykonywanie  tynków  w  niższych  temperaturach,  pod  warunkiem  zastosowania
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB.

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania i twardnienia tj. w
ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą.

• Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na głębokości 10-15 mm
od lica muru. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych,
a nadmiernie suchą powierzchnię zwilżać wodą.

• Tynk dwuwarstwowy powinien  składać się  z  obrzutki  i  narzutu.  Rodzaj  obrzutki  uzależniony  od  podłoża.  Narzut
powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko.

• Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.
• Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadającej 10-

12 cm zagłębienia stożka pomiarowego – o grubości 3-4 mm;
• Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania

należy warstwę wierzchnia narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku;
• Na narzut  stosować zaprawę  cementowo-wapienną do tynków nie  narażonych  na  zawilgocenie 1:2:10,  do tynków

narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm. Grubość narzutu
powinna wynosić 8-15 mm. Zaleca się dla prawidłowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasów lub listew. Na
zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą
lub filcową.

• Prace związane z wykonaniem tynku renowacyjnego powinny przebiegać w następujący sposób:
-skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 100 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń (wysoleń, plam) 
-oczyszczenie podłoża, usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm, osuszenie i uzupełnienie ubytków w murach ,
-w  razie  konieczności  poprawienia  przyczepności  lub  regulacji  właściwości  chłonnych  podłoża  nanieść  obrzutkę,
przeznaczoną do wstępnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podłoży mineralnych,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego drobnoziarnistego.
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5.1.5.1. Przygotowanie podłoża po tynk renowacyjnego

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 100 cm powyżej granicy
zniszczeń/zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w
tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki.  Podczas czyszczenia powierzchni  nie należy stosować dużych ilości
wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać
ściany szczotkami drucianymi.

5.1.5.2. Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść tynk renowacyjny drobnoziarnisty w warstwie o grubości co najmniej 20 mm.
Wlać najpierw ok. 6,5-7,5 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 35 kg tynku renowacyjnego drobnoziarnistego i
intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła śrubowego przez ok. 2 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej
konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego
podajnika ślimakowego. 
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. 
Przygotowaną zaprawę tynkarską o gładkiej,  trwałej  konsystencji i nanosić na podłoże. Nie mieszać  ponownie stwardniałego
materiału. Po wyschnięciu podłoża ewentualnie usunąć na sucho pojawiające się na powierzchni ślady soli (przez szczotkowanie).
W  przypadku  warstw  tynku  przekraczających  gr.  20mm  oraz  w  innych,  niesprzyjających  okolicznościach,  nakładać  tynk
wielowarstwowo. Przestrzegać przerwy technologicznej dla tynku spodniego (min. 1dzień/mm grubości warstwy tynku), przed
nałożeniem każdej  kolejnej  warstwy.  W celu  poprawienia  przyczepności  do  podłoża,  każdą  spodnią  warstwę tynku  dobrze
zadrapać przy pomocy szczotki (w kierunku poziomym).

5.1.5.3. Zakres wykonywanych robót

a)Zamurowanie przebić;
b)Przygotowanie powierzchni;
c)Osiatkowanie elem. stalowych i innych;
d)Naniesienie prepartów grzybobójczych;
e)Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wykonanie tynków renowacyjnych; 
f)Wykonanie tynków mozaikowych do wys. min 160cm;
g)Wykonanie gładzi gipsowych;
h)Obsadzenie drobnych elementów;
i)Wykonanie reparacji tynków;

1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania robót tynkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją techniczną;

• Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej;
• Kontrola jakości zaprawy tynków cienkowarstwowych;
• Kontrola jakości wykonania robót tynkarskich;
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Tynk  renowacyjny  wymaga  utrzymania  odpowiednich  warunków  technicznych  i  klimatycznych.  Ważne  jest  tu  nie  tylko
zachowanie  reżimu  technologicznego  w  czasie  aplikacji  poszczególnych  materiałów,  ale  również  odpowiednich  odstępów
czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej  temperatury, wilgotności,
sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały
następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca  powinien  posiadać  odpowiedni  sprzęt  do  czyszczenia  powierzchni,  przygotowania,  nakładania,  pielęgnacji
stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:
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- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
Każda  dostarczona partia  materiału  musi  być zaopatrzona w deklarację  zgodności  z  odpowiednim dokumentem odniesienia
wystawioną  przez  upoważnioną  jednostkę.  W  razie  jakichkolwiek  wątpliwości  dotyczących  jakości  materiału  należy
przeprowadzić niezbędne badania.
W czasie  prac musi  być prowadzona kontrola jakości  wykonywanych prac  i  ich  etapów zgodnie z odpowiednimi normami,
specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca  powinien  prowadzić  bieżący  zapis  realizowanych  prac,  badań  jakościowych  i  warunków  atmosferycznych  w
odpowiednio  przygotowanych  i  uzgodnionych  dziennikach.  Kopia  tej  dokumentacji  powinna  być  częścią  dokumentacji
powykonawczej.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest m2 ;

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

• Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać przygotowanie podłoża;
• Zasady odbioru tynków:

o Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną

o Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej (dla tynku
kat. III) nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej;

o Nie większe niż 2 mm na 1 m, ale nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysokości i 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysokości;

o Nie większe niż 3 mm na 1 m ale nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi;
o Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1

m;
o Nie  dopuszcza  się  żadnych  wyprysków  i  spęcznień  na  powierzchni  tynku  (np.  wskutek  obecności  nie

zgaszonych cząstek wapna) ani trwałych śladów z zacieków;
o Nie dopuszcza się pęknięć na powierzchni tynków;
o Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pleśni itp.;
o Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na wskutek niedostatecznej  przyczepności

tynku do podłoża;
Poszczególne etapy wykonania robót tynkarskich muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując
ich jakość w sposób podany w punkcie 5.1.5. i 5.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest  zobowiązany doprowadzić  roboty do zgodności  z  normą i  Dokumentacją  Projektową,  przedstawiając  je do
ponownego odbioru.

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139
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• PN-72/8841-18.  Roboty  tynkowe.  Tynki  pocienione  z  zapraw  plastycznych.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i
badania przy odbiorze.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie
obowiązujące)

• przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania tynków wewnętrznych i transportowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
• Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze".

• Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty wykończeniowe
CPV 45442100-8

6.1. Roboty malarskie

6.1.1. Wstęp

6.1.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  prac  malarskich  wewnętrznych  i
zewnętrznych.

6.1.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 6.1.1.1.

6.1.1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  dotyczących  wyłożenia  ścian  okładzinami
tłumiącymi.

•Przygotowanie podłożą;

•Gruntowanie podłoża;

•Dwukrotne malowanie

6.1.1.4.Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

6.1.1.5.Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.1.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Farba akrylowa;
• Farba lateksowa;
• Materiały gruntujące;
• Szpachle, szczotki;

1.1Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z pracami tynkarskimi stosować następujący sprzęt:

• wyciąg jednomasztowy,
• wałki malarskie, pędzle, szpachelki; drabiny, rusztowanie, pojemniki na farby itp.

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

• Roboty malarskie wykonać na podłożach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
• Przed  przystąpieniem  do  malowania  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnię  przeznaczoną  do  malowania,  naprawić

uszkodzenia,  wykonać  szpachlowanie  i  szlifowanie  i  gruntowanie.  Do  robót  malarskich  przystąpić  dopiero  po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

• Malowanie konstrukcji stalowych po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych,
dokonania wzmocnień.

• Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowej i lateksowej wilgotność nie większa niż 4%;
• Pierwsze  malowanie  wewnątrz  budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót  budowlanych  i  instalacyjnych,

wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki oraz ślusarki okiennej
i drzwiowej;

• Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu”, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw
sztucznych), po oszkleniu okien itp.;

• Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
o Przygotowanie powierzchni tynków jw.;

o W/w  powierzchnię  należy  oczyścić  od  zanieczyszczeń  mechanicznych  (kurz,  sadze,  tłuszcze  itp.)  i
chemicznych.

• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C (w ciągu doby temperatura nie może spaść
poniżej 0˚C) i nie wyższej niż 22˚C.

• W czasie wykonywania robót malarskich w ramach kontroli międzyfazowych należy:
o Sprawdzić  jakość  materiałów malarskich  (materiały  zgodne  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub

świadectwami dopuszczenia);

o Sprawdzić  wilgotność  i  przygotowanie  podłoża  pod  malowanie  zgodnie  z  odpowiednimi  normami
państwowymi;

o Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi;

o Sprawdzić  jakość  wykonania  kolejnych  warstw  powłok  malarskich  zgodnie  z  odpowiednimi  normami
państwowymi;

o Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok;

• Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
o Gładkie  i  równe  bez  nadrostów  betonowych,  zacieków  zaprawy  lub  mleczka  cementowego,  kawern.

Ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Wszelkie ubytki i uszkodzenia
tynku naprawić przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany.

o Dostatecznie  mocne  tzn.,  powierzchniowo  niepylące  przy  pocieraniu  dłonią,  nie  wykruszające  się,  bez
widocznych rys, spękań, rozwarstwień;

o Czyste  bez  plam,  zaoliwień  i  innych  zanieczyszczeń  (w razie  potrzeby należy  je  usunąć szpachelką  lub
pędzlem, zmyć wodą z detergentem i spłukać czystą wodą);

o Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podłoża;

o Podłoże pod farby akrylowe gruntować farbą akrylową rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej;

• Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami akrylowym i lateksowymi:
o Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie, a także na reemulację. Powinny one dawać matowo-jedwabisty wygląd pomalowanej
powierzchni.

o Nie powinny mieć  uszkodzeń,  smug, prześwitów, plam i  śladów pędzla,  spękań,  łuszczenia  i odstawania
powierzchni, widocznych łączeń i poprawek;
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o Nie dopuszcza się wydzielania przykrego zapachu i zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia;

o Barwy  powłok  powinny  być  jednolite  i  równomierne,  bez  smug  i  plam  oraz  być  zgodne  z  wzorcem
producenta farb.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

a)Przygotowanie podłoża
b)Gruntowanie podłoża;
c)Dwukrotne malowanie;

1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy prac  malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru.  Fakt  ten należy
potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• Jakości użytych materiałów;
• Jakość przygotowanego podłoża;
• Jakość wykonania wymalować farbami akrylowymi nie wcześniej niż po 7 dniach, olejnymi nie wcześniej niż po 14

dniach;
• Kompletności wykonania robót;
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową wykonania prac malarskich jest 1 m2 ;

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  prac  malarskich  muszą  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując
ich jakość w sposób podany w punkcie 6.1.5. i 6.1.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.1.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1.   Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
• PN-88/B-01808  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Zasady  określania  uszkodzeń  powłok

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe.
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• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
• PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podział.
• PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
• PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania prac malarskich i transportowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty wykończeniowe
CPV 45431000-7

6.2. Okładziny ścian i podłóg płytkami ceramicznymi i gres

6.2.1. Wstęp

6.2.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie okładzin ścian
płytkami ceramicznymi i podłóg płytkami ceramicznymi oraz płytkami gres.

6.2.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 6.2.1.1.

6.2.1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania robót w zakresie okładzin
ścian płytkami ceramicznymi obejmują:

• Przygotowanie podłożą i ustalenie przyborów sanitarnych;

• Ułożenie płytek ceramicznych;

• Położenie płytek gres.

6.2.1.4.Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami  podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

6.2.1.5.Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.2.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Płytki ceramiczne ścienne  min.20x30 cm
• Płytki ceramiczne ścienne cokołowe 20x8 cm;
• Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm
• Płytki gres podłogowe 30x30cm
• Zaprawa klejowa zwykła;
• Zaprawa do spoinowania dla płytek ceramicznych ściennych do szer. 4 mm;

1.1Sprzęt;

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robót związanych z okładzinami ścian płytkami ceramicznymi stosować następujący sprzęt:

• wyciąg jednomasztowy,
• sprzęt potrzebny do prac związanych z cięciem i układaniem płyt ceramicznych;

Sprzęt stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Przed wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych należy:

• sprawdzić jakość wykonania podłoża;

• wykonać zgodnie z dokumentacją wszystkie prace ulegające zakryciu wraz z wykonaniem odbiorów poszczególnych
instalacji sanitarnych i elektrycznych;

• wytrasować wszystkie elementy armatury sanitarnej;

• wytrasować wszystkie elementy służące do montażu pochwytów dla niepełnosprawnych;

• odebrać stelaże, podpory, uchwyty itp. elementy montowane docelowo;

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

a)Przygotowanie podłoża
b)Wykonanie okładzin ścian do wys. min. 200cm
c)Wykonanie podłóg płytkami ceramicznymi i gres;
d)Spoinowanie okładzin z płytek ceramicznych;
e)Sylikonowanie naroży i połączeń z armaturą.

1.1Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy  wykonania  okładzin  ścian  płytkami  ceramicznymi  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

• Jakości użytych materiałów;
• Kompletności wykonania robót;
• kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

3.01.2.1Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową wykonania okładzin ściennych płytkami ceramicznymi jest 1 m2 ;

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian i podłóg płytkami ceramicznymi muszą być odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie  ustalonym z  Inspektorem Nadzoru.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  prowadzić  w miarę
postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 6.2.5. i 6.2.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 6.2.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
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sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1.   Przepisy związane

• Wymagania techniczne wykonania robót określają:
• PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty  ogólnobudowlane  (aktualnie

obowiązujące)
• przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonania płytek ceramicznych;
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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6. Roboty wykończeniowe

CPV 45421146-9

6.3. Sufit podwieszany

6.3.1. Wstęp

6.3.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
sufitów podwieszanych.

6.3.1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 6.3.1.1.

 6.3.1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem sufitów 
podwieszanych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem podłoża,
- wykonaniem sufitu.

6.3.1.4.Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

6.3.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.1Materiały

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 6.3.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

Konstrukcja nośna sufitu:
Ruszt z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D zawieszony na stalowych wieszakach 

przymocowanych do konstrukcji stropu składa się z:
- belek głównych nośnych
- belek poprzecznych
- kątowników przyściennych,

Stalowe nakładki dolnej półki wszystkich belek oraz kątowniki przyścienne pokryte są powłoką poliestrową o grubości min. 
20mm na powierzchni licowej, wieszak sprężynkowy z uchwytem o nośności nie mniejszej od 950N.

Łączniki i akcesoria:
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawce 

poszczególnych systemów i zgodne z rodzajem pokrycia i rodzajem podłoża.
Płyty  kasetonowe 60x60cm.

1.1Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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1.1Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 

1.1Wykonanie robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego , 
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe, wykonane tynki wewnętrzne.
Zalecana temperatura montażu od11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.
Szczegółowe wymagania dotyczące robót :
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności :
-zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu
-wyznaczenie rozstawu wieszaków
-zamocowanie głównych profili podłużnych
-montaż profili poprzecznych
-pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi i kasetonowe mocowanymi za pomocą wkrętów co 15cm
-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt g-k powinien składać się z dwóch warstw : dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt  
g-k i kasetonowych oraz górnej .
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału z jakiego wykonany jest strop , wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik.
Dopuszczalna rozpiętość miedzy elementami nośnymi ( w mm) dla płyt gr.12,5mm :
- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm
- kierunek mocowania podłużny : 420mm
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych i kasetonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m.

3.01.2.1Zakres wykonywanych robót

a)zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu;
b)wyznaczenie rozstawu wieszaków;
c)zamocowanie głównych profili podłużnych;
d)montaż profili poprzecznych;
e)pokrycie konstrukcji metalowej płytami kasetonowymi;
f)szpachlowanie i cyklinowanie spoin;

1.1 Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i
wymaganiami SST-08.00.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów
- kontrola prawidłowości wykonania Robót – geometrii i technologii
- kontrola zgodności wykonania z norma.
Należy przeprowadzić następujące badania :
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
- odchylenia wymiarów otworów ościeży
- ocenę jakości szpachlowania

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

1.1Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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6.3.7.1. Jednostka obmiarowa

• Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych jest 1m2.

1.1Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne  etapy wykonania  drzwi  powinny być odebrane i  zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót
(stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji)  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  przez
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując
ich jakość w sposób podany w punkcie 6.3.5. i 6.3.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.3.6.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je
do ponownego odbioru.

1.1Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.1Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3. PN-B-010122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy odbiorze.
4. PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badań.
5. PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.
6. PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe
7. PN-B-79405/Ap1 Płyty gipsowo-kartonowe

Zestawienie materiałów użytych w projekcie technicznym i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i

43



minimalne dane techniczne jakimi należy się kierować
dokonując wyboru materiałów wykończeniowych

LP Proponowany produkt Minimalne parametry i wymagania
PODŁOGI

1. Masa samopoziomująca Klasa wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu :
F5
Klasa wytrzymałość na ściskanie: C 16
Rozpływność: ok.150mm
Max. grubość warstwy do 10mm

2. Płytki ceramiczne prasowane na 
sucho (gres)

Nasiąkliwość wodna: E<0,5%-Grupa BIa

Wytrzymałość na  zginanie : min.35 N/mm2

Klasa ścieralności: IV
Wygląd powłoki: matowy
Wielkość płytki podstawowej: min. 30x30cm
Kolory: szary (do uzgodnienia z Inwestorem)
Gatunek I

ŚCIANY
3. Tynk renowacyjny 

drobnoziarnisty
Klasa zaprawy: CS II wg EN 998-1
Uziarnienie: 0-1,2mm
Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5,0 N/mm2

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej : µ ok. 7
Porowatość: >40%
Współczynnik kapilarnego wchłaniania wody 
W24:>0,3kg/ m2 zgodnie z wymogami WTA

4. Gładź gipsowa biała Przyczepność: min. 0,5MPa
Wytrzymałość na  zginanie : > 1,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 N/mm2

Grubość warstwy do 5mm

5. Tynk mozaikowy 
drobnoziarnisty

Uziarnienie: 0,8mm
Zawartość: substancji stałych: ok. 80%
Wypełniacz: barwione piaski kwarcowe
Przepuszczalność pary wodnej : Klasa V3
Absorpcja pary wodnej: Klasa W3
Przyczepnosć :>0,3MPa
Kolory: szary (do uzgodnienia z Inwestorem)

6. Bezrozpuszczalnikowa farba 
lateksowa

Gęstość: 1,31-1,40g/cm3

Lepkość Haake: 26-33 dPa *s
Uziarnienie: drobna do 100 µm
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Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 2 
przy 7m2/l
Odporność na szorowanie: Klasa 1
Wygląd powłoki: satynowy
Kolory: pastelowe (do uzgodnienia z Inwestorem)

7. Płytki ceramiczne prasowane na 
sucho

Nasiąkliwość wodna: E>10%-Grupa BIII
Wygląd powłoki: matowy
Wielkość płytki podstawowej: min. 20x30cm
Kolory: biały (do uzgodnienia z Inwestorem)
Gatunek I

SUFITY
8. Farba akrylowa biała Gęstość: 1,45-1,54g/ cm3

Lepkość Haake: 33-53 dPa *s
Zawartośc części stałych : 52%
Uziarnienie: drobna do 100 µm
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) Klasa 2 
przy 7m2/l
Odporność na szorowanie: Klasa 4
Wygląd powłoki: matowy

9. Panel sufitowy z płyty gipsowo-
kartonowej o gładkiej matowo-
białej powierzchni

Klasa palności: A2
Izolacyjność dźwiękowa: 41 dB
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,23W/(m*K)
Wymiary:600x600x8mm
Kolory: biały

STOLARKA I ŚLUSARKA
10. Drzwi wewnętrzne 

jednoskrzydłowe pełne płaskie
Izolacyjność akustyczna: Rw 27 dB 
Klasa mechaniczna: 3
Rama skrzydła z klejonki drewnianej
Wypełnienie- płyta wiórowa otworowa 
wzmocniona ramiakiem
Poszycie – płyta HDF
Pokrycie – okleina CPL HQ
Kolor: biały

11. Ościeżnica wewnętrzna Materiał- metal
Pokrycie – okleina CPL HQ
Kolor: biały

12. Drzwi wewnętrzne 
dwuskrzydłowe aluminiowe

Materiał- kształtowniki z aluminium
Wzmocnienie – kształtowniki stalowe, 
zabezpieczone powłoką cynkową min. 275g/ m2
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Szyby-szkło przezroczyste bezpieczne 
Uszczelki- kauczuk etylenowo-propylenowy 
EPDM
Listwy przyszybowe- z nieplastyfikowanego PVC z
uszczelką EPDM
Kolor: biały

13. Ościeżnica wewnętrzna 
aluminiowa

Materiał- kształtowniki z aluminium
Wzmocnienie – kształtowniki stalowe, 
zabezpieczone powłoką cynkową min. 275g/ m2

Uszczelki- kauczuk etylenowo-propylenowy 
EPDM
Kolor: biały

14. Okno  przeciwpożarowe
(nieotwieralne)

Klasa odporności ogniowej : EI60
Materiał- kształtowniki z profili stalowych
Szprosy pionowe i poziome
Szyby-szkło zespolone jednokomorowe 4+16+4 
wypełnione argonem z jedną szybą ognioodporną
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,1 W/(m2K)
Uszczelki- ceramiczne
Wykończenie – farba proszkowa RAL 9010

15. Drzwi zewnętrzne 
dwuoskrzydłowe  płycinowe 

Materiał- drewno dębowe klejone trójwarstwowo 
Płycina - panel frezowany ozdobny z wypełnieniem
termoizolacyjnym
Szyby-szkło przezroczyste bezpieczne zespolone 
jednokomorowe 4+16+4 wypełnione argonem z 
powłoką niskoemisyjną
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,5 W/(m2K)
Pokrycie – okładzina zewnętrznej lita
Kolor: dąb

16. Naświetle zewnętrzne 
(nieotwieralne)

Materiał- drewno dębowe, klejone trójwarstwowo 
Szyby-szkło zespolone jednokomorowe 4+16+4 
wypełnione argonem z powłoką niskoemisyjną
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,1 W/(m2K)
Pokrycie – okładzina zewnętrznej lita
Kolor: dąb

17. Ościeżnica zewnętrzna Materiał- drewno dębowe, klejone trójwarstwowo 
Pokrycie – okładzina zewnętrznej lita
Kolor: dąb
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